N
VIVARIO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

MES

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

ADMINISTRAGAO

R$ 262.373,33

11

93568

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 30.666,89

R$ 122.667,56

1.2

93572

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 8.821,83

R$ 35.287,32

13

RSE002200

Barrac&o de obra com paredes de madeira compensada, tipo
chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas
de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive
pintura, instalag6es de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritdrio, sanitarios, depdsitos e torre com caixa
dagua em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5
vezes, exclusive ligacGes provisérias.

SCO

m2

50,00

R$ 812,45

R$ 40.622,50

14

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO
EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

R$ 4.800,49

R$ 4.800,49

15

AD 20.20.0050

0

Instalagéo e ligagdo provisérias de alimentagdo de energia
elétrica, em baixa tensédo (BT), para canteiro de obras, exclusive
o fornecimento do medidor.

SCO

un

1,00

R$ 2.234,58

R$ 2.234,58

1.6

14775

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS,
REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO,
MEDINDO APROX. (60X60)CM

EMOP

UN

20,00

R$ 92,70

R$ 1.854,00

17

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022 PS

SINAPI

M2

3,08

R$ 479,95

R$ 1.478,25

101399

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

1,00

R$ 6.925,60

R$ 6.925,60

00040928

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

1,00

R$ 5.047,74

R$ 5.047,74

00041085

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

1,00

R$ 3.957,24

R$ 3.957,24

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de

AD 14.10.0200 | projecéo vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminh&o,

0

carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
célculo deste transporte).(desonerado)

SCO

m2.Km

112,50

R$ 0,25

R$ 28,13

AD 19.05.0450

0]

Tapume de vedagao ou protegéo, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas
demaéos de pintura esmalte sintético, na face externa,
considerando a utilizacdo das telhas 4 vezes e da moldura em
perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

SCO

m2

220,00

R$ 56,60

R$ 12.452,00

93563

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 6.254,48

R$ 25.017,92

DEMOLIGOES E RETIRADAS

R$ 532.726,48

2.1

SC 05.05.1950| Remocdao de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte,

0]

estrutura ou madeiramento, medida pela projecdo horizontal.

SCO

m2

149,53

R$ 12,23

R$ 1.828,75

2.2

05.105.0102-0

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO
CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EMOP

MES

3,00

R$ 5.292,32

R$ 15.876,96

23

00040909

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

3,00

R$ 3.893,29

R$ 11.679,87

2.4

92715

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF 05/2023

SINAPI

528,00

R$ 109,00

R$ 57.552,00

25

100954

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

SINAPI

TXKM

1.170,00

R$ 9,89

R$ 11.571,30

2.6

100952

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI

TXKM

1.170,00

R$ 3,31

R$ 3.872,70

2.7

10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS

EMOP

UN

188,00

R$ 580,00

R$ 109.040,00

2.8

01921

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EMOP

704,00

R$ 20,19

R$ 14.213,76

05.001.0177-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M
DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

EMOP

M3

1.000,00

R$ 60,30

R$ 60.300,00

SC 05.05.0700| Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive

(A)

empilhamento dentro do canteiro de servico.

SCO

m3

32,74

R$ 137,34

R$ 4.496,51

SC 05.05.0050

0]

Arrancamento de aparelhos de iluminagao, inclusive lampadas.

SCO

un

12,00

R$ 8,60

R$ 103,20

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,

CO 04.05.0550( considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes,

)

exclusive andaime e movimentagao (vide item CO
05.15.0300).(desonerado)

SCO

m2

4,50

R$ 2,24

R$ 10,08
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N
VIVARIO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE:

SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

MES

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

SC 05.10.0300
(0]

Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou
pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral
dentro de canteiro de servicos.

SCO

m3

670,77

R$ 359,69

R$ 241.269,26

CO 04.10.0100
QY

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por
elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se
a area da projecéo vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizagdo, exclusive: transporte dos elementos
do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma
ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes
(vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

SCO

m2.més

48,00

R$ 9,00

R$ 432,00

CO 04.15.0100
()

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-
se a area vertical recoberta.(desonerado)

SCO

m2

48,00

R$ 9,85

R$ 472,80

CO 04.15.0300
(0]

Movimentacéo vertical ou horizontal de plataforma ou
passarela.(desonerado)

SCO

m2

9,00

R$ 0,81

R$ 7,29

PAVIMENTAGCAO

R$ 301.965,93

92406

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10
CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

SINAPI

M2

1.463,25

R$ 147,53

R$ 215.873,27

3.2

ET 04.60.0200
(0]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma
resisténcia carcteristica a commpresséo de 25MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocagao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2
de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100,
90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacéo nas
formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.3

08.027.0069-0

SCO

m3

2,54

R$ 3.311,75

R$ 8.411,85

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE
CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO
NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM
ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA
CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI (3%)

EMOP

359,95

R$ 215,81

R$ 77.680,81

MOBILIARIOS

E ESQUADRIAS

R$ 98.886,00

4.1

PJ 25.05.0153
()

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite
armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em
marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacéo.

SCO

un

6,00

R$ 2.120,51

R$ 12.723,06

4.2

PJ 25.05.0054
0]

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com
50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do mesmo
material, com secéo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura
com verniz acrilico, escavacio e reaterro.

SCO

50,00

R$ 576,15

R$ 28.807,50

4.3

99841

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO
E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 PS

SINAPI

42,00

R$ 1.254,80

R$ 52.701,60

4.4

14.010.0010-A

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA
COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

UN

3,00

R$ 1.551,28

R$ 4.653,84

DECK

R$ 420.541,53

5.1

ES 10.99.0250
QY

Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm,
sem intervalos e apoiadas em travessas de madeira serrada
(7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util
média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

SCO

m2

135,61

R$ 3.101,11

R$ 420.541,53

PAISAGISMO

R$ 324.608,90

6.1

PJ 05.05.0630
0]

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia
Psittacorum (Helicdnia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia),
Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari)
ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.

SCO

m2

901,96

R$ 300,00

R$ 270.588,00

6.2

101410

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

2,00

R$ 5.870,32

R$ 11.740,64

6.3

00041085

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

2,00

R$ 3.957,24

R$ 7.914,48

6.4

PJ 20.05.0200
(0]

Aterro com terra preta simples, para execucéo de gramados.

SCO

m3

36,18

R$ 415,94

R$ 15.048,71

6.5

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024

SINAPI

M2

832,16

R$ 22,75

R$ 18.931,64

6.6

PJ 19.05.0451
(A)

Irrigacé@o de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa,
inclusive fornecimento da dgua.(desonerado)

SCO

m2

1.041,71

R$ 0,37

R$ 385,43

FUNDAGAO PARA A COBERTURA

R$ 144.569,08
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
. % PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
7.1 96537 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. SINAPI M2 7,20 R$ 221,90 R$ 1.597,68
AF_01/2024
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
7.2 96522 SAPATA . AF 01/2024 SINAPI M3 15,00 R$ 206,88 R$ 3.103,20
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
7.3 05.001.0177-0 | 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M EMOP M3 15,00 R$ 60,30 R$ 904,50
DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
7.4 96555 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 15,00 R$ 761,16 R$ 11.417,40
AF_01/2024
ED 05.65.0052 Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha
7.5 '(/) ’ sd, incluindo a perfuracéo, o fornecimento de todos os materiais SCO m 105,00 R$ 762,90 R$ 80.104,50
e ainjecao.
76 TC 05.10.0050 Transporte horlzont'al de material & granel em carrinho de mao, sco t.dam 6.580,00 R$ 7,21 R$ 47.441,80
) inclusive carga a pa.
8 LIMPEZA FINAL R$ 17.160,00
8.1 CPU-BETHC- [LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS Comgos_lt;oes M2 2.200,00 R$ 7,80 R$ 17.160,00
28 (M2) (M2) Proprias

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 378.509,63
R$ 2.102.831,25
R$ 2.481.340,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
i PROPRIA 0,00%  0,00%
. - CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE TD A
© > MAO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | outros |UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
1 ADMINISTRA(}AO R$ 262.373,33
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,001 R$30.232,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 434,32| R$ 30.666,89 R$ 122.667,56
1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00 R$ 8.278,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 543,42 R$ 8.821,83 R$ 35.287,32
Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com
10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de
13 RSE002200 |teIhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive SCo m2 50,00 R$0,00| R$81245 R$ 0,00 R$0,00| R$81245| R$40.622,50
pintura, instalagdes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio,
sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em polietileno com capacidade de 500I,
reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacdes provisérias.
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
14 02.015.0001-0 ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO EMOP UN 1,00/ R$1.237,39| R$3.563,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.800,49 R$ 4.800,49
PUBLICO
15 AD 20.20.0050( Instalagéo e I|gagao provisorias de a_lllmentat;ao_de energia ele@rlca, em baixa tensédo sco un 1,00 R$ 56502 R$1.66956 R$ 0,00 R$0,00| R$2.23458 R$ 2.234.58
() (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
1.6 14775 REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM EMOP UN 20,00 R$ 0,00 R$ 92,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,70 R$ 1.854,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.7 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 3,08 R$ 41,52 R$ 421,01 R$ 0,00 R$ 17,42 R$ 479,95 R$ 1.478,25
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 R$5.027,94 R$ 0,00 R$0,00( R$1.897,66| R$6.925,60 R$ 6.925,60
1.9 00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 R$ 5.047,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.047,74 R$ 5.047,74
1.10 00041085 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 R$3.957,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$3.957,24 R$ 3.957,24
AD 14.10.0200 Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do
1.11 '(/) ’ andaime, inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o minimo SCO m2.Km 112,50 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,15 R$ 0,00 R$ 0,25 R$ 28,13
de 315m2xKm, para célculo deste transporte).(desonerado)
Tapume de vedacgéo ou protegao, executado com telhas trapezoidais de aco
AD 19.05.0450| galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na
112 ) face externa, considerando a utilizago das telhas 4 vezes e da moldura em pernade|  SCC m2 220,00 R$ 17,51 R$ 39,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,60 R$ 12.452,00
3"x3", duas vezes.(desonerado)
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00 R$ 5.803,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,65 R$ 6.254,48 R$ 25.017,92
2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 532.726,48
21 SC 05.05.1950( Remog&o de cobertl_Jra de telha_s dg alum_lnlo, exclusive suporte, estrutura ou sCo m2 149,53 R$ 12,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,23 R$ 1.828.75
() madeiramento, medida pela projecao horizontal.
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE
2.2 05.105.0102-0 ENCARGOS SOCIAIS EMOP MES 3,00] R$5.292,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.292,32 R$ 15.876,96
2.3 00040909 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) SINAPI MES 3,00 R$ 3.893,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.893,29 R$ 11.679,87
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OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CON;UFTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
i PROPRIA 0,00%  0,00%
. - CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE TD A
© < MAODEOBRA | MATERIAL [EQuiPAMENTO| ouTRos [UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
2.4 92715 INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERA(;AO. SINAPI H 528,00 R$ 0,00 R$ 109,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,00 R$ 57.552,00
AF_05/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
25 100954 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO SINAPI TXKM 1.170,00 R$ 1,98 R$ 4,59 R$ 2,97 R$ 0,35 R$ 9,89 R$ 11.571,30
CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
2.6 100952 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT SINAPI TXKM 1.170,00 R$ 0,66 R$ 1,54 R$ 1,00 R$ 0,11 R$ 3,31 R$ 3.872,70
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
2.7 10962 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E EMOP UN 188,00 R$ 0,00 R$ 580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 580,00 R$ 109.040,00
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
2.8 01921 ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 704,00 R$ 20,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,19 R$ 14.213,76
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
2.9 05.001.0177-0 EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA EMOP M3 1.000,00 R$ 60,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,30 R$ 60.300,00
210 SC 05.05.0700 Demo_ll(;ao manl_JaI de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do sCo m3 3274 RS$ 137,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,34 R$ 4.496,51
(A) canteiro de servigo.
SC 05.05.0050 A A
211 0 Arrancamento de aparelhos de iluminag&o, inclusive lampadas. SCO un 12,00 R$ 8,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,60 R$ 103,20
CO 04.05.0550 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o
2.12 (.A) ’ aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentagao (vide item SCO m2 4,50 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 10,08
CO 05.15.0300).(desonerado)
213 SC 05.10.0300 Demollggo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pa\_nmento de concreto sco m3 670,77 RS 0,00 R$ 350,69 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 350,69 RS$ 241.269,26
0] armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servigos.
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de
largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecéo vertical do andaime e
CO 04.10.0100( pago pelo tempo necessario a sua utilizagéo, exclusive: transporte dos elementos do N
214 (A) andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou SCO m2.mes 48,00 R$ 0,00 R$0,00 R$9,00 R$ 0,00 R$9,00 R$ 432,00
similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)
215 CO 04.15.0100 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical sco m2 48,00 RS 9,85 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 9,85 R$ 472,80
0] recoberta.(desonerado)
CO 04.15.0300 . x . .
2.16 ) Movimentag&o vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) SCO m2 9,00 R$ 0,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,81 R$ 7,29
3 PAVIMENTAGAO R$ 301.965,93
EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCQ DUPLO T
3.1 92406 Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA SINAPI M2 1.463,25 R$ 13,76 R$ 128,05 R$ 0,24 R$ 5,48 R$ 147,53 R$ 215.873,27
OU SUPERIOR.
ET 04.60.0200 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica
3.2 '(/) ’ a commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado SCO m3 2,54 R$517,19| R$2.794,56 R$ 0,00 R$ 0,00/ R$3.311,75 R$ 8.411,85
segundo o item ET 05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de
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.
VIVARIO

PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA:

ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA

DATA :

05/06/2025

BDI :

18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE:

SMS/RJ

FONTE
EMOP

Sco

SICRO
CONSULTORIA

SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Propria

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

CUSTO DIRETO (R$)

FONTE | UNIDADE QTD

MAO DE OBRA

MATERIAL | EQUIPAMENTO |

OUTROS

PRECO
UNITARIO (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

inferiores a 20m3.(desonerado)

area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A,
inclusive méo-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de
concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocag&o nas formas,
exclusive escoramento. A utilizagéo deste item é recomendada para quantidades

3.3

08.027.0069-0

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO
SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E

EMOP M 359,95 R$ 82,13

R$ 125,01

R$ 0,00

R$ 8,67

R$ 215,81

R$ 77.680,81

MOBILIARIOS

E ESQUADRIAS

R$ 98.886,00

4.1

PJ 25.05.0153
B)

colocagéo.

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural,
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés
(mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e

SCO un R$ 725,16

R$ 1.137,59

R$ 257,76

R$ 0,00

R$ 2.120,51

R$ 12.723,06

4.2

PJ 25.05.0054
)

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e
15cm de espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢éo de (15 x 30)cm,
inclusive lixamento, pintura com verniz acrilico, escavagao e reaterro.

SCO m 50,00 R$ 0,00

R$ 576,15

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 576,15

R$ 28.807,50

4.3

99841

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

SINAPI M 42,00 R$ 161,53

R$ 1.032,11

R$ 0,00

R$ 61,16

R$ 1.254,80

R$ 52.701,60

4.4

14.010.0010-A

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA
DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE
CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 3,00 R$ 356,79

R$ 1.151,31

R$ 0,00

R$ 43,18

R$ 1.551,28

R$ 4.653,84

DECK

R$ 420.541,53

5.1

ES 10.99.0250
QY

média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e
apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em
toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura (til

SCO m2 135,61 R$ 476,05

R$ 2.625,06

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.101,11

R$ 420.541,53

PAISAGISMO

R$ 324.608,90

6.1

PJ 05.05.0630
(0]

Fornecimento.

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia Psittacorum
(Helicdnia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea
Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2.

SCO m2 R$ 0,00

R$ 300,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 300,00

R$ 270.588,00

6.2

101410

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI MES R$ 3.977,43

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.892,89

R$ 5.870,32

R$ 11.740,64

6.3

00041085

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)

SINAPI MES R$ 3.957,24

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.957,24

R$ 7.914,48

6.4

PJ 20.05.0200
0]

Aterro com terra preta simples, para execucéo de gramados.

SCO m3 R$ 69,44

R$ 346,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 415,94

R$ 15.048,71

6.5

103946

PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

SINAPI M2 R$ 3,61

R$ 17,50

R$ 0,00

R$ 1,64

R$ 22,75

R$ 18.931,64
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
= = - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025/04
CONSILlfTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,21%
i PROPRIA 0,00%  0,00%
. - CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD <
© > MAO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | outros |UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
6.6 PJ 19.05.0451 I,rrlga(;ao de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da sco m2 1.041,71 RS 0,06 R$ 0,23 R$ 0,08 RS 0,00 R$ 0,37 RS 385,43
(A) agua.(desonerado)
7 FUNDAQAO PARA A COBERTURA R$ 144.569,08
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
7.1 96537 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, SINAPI M2 7,20 R$ 102,41 R$ 83,62 R$ 0,01 R$ 35,86 R$ 221,90 R$ 1.597,68
2 UTILIZACOES. AF_01/2024
7.2 gps22 | ESCAVACHO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . SINAPI M3 1500  R$ 14594 R$ 0,00 R$ 0,00 R$60,94|  R$ 206,88 R$ 3.103,20
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,
7.3 05.001.0177-0 EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA EMOP M3 15,00 R$ 60,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,30 R$ 904,50
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
7.4 96555 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 15,00 R$ 220,31 R$ 446,08 R$ 4,25 R$ 90,52 R$ 761,16 R$ 11.417,40
AF_01/2024
75 FD 05.65.0052 | Estaca raiz com dlametro de 6"(150mm), perfL_Jrgida em_roc~ha sd, incluindo a sco m 105,00 R$ 0,00 R$ 762.90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 762.90 R$ 80.104,50
() perfuracéo, o fornecimento de todos os materiais e a injegao.
7.6 TC 05'(})0'0050 Transporte horizontal de material & granel em carrinho de méao, inclusive carga a pa. SCO t.dam 6.580,00 R$ 7,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,21 R$ 47.441,80
8 LIMPEZA FINAL R$ 17.160,00
8.1 CPUBETHC | LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) C;’g‘r%‘:)sr:g‘ﬁ M2 | 2.200,00 R$ 5,25 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 2,44 R$7,80|  R$17.160,00

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 378.509,63
R$ 2.102.831,25
R$ 2.481.340,88

Péagina: 7



RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SIcRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 ADMINISTRAQAO R$ 262.373,33 12,48%
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS R$ 532.726,48 25,33%
3 PAVIMENTAQAO R$ 301.965,93 14,36%
4 MOBILIARIOS E ESQUADRIAS R$ 98.886,00 4,70%
5 DECK R$ 420.541,53 20,00%
6 PAISAGISMO R$ 324.608,90 15,44%
7 FUNDACAO PARA A COBERTURA R$ 144.569,08 6,87%
8 LIMPEZA FINAL R$ 17.160,00 0,82%
9 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 378.509,63 0,00%
VALOR BDI TOTAL: R$ 378.509,63 100,00%

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 2.102.831,25
R$ 2.481.340,88
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04 - -

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025104
. ACOMPANHANTES. __ SR 2025101
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERA(;AO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,21%

Composigdes
Proprias

PROPRIA 0,00% 0,00%

2.2.05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
(MES)

QTD
1*3 profissionais 3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

2.4. 92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 (H)
QTD

3 aparelhos * 8horas * 22 dias 3*8*22 528,00000000 528,00

528,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 528,00

2.5. 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD

T *Km * qtd de viagens 11,7%10%10 1.170,0000000 1.170,00
0

1.170,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.170,00

2.6. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD
T *Km * gtd de viagens 11,7*10*10 1.170,0000000 1.170,00
0
1.170,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.170,00

2.7.10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)

QTD
((2235,90%0,30)*1,40)/5m3 + ((2235,90%0,30)*1,40)/5| 188,00000000 188,00
corregao +0,18
188,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 188,00

3.1. CP-PISO INTERTRAVADO DUPLO T EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO

T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

QTD
(QTD1+QTD2)*1,15 (723,62+548,77)*1,15 | 1.463,2500000 1.463,25
0
1.463,25
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04 - -

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025104
. ACOMPANHANTES. __ SR 2025101
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERA(;AO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,21%

Composigoes
Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.463,25

3.2. ET 04.60.0200 (/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a commpressao
de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e coloca¢éo segundo o item
ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-
obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e
colocacédo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacdo deste item € recomendada para quantidades inferiores a
20m3.(desonerado) (m3)

QTD

concreto para a base das 6,50%1,30*0,30 2,54000000 2,54
bandeiras

2,54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,54

3.3. 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO
FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M,
REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%) (M)

QTD
QTD*1,15 313*1,15 359,95000000 359,95

359,95

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 359,95

6.1. PJ 05.05.0630 (/) Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicbnia Psittacorum (Helicbnia Papagaio),
Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12
mudas por m2. Fornecimento. (m2)

QTD
QTD*1,15 | 784,31*1,15 901,96000000 901,96

901,96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 901,96

6.4. PJ 20.05.0200 (/) Aterro com terra preta simples, para execucdo de gramados. (m3)

QTD
QTD*0,05 | 723,62*0,05 36,18000000 36,18

36,18

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 36,18

6.5. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

QTD
QTD*1,15 723,62*1,15 832,16000000 832,16

832,16

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 832,16
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2

VIVARIO

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONSSISF'SORIA 2025/01
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composigbes PROPRIA 0,00% 0,00%

Proprias

7.1. 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

QTD

(0,60%0,60)*20

| (0,60%0,60)*20

7,20000000 7,20

7,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,20

7.2. 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 (M3)

7.3.05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A
100, OOM DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
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N
VIVARIO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONsslﬁﬁ'SORIA 2025/01
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQ/S\O
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043498 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 146,00 R$ 146,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 270,51 R$ 270,51
COMPLEMENTARES)
00043474 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 2,35 R$ 2,35
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 434,32
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040814 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 29.900,09 R$ 29.900,09
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 29.900,09
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95418 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 1,00000000 R$ 332,48 R$ 332,48
SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico: R$ 332,48
VALOR: R$ 30.666,89
1.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043499 |EPI - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 241,99 R$ 241,99
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 270,51 R$ 270,51
COMPLEMENTARES)
00043475 |FERRAMENTAS - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 543,42
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 8.148,29 R$ 8.148,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 8.148,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL DE SINAPI MES 1,00000000 R$ 130,12 R$ 130,12
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico: R$ 130,12
VALOR: R$ 8.821,83

1.3. RSE002200 Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura,
instalac6es de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em polietileno com
capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagdes provisorias. (m2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
RSE002200 |Barracdo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa SCO m2 1,00000000 R$ 812,45 R$ 812,45
resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de
madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais
e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacdes de
aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio,
sanitarios, depoésitos e torre com caixa dagua em polietileno com
capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacdes
provisorias.
TOTAL Material: R$ 812,45
VALOR: R$ 812,45

1.4. 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM EMOP UN 1,0000000 R$ 376,8800 R$ 376,8800
CAPACIDADE DE 1000 LITROS
00872 CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA EMOP UN 1,0000000 R$ 43,2000 R$ 43,2000
ARGAMASSA, DE 0100MM
00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", EMOP UN 1,0000000 R$ 1.340,8900 R$ 1.340,8900
VAZAODE 3,0M3/H
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LII,1ll EIV, EMOP M 25,0000000 R$ 6,9500 R$ 173,7500
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO
DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 1,0000000 R$ 15,3500 R$ 15,3500
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA EMOP UN 1,0000000 R$ 39,0400 R$ 39,0400
DE AMBOSOS LADOS, DE 3/4"
00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM EMOP UN 30,0000000 R$ 0,7000 R$ 21,0000
00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM EMOP M 3,4400000 R$ 35,2000 R$ 121,0880
COMPRIMENTODE 1,00M
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR EMOP M 30,0000000 R$ 22,8800 R$ 686,4000
5580, DN=3/4"
TOTAL Material: R$ 2.817,5980
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO EMOP H 11,0000000 R$ 27,9200 R$ 316,3336
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA EMOP H 8,0000000 R$ 30,0700 R$ 247,7768
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 8,0000000 R$ 27,9200 R$ 230,0608
- Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 8,0000000 R$ 20,1900 R$ 166,3656
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 960,5368
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO EMOP M3 0,0180000 R$ 477,9333 R$ 8,6027
MECANICO
15.071.0012-1 [LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A EMOP UN 1,0000000 R$ 695,4500 R$ 695,4500
REDE PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O
PASSEIO
59.003.0010-1 | PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". EMOP M2 8,0000000 R$ 39,7800 R$ 318,2400

TOTAL Servico:

R$ 1.022,2927

VALOR:

R$ 4.800,49
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N
VIVARIO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONslecJI?TOORIA 2025/01
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQ/S\O
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%

1.5. AD 20.20.0050 (/) Instalagéo e ligagédo provisoérias de alimentacédo de energia elétrica, em baixa tenséo (BT), para canteiro de obras, exclusive
o fornecimento do medidor. (un)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mé&o de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 548,56 R$ 16,46
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 16,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MATO006750 [Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2" SCO un 3,00000000 R$ 1,39 R$ 4,17
MATO015900 |Bragadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" SCO un 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07
MATO019100 [Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" SCO un 3,00000000 R$ 2,35 R$ 7,05
MAT023750 |[Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, SCO m 24,00000000 R$ 8,63 R$ 207,12
750V, PVC/70°C, de 16mm2
MAT026250 |Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm SCO un 1,00000000 R$ 35,10 R$ 35,10
MAT026300 |Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light SCO un 1,00000000 R$ 86,60 R$ 86,60
MATO046300 |Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de SCO un 3,00000000 R$ 5,09 R$ 15,27
Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1
1/2"
MATO048250 |Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar Sco un 1,00000000 R$ 101,97 R$ 101,97
MATO051450 |Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as SCO vara 2,00000000 R$ 20,29 R$ 40,58
extremidades, didmetro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em
varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro
nominal de 1 1/2"
MATO066550 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) SCO un 1,00000000 R$ 93,76 R$ 93,76
MAT068150 |lIsolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm SCO un 1,00000000 R$ 5,16 R$ 5,16
MATO084800 |Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de PVC SCO un 4,00000000 R$ 6,17 R$ 24,68
rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"
RSE002850 |Materiais para confec¢do de concreto estrutural dosado para uma SCO m3 0,08000000 R$ 349,04 R$ 27,92
resisténcia caracteristica & compresséo (fck) minimo de 11MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.
MAT111500 |Poste de concreto, reto, com secéo circular, Poste de concreto, reto, SCO un 1,00000000 R$ 1.012,00 R$ 1.012,00
com segdo circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf,
padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte
MAT122300 |Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm SCO un 1,00000000 R$ 7,11 R$ 7,11
TOTAL Material: R$ 1.669,56
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000950 | Eletricista - instalacéo elétrica predial e industrial comum SCO h 8,00000000 R$ 33,39 R$ 267,12
MODO002150 |Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de SCO h 2,00000000 R$ 37,00 R$ 74,00
pedra, servicos de lancamento de concreto
MODO002450 |Servente SCO h 8,00000000 R$ 25,93 R$ 207,44
TOTAL Mao de Obra: R$ 548,56
VALOR: R$ 2.234,58

1.6. 14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX.
(60X60)CM (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

14775

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA
COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX.
(60X60)CM

EMOP

UN

1,0000000

R$ 92,7000

R$ 92,7000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.
VIVARI LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

MES

TOTAL Material:

R$ 92,7000 |

VALOR: |

R$ 92,7o|

1.7. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 36,47 R$ 0,41
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 19,54 R$ 0,25
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 4,42 R$ 14,18
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 414,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 39,20 R$ 14,61
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 31,39 R$ 35,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 49,72
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 30,78 R$ 15,39
TOTAL Servico: R$ 15,39
VALOR: R$ 479,95
1.8. 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040862 |ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 913,23 R$ 913,23
COMPLEMENTARES)
00043496 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 238,02 R$ 238,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 270,51 R$ 270,51
COMPLEMENTARES)
00043472 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 161,73 R$ 161,73
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
COMPLEMENTARES)
00040861 |TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 298,71 R$ 298,71
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1.897,66
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040918 |ELETRICISTA (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 4.890,47 R$ 4.890,47
TOTAL Méo de Obra: R$ 4.890,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101313 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 137,47 R$ 137,47
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico: R$ 137,47
VALOR: R$ 6.925,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
1.9. 00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) (MES)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 5.047,74 R$ 5.047,74
TOTAL Mo de Obra: R$ 5.047,74
VALOR: R$ 5.047,74
1.10. 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) (MES)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 3.957,24 R$ 3.957,24
TOTAL Méao de Obra: R$ 3.957,24
VALOR: R$ 3.957,24

1.11. AD 14.10.0200 (/) Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do andaime, inclusive ida e volta do
caminhd&o, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para célculo deste transporte).(desonerado) (m2.Km)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
REQ901350 |Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, SCO h 0,00114000 R$ 132,81 R$ 0,15
material de operacdo e material de manutencdo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horério
produtivo.(desonerado)
TOTAL Equipamento: R$ 0,15
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre méao de obra direta com Encargos Sociais para Sco % 3,00000000 R$ 0,10 R$ 0,00
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 0,00430000 R$ 23,89 R$ 0,10
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,10
VALOR: R$ 0,25

1.12. AD 19.05.0450 (/) Tapume de vedacgao ou protecgéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas
demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilizagéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas
vezes.(desonerado) (m2)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 17,00 R$ 0,51
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,51
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT030400 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 26 SCO Kg 1,78200000 R$ 12,64 R$ 22,52
(0,50mm)
MATO096800 |Peca de madeira serrada, segdo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo Il SCO m 0,80000000 R$ 8,18 R$ 6,54
da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
MAT112150 |Prego com cabeca, de (18x30) SCO Kg 0,05000000 R$ 12,91 R$ 0,65
MAT112350 |Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixacdo de telhas SCO un 3,00000000 R$ 0,21 R$ 0,63
Onduline ou similar
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGCA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
MAT136650 |Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou SCO lata 0,01000000 R$ 875,00 R$ 8,75
similar
TOTAL Material: R$ 39,09
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOD900850 |Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) Sco h 0,20000000 R$ 30,57 R$ 6,11
MOD902200 |Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento até as SCO h 0,20000000 R$ 30,57 R$ 6,11
demaos de acabamento (desonerado)
MOD902450 |Servente (desonerado) Sco h 0,20000000 R$ 23,89 R$ 4,78
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,00
VALOR: R$ 56,60
1.13. 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043494 |EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 153,54 R$ 153,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 270,51 R$ 270,51
COMPLEMENTARES)
00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 11,14 R$ 11,14
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 450,65
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040809 |ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 5.781,69 R$ 5.781,69
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 5.781,69
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95413 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 22,14 R$ 22,14
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico: R$ 22,14
VALOR: R$ 6.254,48
2.1. SC 05.05.1950 (/) Remogéo de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida pela projecéo
horizontal. (m2)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre méao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 11,87 R$ 0,36
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,36
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000850 |Carpinteiro - forma de concreto SCO h 0,20000000 R$ 33,39 R$ 6,68
MODO002450 |Servente SCO h 0,20000000 R$ 25,93 R$ 5,19
TOTAL M&o de Obra: R$ 11,87
VALOR: R$ 12,23
2.2.05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)
Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, EMOP H 176,0000000 R$ 30,0700 R$ 5.292,3200
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mo de Obra: R$ 5.292,3200
VALOR: R$ 5.292,32
2.3. 00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) (MES)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040909 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 3.893,29 R$ 3.893,29
TOTAL Mo de Obra: R$ 3.893,29
VALOR: R$ 3.893,29

2.4. 92715~ APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000001 |ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI SINAPI KG 0,44051000 R$ 104,50 R$ 46,03
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)
00000002 |OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI SINAPI M3 2,75000000 R$ 22,90 R$ 62,97
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)
TOTAL Material: R$ 109,00
VALOR: R$ 109,00

2.5. 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,01190000 R$ 100,72 R$ 1,19
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,02780000 R$ 312,96 R$ 8,70
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,89
VALOR: R$ 9,89

2.6. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO

PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,00400000

R$ 100,72

R$ 0,40

5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00930000

R$ 312,96

R$ 2,91

TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 3,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 3,31
2.7.10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 EMOP UN 1,0000000 R$ 580,0000 R$ 580,0000
CAPAC.P/RETIRADAENTULHDO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
TOTAL Material: R$ 580,0000
VALOR: R$ 580,00
2.8. 01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 1,0000000 R$ 20,1900 R$ 20,1900
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mo de Obra: R$ 20,1900
VALOR: R$ 20,19

2.9. 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA,
INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 2,9000000 R$ 20,1900 R$ 60,3075
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 60,3075
VALOR: R$ 60,30
2.10. SC 05.05.0700 (A) Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servigo. (m3)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mé&o de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 133,34 R$ 4,00
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 4,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO002150 |Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de SCO h 0,45000000 R$ 37,00 R$ 16,65
pedra, servigcos de lancamento de concreto
MODO002450 |Servente SCO h 4,50000000 R$ 25,93 R$ 116,69
TOTAL Méo de Obra: R$ 133,34
VALOR: R$ 137,34
2.11. SC 05.05.0050 (/) Arrancamento de aparelhos de iluminagéao, inclusive lampadas. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre médo de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 8,35 R$ 0,25
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,25
M&o de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
| MOD000950 |Eletricista - instalago elétrica predial e industrial comum sco | h 0,25000000 RS$ 33,39 R$ 8,35
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 8,35
VALOR: R$ 8,60

2.12. CO 04.05.0550 (A) Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive
andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
MAT096600 |Peca de madeira serrada, se¢do (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo | SCO m 0,15000000 R$ 14,95 R$ 2,24
da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
TOTAL Material: R$ 2,24
VALOR: R$ 2,24

2.13. SC 05.10.0300 (/) Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral
dentro de canteiro de servi¢os. (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RSE003800 |Demolicdo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagdo de Sco m2 4,84500000 R$ 32,97 R$ 159,74
concreto simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de servigos.
RSE003850 |Demolicdo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagao de SCO m2 4,84500000 R$ 41,27 R$ 199,95
concreto simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de servigos.
TOTAL Material: R$ 359,69
VALOR: R$ 359,69

2.14. CO 04.10.0100 (A) Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura,
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagdo, exclusive: transporte dos elementos do
andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).
Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) (m2.més)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
IEQ011550 |[Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou SCO dia 12,00000000 R$ 0,75 R$ 9,00
similar
TOTAL Equipamento: R$ 9,00
VALOR: R$ 9,00
2.15. CO 04.15.0100 (/) Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) (m2)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre méao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 9,56 R$ 0,29
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,29
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 0,40000000 R$ 23,89 R$ 9,56
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,56
| VALOR: | RS 9,85
2.16. CO 04.15.0300 (/) Movimentacgéao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) (m2)
Eventuais FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 0,79 R$ 0,02
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,02
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 0,03300000 R$ 23,89 R$ 0,79
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,79
VALOR: R$ 0,81

3.1. 92406 EXE~CUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA
A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,13350000 R$ 1,06 R$ 0,14
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00380000 R$ 11,12 R$ 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,13040000 R$ 0,72 R$ 0,09
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00690000 R$ 10,32 R$ 0,07
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,34
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 87,50 R$ 4,97
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00040529 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,00400000 R$ 86,78 R$ 121,98
(o] N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA,
COR NATURAL - Percentual=40,0000%
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 102,18 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 127,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27460000 R$ 38,69 R$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27460000 R$ 31,39 R$ 8,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,24
Complementares:
VALOR: R$ 147,53

3.2. ET 04.60.0200 (/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a commpressao de 25MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocagao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de
formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de
concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocagédo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado) (m3)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre méao de obra direta com Encargos Sociais para Sco % 3,00000000 R$ 502,13 R$ 15,06
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 15,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MATO000750 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 10mm Sco Kg 18,00000000 R$ 5,85 R$ 105,30
MATO000800 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 12,50mm SCO Kg 18,00000000 R$ 6,16 R$ 110,88
MATO000850 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 16mm Sco Kg 15,00000000 R$ 6,20 R$ 93,00
MATO000950 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 25mm SCO Kg 6,00000000 R$ 6,20 R$ 37,20
MATO000650 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm Sco Kg 15,00000000 R$ 7,00 R$ 105,00
MATO000700 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 8mm SCO Kg 18,00000000 R$ 7,44 R$ 133,92
MATO005700 [Arame recozido Arame recozido n°® 18 SCO Kg 2,70000000 R$ 11,20 R$ 30,24
MATO053580 |Espagador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 a SCO un 100,00000000 R$ 0,21 R$ 21,00

12,5mm, para concreto armado
RSE905300 [Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado SCO m2 12,00000000 R$ 132,08 R$ 1.584,96
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive
fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2
vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura,
servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)
RSE906050 |Langamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocagao, SCO m3 1,00000000 R$ 82,15 R$ 82,15
o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC
05.10.0050), considerando a producdo normal.(desonerado)
RSE903100 |Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma SCO m3 1,00000000 R$ 401,76 R$ 401,76
resisténcia caracteristica a compresséo (fck) minimo de 25MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
RSE907650 |Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o SCO m3 1,00000000 R$ 89,15 R$ 89,15
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
producdo normal.(desonerado)
TOTAL Material: R$ 2.794,56

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOD900450 |Armador - de concreto armado (desonerado) SCO h 9,22000000 R$ 30,57 R$ 281,86
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 9,22000000 R$ 23,89 R$ 220,27

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 502,13
VALOR: R$ 3.311,75

3.3. 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO
LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI (3%) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 0,1193000 R$ 118,5000 R$ 15,5507
RIO DE JANEIRO - Percentual=10,0000%
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 67,4700000 R$ 0,5900 R$ 43,7880
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=10,0000%
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO EMOP T 0,1535550 R$ 95,8000 R$ 16,1816
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=10,0000%
05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO - EMOP KG 0,4490000 R$ 49,9300 R$ 24,6604
Percentual=10,0000%
TOTAL Material: R$ 100,1807
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,2000000 R$ 27,9200 R$ 6,3266
SOCIAIS - Percentual=13,3000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 0,6000000 R$ 20,1900 R$ 13,7251
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=13,3000%
TOTAL M&o de Obra: R$ 20,0517
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SIcRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
07.002.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO EMOP M3 0,0075000 R$ 456,9809 R$ 3,7700
MECANICO - Percentual=10,0000%
11.004.0021-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE EMOP M2 0,6776000 R$ 86,2382 R$ 64,2785
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,
VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,
INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO -
Percentual=10,0000%
11.002.0035-1 [LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, EMOP M3 0,1306000 R$ 92,0079 R$ 13,2178
INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, OOM EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H -
Percentual=10,0000%
11.002.0013-1 [PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E EMOP M3 0,1306000 R$ 99,6807 R$ 14,3201
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS - Percentual=10,0000%
TOTAL Servico: R$ 95,5864
VALOR: | R$ 215,81|

4.1. PJ 25.05.0153 (B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez
em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacéo. (un)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
REQO001550 |[Caminhdo com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, SCO h 0,36000000 R$ 35,06 R$ 12,62
com as seguintes especificaces minimas: motor diesel de 162CV.
Custo horério improdutivo (motor desligado).
REQO001450 |Caminhdo com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, Sco h 0,17240000 R$ 189,67 R$ 32,70
material de operacdo e material de manutencdo, com as seguintes
especificacdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horéario
produtivo.
REQO005901 |Caminhoneta de servigo, com cabine e cagcamba, com motor Sco h 2,00000000 R$ 92,32 R$ 184,64
bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e diregao
hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragéo 4 x 2, com
motorista e material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).
REQO006001 |Caminhoneta de servigo, com cabine e cacamba, com motor Sco h 1,00000000 R$ 27,80 R$ 27,80
bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e diregéo
hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracdo 4 x 2, com
motorista, material de operagdo e material de manutencdo. Custo
horério produtivo.
TOTAL Equipamento: R$ 257,76
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 704,04 R$ 21,12
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 21,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT031250 |[Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, SCO m2 5,31000000 R$ 66,50 R$ 353,12
Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de
Especificacdes de Produtos Madeireiros
MATO033600 |Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg Sco Kg 3,55000000 R$ 3,69 R$ 13,10
MAT033700 |Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg SCO Kg 38,63000000 R$ 0,59 R$ 22,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
RSEO003150 |Concreto armado, executado com concreto dosado para uma SCO m3 0,13100000 R$ 3.005,62 R$ 393,74
resisténcia caracteristica a compressdo de 15MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de
area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de ago
CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem,
tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da
(NBR-10839), e colocagdo nas formas, exclusive escoramento. A
utilizacdo deste item é recomendada para quantidades inferiores a
20m3.
RSE003250 |Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma SCO m3 0,26900000 R$ 561,83 R$ 151,13
resisténcia caracteristica a compressdo de 15MPa.
MATO041650 |[Corante preto SCO Kg 1,00000000 R$ 41,00 R$ 41,00
MATO047550 |Disco de desbaste, com diametro de 7" SCO un 0,20000000 R$ 13,00 R$ 2,60
MAT064850 |Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto SCO Kg 4,08000000 R$ 0,95 R$ 3,88
MATO064950 |Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite SCO Kg 44,34000000 R$ 0,88 R$ 39,02
MAT076300 |Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e SCO m 18,00000000 R$ 1,50 R$ 27,00
espessura de 3mm
RSE005900 [Lancamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a SCO m3 0,26900000 R$ 74,45 R$ 20,03
colocagdo, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a producéo baixa.
MAT096500 |Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo Il SCO m 1,16800000 R$ 18,89 R$ 22,06
da Tabela Classificatéria de Especificagées de Produtos Madeireiros
MAT096600 |Peca de madeira serrada, se¢do (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo I SCO m 0,50000000 R$ 14,95 R$ 7,48
da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
MAT096800 |Peca de madeira serrada, se¢do (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I SCO m 0,80000000 R$ 8,18 R$ 6,54
da Tabela Classificatéria de EspecificagGes de Produtos Madeireiros
MAT112150 |Prego com cabega, de (18x30) SCoO Kg 0,46000000 R$ 12,91 R$ 5,94
RSEO007650 |[Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o SCO m3 0,26900000 R$ 96,35 R$ 25,92
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
producdo normal.
MAT128550 |Tarifa de Energia elétrica tipo comercial SCO Kwh 2,00000000 R$ 1,12 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 1.137,59
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000850 |Carpinteiro - forma de concreto SCO h 4,34000000 R$ 33,39 R$ 144,91
MODO001400 |Marmorista - assentamento de marmore e granito SCO 3,00000000 R$ 37,00 R$ 111,00
MODO001450 |Marmorista - execugdo de marmorite SCO h 4,60000000 R$ 37,00 R$ 170,20
MODO002150 |Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de SCO h 1,87000000 R$ 37,00 R$ 69,19
pedra, servicos de lancamento de concreto
MODO002450 |Servente SCO h 8,05000000 R$ 25,93 R$ 208,74
TOTAL Mao de Obra: R$ 704,04
VALOR: R$ 2.120,51

4.2. PJ 25.05.0054 (/) Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do
mesmo material, com se¢ao de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrilico, escavacgao e reaterro. (m)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

RSE000500

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa,
coeficiente de conformagdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, didmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e
arame 18.

SCO

Kg

6,96000000

R$ 6,78

R$ 47,19

RSE000700

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformacgdo superficial minimo (aderéncia)
igual a 1,5, didametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.

SCO

Kg

0,24000000

R$ 8,45

R$ 2,03

Péagina: 24




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
RSEO002500 [Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, SCO t 0,11800000 R$ 35,35 R$ 4,17
pedra-de-m&o, paralelos, terra e escombro), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do Caminh&do Basculante a
6leo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na
carga.
RSEO000450 |Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, SCO Kg 6,96000000 R$ 6,42 R$ 44,68
aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 8mm e 12,5mm.
RSEO000750 |Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, SCO Kg 0,24000000 R$ 6,72 R$ 1,61
aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.
RSE004600 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila Sco m3 0,46200000 R$ 53,42 R$ 24,68
ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.
RSE004900 |Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira SCO m3 0,13500000 R$ 18,70 R$ 2,52
serrada, thbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.
RSE004840 |Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, SCO m2 1,20900000 R$ 58,11 R$ 70,25
blocos de fundagdo e ou paramentos verticais até 1,5m; com
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.
RSE005350 [Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado Sco m2 0,87100000 R$ 119,22 R$ 103,84
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive
fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4
vezes, tdbuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura,
servindo também para travessas, exclusive escoramento.
RSEO005450 |Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, SCO m2 0,83800000 R$ 146,47 R$ 122,74
plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3
vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.
RSE006000 |Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocagao, SCO m3 0,09000000 R$ 76,50 R$ 6,89
o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC
05.10.0050), considerando a produgdo baixa.
RSEO005900 |[Langamento de concreto em pegcas sem armadura, inclusive a SCO m3 0,06000000 R$ 74,45 R$ 4,47
colocacéo, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a producdo baixa.
RSE006170 [Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica SCO m2 0,84000000 R$ 11,46 R$ 9,63
RSE002950 |Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma SCO m3 0,15000000 R$ 349,28 R$ 52,39
resisténcia caracteristica a compresséo (fck) minimo de 15MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.
RSE007140 |Pintura sobre concreto com uma demé&o de Primer e acabamento SCO m2 0,84000000 R$ 40,56 R$ 34,07
com 2 demaos de verniz acrilico pigmentado na cor concreto.
RSEO007650 |Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o SCO m3 0,15000000 R$ 96,35 R$ 14,45
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
producdo normal.
RSEO007950 |Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm de SCO m3 0,39700000 R$ 56,08 R$ 22,26
espessura maxima, com material de boa qualidade.
RSEO008950 |Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de SCO t.Km 3,54000000 R$ 1,62 R$ 5,73
carga e descarga tanto da espera do caminh@o como de servente ou
equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em
Caminh&o de Carroceria Fixa a 6leo diesel, com capacidade util de
7,5t, considerando o caminhao com guindauto de 3,5t.
RSE009100 |Transporte horizontal de material & granel em carrinho de mao, SCO t.dam 0,35400000 R$ 7,21 R$ 2,55
inclusive carga a pa.
TOTAL Material: R$ 576,15
VALOR: R$ 576,15

4.3. 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001332

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

SINAPI

KG

1,40000000

R$ 9,12

R$ 12,76
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00011002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 SINAPI KG 0,00300000 R$ 42,49 R$ 0,12
MM
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 5,00000000 R$ 0,60 R$ 3,00
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
00011964 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, SINAPI UN 3,33300000 R$ 3,20 R$ 10,66
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 3,40900000 R$ 45,54 R$ 155,24
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 3,14900000 R$ 13,30 R$ 41,88
ESQUADRIAS
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,85500000 R$ 26,30 R$ 22,48
00034391 |VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA SINAPI M2 0,99800000 R$ 787,54 R$ 785,96
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
TOTAL Material: R$1.032,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 2,75400000 R$ 32,40 R$ 89,22
COMPLEMENTARES
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,35300000 R$ 39,81 R$ 133,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 222,70
Complementares:
VALOR: R$ 1.254,80

4.4.14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM
FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR EMOP M 6,6000000 R$ 104,3300 R$ 1.074,1816
5580, DN=3" - Percentual=56,0000%
TOTAL Material: R$ 1.074,1816
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 8,0000000 R$ 25,1300 R$ 207,0712
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 8,0000000 R$ 18,1700 R$ 149,7208
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 356,7920
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11.001.0005-B| CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA  UMA EMOP M3 0,2000000 R$ 385,6288 R$ 120,3161
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS - Percentual=56,0000%
TOTAL Servigo: R$ 120,3161
VALOR: R$ 1.551,28

5.1. ES 10.99.0250 (A) Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em travessas de madeira serrada
(7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m,

enterrado 1m de profundidade. (m2)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre méao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 462,18 R$ 13,87
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 13,87
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
RSEO002500 [Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, SCO t 2,99000000 R$ 35,35 R$ 105,70
pedra-de-m&o, paralelos, terra e escombro), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do Caminh&do Basculante a
6leo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na
carga.
MATO036700 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, SCO m3 0,42000000 R$ 435,00 R$ 182,70
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resisténcia caracteristica & compressdo de Concreto importado de
usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a
compressédo de 11MPa
MATO036600 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, SCO m3 0,09000000 R$ 405,82 R$ 36,52
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de
usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a
compressdo de 9MPa
RSE004700 [Escavagdo manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, SCO m3 1,50000000 R$ 146,90 R$ 220,35
exclusive escoramento e esgotamento.
RSE004950 |[Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de SCO m2 2,40000000 R$ 90,46 R$ 217,10
1,50m até 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da
madeira 2 vezes, inclusive retirada.
RSE005000 |[Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, Sco m2 4,43000000 R$ 150,92 R$ 668,58
inclusive fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada - 1 x
12" e 3" x 6").
RSE005400 [Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de SCO m2 2,40000000 R$ 118,38 R$ 284,11
14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas,
servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.
RSE005900 [Lancamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a SCO m3 0,51000000 R$ 74,45 R$ 37,97
colocagdo, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a producgdo baixa.
MAT087600 |[Madeira aparelhada, secdo (2 x 10)cm - grupo lll da Tabela SCO m 8,80000000 R$ 40,00 R$ 352,00
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
MATO085850 |Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio SCO m 1,65000000 R$ 36,30 R$ 59,90
de 25cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagbes de
Produtos Madeireiros
MATO087250 |Madeira serrada, se¢éo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da Tabela SCO m 2,15000000 R$ 6,95 R$ 14,94
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
MATO093050 |Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: SCO un 2,00000000 R$ 1,80 R$ 3,60
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
(8x150)mm, para fixagdo de telhas
MAT093550 |Parafuso em ago carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 SCO un 10,00000000 R$ 0,86 R$ 8,60
RSE006950 | Pintura imunizante sobre madeira com 1 demé&o Pentox ou similar. SCO m2 4,40000000 R$ 10,12 R$ 44,53
RSE007900 |Reaterro de vala, com pd-de-pedra, compactado manualmente, SCO m3 1,04000000 R$ 233,80 R$ 243,15
inclusive fornecimento do material
RSE008950 |Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de SCO t.Km 89,70000000 R$ 1,62 R$ 145,31
carga e descarga tanto da espera do caminh@o como de servente ou
equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em
Caminh&o de Carroceria Fixa a 6leo diesel, com capacidade util de
7,5t, considerando o caminhao com guindauto de 3,5t.
TOTAL Material: R$ 2.625,06
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000800 |Carpinteiro - esquadrias de madeira SCO h 5,00000000 R$ 35,46 R$ 177,30
MODO000850 |Carpinteiro - forma de concreto SCO h 0,30000000 R$ 33,39 R$ 10,02
MODO002450 |Servente SCO h 10,60000000 R$ 25,93 R$ 274,86
TOTAL Mao de Obra: R$ 462,18
VALOR: R$ 3.101,11
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

6.1. PJ 05.05.0630 (/) Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicdnia Psittacorum (Helicdnia Papagaio), Xanthosoma Lindeni
(Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento. (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT101100 |Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia SCO un 12,00000000 R$ 25,00 R$ 300,00
Psittacorum (Heliconia Papagaio) ou similar
TOTAL Material: R$ 300,00
VALOR: R$ 300,00
6.2. 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040862 |ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 913,23 R$ 913,23
COMPLEMENTARES)
00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 247,11 R$ 247,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 270,51 R$ 270,51
COMPLEMENTARES)
00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 147,87 R$ 147,87
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,46 R$ 15,46
COMPLEMENTARES)
00040861 |TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 298,71 R$ 298,71
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1.892,89
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041077 |JARDINEIRO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 3.962,26 R$ 3.962,26
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3.962,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101326 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 15,17 R$ 15,17
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: R$ 15,17
VALOR: R$ 5.870,32
6.3. 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) (MES)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041085 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 3.957,24 R$ 3.957,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 3.957,24
VALOR: R$ 3.957,24
6.4. PJ 20.05.0200 (/) Aterro com terra preta simples, para execuc¢éo de gramados. (m3)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 67,42 R$ 2,02
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 2,02
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MAT135700 |Terra preta simples SCO m3 1,15500000 R$ 300,00 R$ 346,50
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONslecJI?TOORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQ/S\O
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material: R$ 346,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO002450 |Servente SCO h 2,60000000 R$ 25,93 R$ 67,42
TOTAL Méo de Obra: R$ 67,42
VALOR: R$ 415,94
6.5. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003322 [GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM SINAPI M2 1,00000000 R$ 17,50 R$ 17,50
PLACAS, SEM PLANTIO
TOTAL Material: R$ 17,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 32,66 R$ 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 31,39 R$ 4,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,25
Complementares:
VALOR: R$ 22,75
6.6. PJ 19.05.0451 (A) Irrigagédo de gramado e/ou canteiros com Caminhd&o Pipa, inclusive fornecimento da dgua.(desonerado) (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
REQ901900 |Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e SCO h 0,00070000 R$ 92,16 R$ 0,06
material de operacdo, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacéo.
Custo horério improdutivo (motor funcionando).(desonerado)
REQ901850 |Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, SCO h 0,00010000 R$ 194,53 R$ 0,02
material de operacdo e material de manutencdo, com as seguintes
especificagbes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com
motobamba e barra de irrigacéo. Custo horéario
produtivo.(desonerado)
TOTAL Equipamento: R$ 0,08
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 0,06 R$ 0,00
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSEQ908600 [Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) Sco m3 0,01000000 R$ 23,04 R$ 0,23
TOTAL Material: R$ 0,23
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 0,00250000 R$ 23,89 R$ 0,06
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,06
VALOR: R$ 0,37

7.1. 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,18500000 R$ 42,77 R$ 7,91
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,04600000 R$ 44,40 R$ 2,04
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,95
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 0,62900000 R$ 45,90 R$ 28,87
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00955000 R$ 7,97 R$ 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,92800000 R$ 8,71 R$ 25,50
DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02500000 R$ 21,23 R$ 0,53
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,06400000 R$ 19,54 R$ 1,25
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,03200000 R$ 23,67 R$ 0,75
11)
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,38200000 R$ 3,05 R$ 10,31
DA REGIAO - BRUTA
00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,13000000 R$ 14,45 R$ 16,32
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 83,60

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,95700000 R$ 32,25 R$ 30,86
COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 2,48700000 R$ 39,20 R$ 97,49
COMPLEMENTARES

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 128,35

Complementares:
VALOR: R$ 221,90
7.2. 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 (M3)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,68300000 R$ 40,10 R$ 67,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,44100000 R$ 31,39 R$ 139,40

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 206,88
Complementares:
VALOR: R$ 206,88

7.3. 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA,
INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 2,9000000 R$ 20,1900 R$ 60,3075
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 60,3075
VALOR: R$ 60,30

7.4. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,53 R$ 0,58
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,45 R$ 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 40,10 R$ 97,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 31,39 R$ 90,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 187,70
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,16000000 R$ 493,44 R$ 572,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 572,39
VALOR: R$ 761,16
7.5. FD 05.65.0052 (/) Estaca raiz com didmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a perfuragéo, o fornecimento de todos os
materiais e ainje¢ao. (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT000850 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 16mm SCO Kg 6,31200000 R$ 6,20 R$ 39,13
MATO000650 |[Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm SCO Kg 0,76970000 R$ 7,00 R$ 5,39
MATO005700 [Arame recozido Arame recozido n°® 18 SCO Kg 0,10000000 R$ 11,20 R$ 1,12
RSE000100 |Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, SCO Kg 0,76970000 R$ 6,11 R$ 4,70

aco CA-25, barra redonda com diametro entre 6,3mm a 8mm.
RSE000650 |Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, SCO Kg 6,31200000 R$ 5,50 R$ 34,72
aco CA-50, em barra redonda, com diametro maior ou igual a 16mm.
RSEO005728 |Injecdo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de SCO m3 0,01810000 R$ 787,31 R$ 14,25
20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa,
destinada a execucdo de fundag®es, inclusive o fornecimento de
materiais.
RSE006448 |Perfuragdo Rotativa com coroa de Widia, em Rocha S&, diametro SCO m 1,00000000 R$ 663,59 R$ 663,59
6"(150mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalagdo da sonda em cada furo.
TOTAL Material: R$ 762,90
VALOR: R$ 762,90
7.6. TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa. (t.dam)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para SCO % 3,00000000 R$ 7,00 R$ 0,21
cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: R$ 0,21

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

MODO002450 |Servente Sco h 0,27000000 R$ 25,93 R$ 7,00
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 7,21
8.1. CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,00600000 R$ 18,22 R$ 0,11
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: R$ 0,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 31,39 R$ 7,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,69
Complementares:
VALOR: R$ 7,80
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

SICRO NOVO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

92406 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,13350000 R$ 1,06 R$ 0,14
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00380000 R$ 11,12 R$ 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,13040000 R$ 0,72 R$ 0,09
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 555 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00690000 R$ 10,32 R$ 0,07
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,34
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 87,50 R$ 4,97
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,00400000 R$ 86,78 R$ 121,98
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA,
COR NATURAL - Percentual=40,0000%
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 102,18 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 127,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27460000 R$ 38,69 R$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27460000 R$ 31,39 R$ 8,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 19,24
Complementares:
VALOR: R$ 147,53
CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,00600000 R$ 18,22 R$ 0,11
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: R$0,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 31,39 R$ 7,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,69
Complementares:
VALOR: R$ 7,80
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043483 [EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |[FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,80
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,13 R$ 22,13
TOTAL Méao de Obra: R$ 22,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,32
VALOR: R$ 32,25
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-4 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA  SECA, DE EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265 R$ 0,2453
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-2 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE EMOP H 0,6500000 R$ 12,2003 R$ 7,9301
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,1754
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 1,1500000 R$ 118,5000 R$ 136,2750
RIO DE JANEIRO
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 456,0000000 R$ 0,5900 R$ 269,0400
CONFORME ABNT NBR 16697
TOTAL Material: R$ 405,3150
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. EMOP H 0,6500000 R$ 27,9200 R$ 18,6924
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 2,2000000 R$ 20,1900 R$ 45,7505
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 64,4429
VALOR: R$ 477,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-4 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA  SECA, DE EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265 R$ 0,2453
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-2 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE EMOP H 0,6500000 R$ 12,2003 R$ 7,9301
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,1754
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 1,2700000 R$ 118,5000 R$ 150,4950
RIO DE JANEIRO
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 377,0000000 R$ 0,5900 R$ 222,4300
CONFORME ABNT NBR 16697
TOTAL Material: R$ 372,9250
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. EMOP H 0,6500000 R$ 27,9200 R$ 18,6924
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 2,7500000 R$ 20,1900 R$ 57,1881
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 75,8805
VALOR: R$ 456,98
07.006.0020-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO MECANICO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-4 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265 R$ 0,2453
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-2 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE EMOP H 0,6500000 R$ 12,2003 R$ 7,9301
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,1754
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 250,0000000 R$ 0,5900 R$ 147,5000
CONFORME ABNT NBR 16697
00519 SAIBRO EMOP M3 1,1500000 R$ 126,0000 R$ 144,9000
TOTAL Material: R$ 292,4000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. EMOP H 0,6500000 R$ 27,9200 R$ 18,6924
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 3,8000000 R$ 20,1900 R$ 79,0236
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 97,7160
VALOR: | R$ 398,29
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO - -
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,13 R$ 22,13
TOTAL Méao de Obra: R$ 22,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95320 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,25
VALOR: R$ 32,40

58.002.0339-1 BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16). (KG.)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO EMOP KG 0,5500000 R$ 8,7184 R$ 4,7951
DIAMETRO DE 06,3MM

00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO EMOP KG 0,5500000 R$ 8,8271 R$ 4,8549
DIAMETRO DE 08,0MM

00004 ARAME RECOZIDO N° 18 EMOP KG 0,0300000 R$ 13,3800 R$ 0,4014

TOTAL Material: R$ 10,0514

VALOR: R$ 10,05

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,32 R$ 1,32
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

TOTAL Servico: R$ 1,62

VALOR: R$ 1,62

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Servico FONTE | UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO| TOTAL
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 1,32

R$ 1,32

89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 0,30

R$ 0,30

89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 1,44

R$ 1,44

89224

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 2,87

R$ 2,87

TOTAL Servico:

R$ 5,93

VALOR:

R$ 5,93

89221 BETONEIRA CAPACIDADE N~OMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 R$ 20.633,89 R$ 1,32
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,32
VALOR: R$ 1,32

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00001480 R$ 20.633,89 R$ 0,30
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,30
VALOR: R$ 0,30

89223 BETONEIRA CAPACIDADE l\~lOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |[BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 R$ 20.633,89 R$ 1,44
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,44
VALOR: R$ 1,44

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE~600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 2,50000000 R$ 1,15 R$ 2,87
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 2,87
VALOR: R$ 2,87
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE VERSAO

EMOP 2025/04

SCO 2025/04
SICRO

CONSULTORIA 2025/01

SICRO NOVO

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO

Composigdes

Proprias PROPRIA

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A

GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM EMOP UN 0,0001800 R$ 6.813,9200 R$ 1,2265
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA
TOTAL Material: R$ 1,2265
VALOR: R$ 1,23

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A

GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM EMOP UN 0,0002800 R$ 6.813,9200 R$ 1,9078
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA
00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA EMOP L 1,5000000 R$ 6,1900 R$ 9,2850
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES EMOP KG 0,0100000 R$ 11,5000 R$ 0,1150
DE 170KG
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, EMOP L 0,0300000 R$ 29,7500 R$ 0,8925
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40
TOTAL Material: R$ 12,2003
VALOR: R$ 12,20
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004759 |CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 28,35 R$ 28,35
TOTAL Méo de Obra: R$ 28,35
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,32
| VALOR: | RS 38,69
19.004.0010-4 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, EMOP UN 0,0000800 R$ 431.050,8000 R$ 43,2223
CAPACIDADE DE4,00M3 - Percentual=25,3400%
TOTAL Material: R$ 43,2223
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,9200
VALOR: R$ 71,14
19.004.0010-2 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, EMOP UN 0,0001600 R$ 431.050,8000 R$ 79,3133
CAPACIDADE DE4,00M3 - Percentual=15,0000%
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP UN 0,0006000 R$ 9.949,2000 R$ 5,9695
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES EMOP KG 0,0850000 R$ 11,5000 R$ 0,9775
DE 170KG
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 13,0000000 R$ 6,1900 R$ 80,4700
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, EMOP L 0,1700000 R$ 29,7500 R$ 7,5862
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 -
Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 174,3165
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,9200
VALOR: R$ 202,24
19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM EMOP UN 0,0001400 R$ 403.550,2500 R$ 64,9715
PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T - Percentual=15,0000%
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP UN 0,0006000 R$ 9.949,2000 R$ 5,9695
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES EMOP KG 0,1320000 R$ 11,5000 R$ 1,5180
DE 170KG
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 15,5000000 R$ 6,1900 R$ 95,9450
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, EMOP L 0,2640000 R$ 29,7500 R$ 11,7810
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 -
Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 180,1850
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,9200
| VALOR: | R$ 208,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043483 EPlI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,80
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,07 R$ 29,07
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,07
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,33
VALOR: R$ 39,20
11.001.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 0,6900000 R$ 118,5000 R$ 85,8532
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 262,0000000 R$ 0,5900 R$ 162,3090
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO EMOP T 1,1426000 R$ 95,8000 R$ 114,9341
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
TOTAL Material: R$ 363,0963
VALOR: R$ 363,10
11.001.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 0,6570000 R$ 118,5000 R$ 81,7472
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 305,0000000 R$ 0,5900 R$ 188,9475
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO EMOP T 1,1426000 R$ 95,8000 R$ 114,9341
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
TOTAL Material: R$ 385,6288
VALOR: | R$ 385,63

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO|

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60180000 R$ 1,62 R$ 0,97
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,63820000 R$ 5,93 R$ 3,78
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,75
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,71190000 R$ 87,50 R$ 62,29
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 391,16630000 R$ 0,66 R$ 258,16
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59270000 R$ 108,18 R$ 64,11
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 384,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,24000000 R$ 34,29 R$ 42,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 R$ 31,39 R$ 61,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 104,13
Complementares:
VALOR: R$ 493,44

11.001.0020-1 CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS

O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO EMOP M3 0,6000000 R$ 118,5000 R$ 74,6550
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, EMOP KG 180,0000000 R$ 0,5900 R$ 111,5100
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO EMOP T 1,3195000 R$ 95,8000 R$ 132,7285
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%
TOTAL Material: R$ 318,8935
VALOR: R$ 318,89
91285 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,06
VALOR: R$ 1,06
91283 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 1,10 R$ 1,10
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1" - MANUTENQAO. AF_08/2015
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 8,96 R$ 8,96
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 11,12
VALOR: R$ 11,12
91279 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00006400 R$ 13.262,80 R$ 0,84
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 0,84
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA SINAPI UN 0,00006400 R$ 513,05 R$ 0,03
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM
TOTAL Material: R$ 0,03
VALOR: R$ 0,87
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00001480 R$ 13.262,80 R$ 0,19
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 0,19
VALOR: R$ 0,19
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00008000 R$ 13.262,80 R$ 1,06
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 1,06
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA SINAPI UN 0,00008000 R$ 513,05 R$ 0,04
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM
TOTAL Material: R$ 0,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 1,10
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,45000000 R$ 6,18 R$ 8,96
TOTAL Material: R$ 8,96
VALOR: R$ 8,96
95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 22,13 R$ 0,32
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,32
| VALOR: R$ 0,32
95413 CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040809 |ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 0,00383000 R$ 5.781,69 R$ 22,14
TOTAL Mo de Obra: R$ 22,14
VALOR: R$ 22,14
95320 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,13 R$ 0,25
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,25
VALOR: R$ 0,25
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 28,35 R$ 0,32
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,32
VALOR: R$ 0,32
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 29,07 R$ 0,33
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,33
VALOR: R$ 0,33

Péagina: 43



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

VIVARIO =

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04

HORA MES

2025/04
2025/01
2025/01 COM DESOI

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

NERAGAO
113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

101313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040918 |ELETRICISTA (MENSALISTA) SINAPI MES 0,02811000 R$ 4.890,47 R$ 137,47
TOTAL Méo de Obra: R$ 137,47
VALOR: R$ 137,47

95422 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01597000 R$ 8.148,29 R$ 130,12
TOTAL Méo de Obra: R$ 130,12
VALOR: R$ 130,12

95418 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01112000 R$ 29.900,09 R$ 332,48
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 332,48
| VALOR: R$ 332,48
95390 CURSO DE CAPACITAQAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 22,53 R$ 0,11
TOTAL Méao de Obra: R$0,11
VALOR: R$ 0,11
101326 CURSO DE CAPACITAQAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041077 |JARDINEIRO (MENSALISTA) SINAPI MES 0,00383000 R$ 3.962,26 R$ 15,17
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,17
VALOR: R$ 15,17
95351 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK SINAPI H 0,01637000 R$ 49,02 R$ 0,80
(HORISTA)
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,80
VALOR: R$ 0,80

95389 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.
VIVARI LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
CLIENTE: SMS/RJ

SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04

HORA

2025/04

2025/01
2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%

PROPRIA 0,00%

MES

70,21%
0,00%

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00831000 R$ 25,26 R$ 0,20
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,20
VALOR: R$ 0,20

95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 |(OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01154000 R$ 33,44 R$ 0,38
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,38
VALOR: R$ 0,38
95371 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 29,46 R$ 0,62
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,62
| VALOR: R$ 0,62
95372 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 28,52 R$ 0,42
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,42
VALOR: R$ 0,42
95377 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 29,46 R$ 0,33
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,33
VALOR: R$ 0,33
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 21,02 R$ 0,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,44
| VALOR: | R$ 0,44

11.004.0021-1 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE PRECO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILII EMOP M 1,0500000 R$ 12,3900 R$ 13,0095
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIII EIV, EMOP M 0,5500000 R$ 6,9500 R$ 3,8225
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO
DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 0,1000000 R$ 15,3500 R$ 1,5350
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
TOTAL Material: R$ 18,3670
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, EMOP H 1,0500000 R$ 27,9200 R$ 30,1954
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 1,0500000 R$ 20,1900 R$ 21,8354
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: R$ 52,0308
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
17.025.0040-1 [PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE EMOP M2 1,0000000 R$ 4,0500 R$ 4,0500
FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAOS
54.001.0178-1 | PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") EMOP M 1,4000000 R$ 8,4214 R$ 11,7899
TOTAL Servigo: R$ 15,8399
VALOR: R$ 86,24

5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 58,65 R$ 58,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 58,65
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 27,74 R$ 27,74
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIA(;AO.
AF_06/2014
91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 4,12 R$ 4,12
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015
89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 10,21 R$ 10,21
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 42,07
VALOR: R$ 100,72

5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 58,65 R$ 58,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 58,65

Complementares:
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025 BDI :

18,00%

DESCRICAO:

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE: SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

89259

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 27,74

R$ 27,74

91466

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

SINAPI

1,00000000

R$ 4,12

R$ 4,12

89260

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 10,21

R$ 10,21

89262

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO.
AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 47,06

R$ 47,06

91467

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

SINAPI

1,00000000

R$ 165,18

R$ 165,18

TOTAL Servico:

R$ 254,31

VALOR:

R$ 312,96

89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00003430 R$ 578.010,79 R$ 19,82
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 [GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00005510 R$ 143.750,00 R$ 7,92
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 27,74
VALOR: R$ 27,74

91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000570 R$ 578.010,79 R$ 3,29
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 [GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00000580 R$ 143.750,00 R$ 0,83
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 4,12
VALOR: R$ 4,12

89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
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N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00001410 R$ 578.010,79 R$ 8,14
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 [GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00001440 R$ 143.750,00 R$ 2,07
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 10,21
VALOR: R$ 10,21

89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00006430 R$ 578.010,79 R$ 37,16
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 [GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00006890 R$ 143.750,00 R$ 9,90
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 47,06
VALOR: R$ 47,06

91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 26,43000000 R$ 6,25 R$ 165,18
OuU S-500
TOTAL Material: R$ 165,18
VALOR: R$ 165,18
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra: R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,11
VALOR: R$ 32,66
11.002.0035-1 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0013-2 [ VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE EMOP H 0,3000000 R$ 1,7800 R$ 0,5340
DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE EMOP H 0,7000000 R$ 0,4700 R$ 0,3290
DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,8630
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
- Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 3,0000000 R$ 20,1900 R$ 62,3871
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 91,1447
VALOR: R$ 92,01

15.071.0012-1 LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O
PASSEIO (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0010-2 [ CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, EMOP H 1,0150000 R$ 202,2365 R$ 205,2700
INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0010-4 [ CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, EMOP H 0,0254000 R$ 71,1423 R$ 1,8070
INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 207,0770
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM EMOP UN 50,0000000 R$ 1,1000 R$ 55,0000
40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA EMOP UN 0,3500000 R$ 290,8700 R$ 101,8045
COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM
TOTAL Material: R$ 156,8045
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 5,0000000 R$ 27,9200 R$ 143,7880
- Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 4,5000000 R$ 20,1900 R$ 93,5806
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 237,3686
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07.002.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO EMOP M3 0,0660000 R$ 456,9809 R$ 30,1607

MECANICO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
07.006.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO EMOP M3 0,0400000 R$ 398,2914 R$ 15,9316
MECANICO
58.002.0339-1 |BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, EMOP KG. 0,4000000 R$ 10,0500 R$ 4,0200
DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).
11.001.0001-1 [ CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA EMOP M3 0,0400000 R$ 363,0963 R$ 14,5238
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS
11.001.0020-1 [ CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE EMOP M3 0,0840000 R$ 318,8935 R$ 26,7870
CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS
04.005.0006-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EMOP TXKM 1,5000000 R$ 1,8521 R$ 2,7781
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,
EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T
TOTAL Servigo: R$ 94,2012
VALOR: R$ 695,45
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043488 |[EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004096 |[MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK SINAPI H 1,00000000 R$ 49,02 R$ 49,02
(HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 49,02
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,80
VALOR: R$ 58,65
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043488 |[EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 25,26 R$ 25,26
(HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 25,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,20
VALOR: R$ 34,29
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043488 |[EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 |(OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 1,00000000 R$ 33,44 R$ 33,44
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 33,44
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,38
VALOR: R$ 42,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,46 R$ 29,46
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,62
VALOR: R$ 40,10
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043490 [(EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,85 R$ 1,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,05 R$ 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 28,52 R$ 28,52
TOTAL Mao de Obra: R$ 28,52
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,42
VALOR: R$ 40,77
17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO EMOP L 0,0700000 R$ 13,3032 R$ 0,9312
OLEOSA
TOTAL Material: R$ 0,9312
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 0,1500000 R$ 20,1900 R$ 3,1193
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,1193
VALOR: R$ 4,05
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 37,83 R$ 12,32
TOTAL Material: R$ 12,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 40,77 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,46
Complementares:
VALOR: R$ 30,78
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,IL,HI EMOP M 0,6797000 R$ 12,3900 R$ 8,4214
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ
TOTAL Material: R$ 8,4214
VALOR: R$ 8,42
59.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,ILHI EMOP M 1,6650000 R$ 12,3900 R$ 20,6293
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ
TOTAL Material: R$ 20,6293
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.001.0178-1 | PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") EMOP M 2,2750000 R$ 8,4214 R$ 19,1586
TOTAL Servigo: R$ 19,1586
VALOR: R$ 39,78

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - DEPRECIA(;AO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,72
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONslecJLRTOORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 0,72

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57
GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015
91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 8,89 R$ 8,89
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 10,32
VALOR: R$ 10,32

91273 PLACA: VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 [COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.731,19 R$ 0,57
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,57
VALOR: R$ 0,57

91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 [COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.731,19 R$ 0,15
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,15
VALOR: R$ 0,15

91275 F’LAC@ VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.731,19 R$ 0,71
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$0,71
VALOR: R$ 0,71

Péagina: 54



N
VIVARIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, 3
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

70,21%
0,00%

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 6,18 R$ 8,89
TOTAL Material: R$ 8,89
VALOR: R$ 8,89

11.002.0013-1 PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-2 [BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE EMOP H 0,5000000 R$ 12,2003 R$ 6,1001
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 6,1001
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 4,5000000 R$ 20,1900 R$ 93,5806
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 93,5806
VALOR: R$ 99,68

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

(CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 42,65 R$ 42,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 42,65
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
POTENCIA DE G5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,12
VALOR: R$ 42,77

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

(CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 42,65 R$ 42,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 42,65
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
POTENCIA DE G5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIA(}AO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENGAO. AF_08/2015
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,56 R$ 1,56
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAGCAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,75
VALOR: R$ 44,40
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIA(}AO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.444,52 R$ 0,10
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
VALOR: R$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00001480 R$ 1.444,52 R$ 0,02
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,02
VALOR: R$ 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.444,52 R$ 0,07
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,07
VALOR: R$ 0,07
91691 SE~RRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,36000000 R$ 1,15 R$ 1,56
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,56
VALOR: R$ 1,56
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,46 R$ 29,46
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,33
VALOR: R$ 39,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
COMPLEMENTARES)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,93
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,02 R$ 21,02
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,02
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,44
VALOR: R$ 31,39

04.005.0006-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA
DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA
A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T (T X KM)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.004.0004-2 [ CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE EMOP H 0,0089000 R$ 208,1050 R$ 1,8521
DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 1,8521
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
o o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES.
. - CONslecJLRTOORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 1,85

19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM EMOP UN 0,0001667 R$ 2.821,0600 R$ 0,4702
MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE
2CV
TOTAL Material: R$ 0,4702
VALOR: R$ 0,47

19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL EMOP KWH 1,0000000 R$ 1,1220 R$ 1,1220
00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM EMOP UN 0,0002334 R$ 2.821,0600 R$ 0,6584

MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE
2CV
TOTAL Material: R$ 1,7804
VALOR: R$ 1,78

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 0,53
VALOR: R$ 0,53
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
MANUTENGAO. AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 1,45
VALOR: R$ 1,45

90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO.

AF_06/2015 (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00012800 R$ 3.390,99 R$ 0,43
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,43
VALOR: R$ 0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.390,99 R$ 0,10
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
VALOR: R$ 0,10
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00010000 R$ 3.390,99 R$ 0,33
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,33
VALOR: R$ 0,33
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 0,52000000 R$ 1,15 R$ 0,59
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 0,59
VALOR: R$ 0,59
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N
VIVARIO

RELATORIO SINTETICO - SERVICOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

00040909

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

3,00

R$ 3.893,29

R$ 11.679,87

00041085

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

3,00

R$ 3.957,24

R$ 11.871,72

93563

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 6.254,48

R$ 25.017,92

10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EMOP

UN

188,00

R$ 580,00

R$ 109.040,00

92715

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

SINAPI

528,00

R$ 109,00

R$ 57.552,00

CO 04.10.0100
)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m
de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecéo vertical do
andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagéo, exclusive: transporte
dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma
ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).
Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

SCO

m2.més

48,00

R$ 9,00

R$ 432,00

SC 05.05.0050
()]

Arrancamento de aparelhos de iluminagéo, inclusive lampadas.

SCO

un

12,00

R$ 8,60

R$ 103,20

PJ 20.05.0200
0]

Aterro com terra preta simples, para execugéo de gramados.

SCO

m3

36,18

R$ 415,94

R$ 15.048,71

PJ 25.05.0054
0]

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura
e 15cm de espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢do de (15 x
30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrilico, escavacio e reaterro.

SCO

50,00

R$ 576,15

R$ 28.807,50

RSE002200

Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura, inclusive pintura, instalagées de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritorio, sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em
polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacées
provisérias.

SCO

m2

50,00

R$ 812,45

R$ 40.622,50

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

SINAPI

M3

15,00

R$ 761,16

R$ 11.417,40

ET 04.60.0200
(0]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia
carcteristica a commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocag&o segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET
15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item
4.16.8 da (NBR-10839), e colocagdo nas formas, exclusive escoramento. A
utilizacéo deste item é recomendada para quantidades inferiores a
20m3.(desonerado)

SCO

m3

2,54

R$ 3.311,75

R$ 8.411,85

ES 10.99.0250
)

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos
e apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm /3" x 3") e
estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou
similar, altura atil média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

SCO

m2

135,61

R$ 3.101,11

R$ 420.541,53

SC 05.05.0700
(A)

Demoligdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento
dentro do canteiro de servico.

SCO

m3

32,74

R$ 137,34

R$ 4.496,51

SC 05.10.0300
0]

Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de
concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.

SCO

m3

670,77

R$ 359,69

R$ 241.269,26

101399

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

1,00

R$ 6.925,60

R$ 6.925,60

00040928

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)

SINAPI

MES

1,00

R$ 5.047,74

R$ 5.047,74

93572

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 8.821,83

R$ 35.287,32

93568

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

4,00

R$ 30.666,89

R$ 122.667,56

96522

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA .
AF_01/2024

SINAPI

M3

15,00

R$ 206,88

R$ 3.103,20

92406

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

SINAPI

M2

1.463,25

R$ 147,53

R$ 215.873,27

PJ 05.05.0630
0]

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia Psittacorum
(Helicdnia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea
Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por
m2. Fornecimento.

SCO

m2

901,96

R$ 300,00

R$ 270.588,00

FD 05.65.0052
0]

Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a
perfuracdo, o fornecimento de todos os materiais e a injecdo.

SCO

105,00

R$ 762,90

R$ 80.104,50

96537

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

7,20

R$ 221,90

R$ 1.597,68

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

SINAPI

M2

3,08

R$ 479,95

R$ 1.478,25

99841

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 PS

SINAPI

42,00

R$ 1.254,80

R$ 52.701,60
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
P % PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
02.015.0001-0 ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO EMOP UN 1,00 R$4.800,49 R$4.800,49
LOGRADOURO PUBLICO
AD 20.20.0050 Insta~lagao e ligacéo provisérias de allmenta_(;ao de energia elétrica, em baixa sco un 1,00 R$ 2.234.58 R$ 2.234.58
[} tensdo (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
PJ 19.05.0451 |Irrigacédo de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive
(A) fornecimento da agua.(desonerado) SCO m2 1.041,71 R$ 0,37 R$ 385,43
101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 2,00 R$ 5.870,32 R$ 11.740,64
CPU'?ETHC' LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) Composicdes| M2 2.200,00 R$7,80|  RS$17.160,00
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
01921 ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 704,00 R$ 20,19 R$ 14.213,76
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE
05.105.0102-0 ENGARGOS SOCIAIS EMOP MES 3,00 R$ 5.292,32 R$ 15.876,96
MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM
ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM
14.010.0010-A b S)MA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E EMOP UN 3,00 R$1.551,28 R$ 4.653,84
COLOCACAO
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor
PJ 25.05.0153 | natural, :rendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e sCo un 6.00 R$ 2.120.51 R$ 12.723,06
(B) preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacéo.
CO 04.15.0100 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area sCo m2 48,00 R$ 9,85 R$ 472,80
) vertical recoberta.(desonerado)
CO 04.15.0300 . ~ . .
0 Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) SCO m2 9,00 R$ 0,81 R$ 7,29
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
14775 PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM EMOP UN 20,00 R$92,70 R$ 1.854,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
103946 PLACAS. AF 07/2024 SINAPI M2 832,16 R$ 22,75 R$ 18.931,64
CO 04.05.0550 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o
(A) ’ aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentagdo SCO m2 4,50 R$ 2,24 R$ 10,08
(vide item CO 05.15.0300).(desonerado)
SC 05.05.1950 Remqgao de cobertL_Jra de telhas dg alumlmlo, exclusive suporte, estrutura ou sCo m2 149,53 R$ 12,23 R$ 1.828,75
0] madeiramento, medida pela projecéo horizontal.
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO
SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO
08.027.0069-0 DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM EMOP M 359,95 R$ 21581 R$ 77.680,81
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
100954 (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA SINAPI TXKM 1.170,00 R$ 9,89 R$ 11.571,30
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
100952 (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA SINAPI TXKM 1.170,00 R$ 3,31 R$ 3.872,70
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
05.001.0177-0 |[ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE EMOP M3 1.015,00 R$ 60,30 R$ 61.204,50
CARGA A PA
Tapume de vedagao ou protegao, executado com telhas trapezoidais de aco
AD 19.05.0450 galvgnlzado (esp.: 0,50mm), mc_:luswe duas (_jt_amags de pintura esmalte sCo m2 220,00 RS 56,60 R$ 12.452,00
0] sintético, na face externa, considerando a utilizacédo das telhas 4 vezes e da
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
AD 14.10.0200 Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do
'(/) ) andaime, inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o SCO m2.Km 112,50 R$ 0,25 R$ 28,13
minimo de 315m2xKm, para célculo deste transporte).(desonerado)
TC 05.(})0.0050 ;’rggsporte horizontal de material & granel em carrinho de mao, inclusive carga sCo t.dam 6.580,00 R$ 7.21 RS$ 47.441,80
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RELATORIO SINTETICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92406 DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A SINAPI M2 1.463,25 R$ 147,53 R$ 215.873,27
COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
CPU'g’gTHC' LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) Composicdes| M2 2.200,00 R$7,80|  R$17.160,00
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N
VIVARIO

RELATORIO SINTETICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

6,89

R$ 32,25

R$ 222,20

07.002.0025-1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO
MECANICO

EMOP

M3

0,02

R$ 477,93

R$ 9,56

07.002.0030-1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO
MECANICO

EMOP

M3

2,77

R$ 456,98

R$ 1.265,83

07.006.0020-1

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO
MECANICO

EMOP

M3

0,04

R$ 398,29

R$ 15,93

88251

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

115,67

R$ 32,40

R$ 3.747,71

58.002.0339-1

BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO
DEG6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).

EMOP

KG.

0,40

R$ 10,05

R$ 4,02

89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023

SINAPI

CHI

10,47

R$ 1,62

R$ 16,96

89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023

SINAPI

CHP

11,10

R$ 5,93

R$ 65,82

89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELE'[RICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF 05/2023

SINAPI

21,58

R$ 1,32

R$ 28,49

89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023

SINAPI

21,58

R$ 0,30

R$ 6,47

89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELEIRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF 05/2023

SINAPI

11,10

R$ 1,44

R$ 15,98

89224

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFA~SICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF _05/2023

SINAPI

11,10

R$ 2,87

R$ 31,86

19.007.0004-4

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA,
EXCLUSIVE OPERADOR

EMOP

0,56

R$ 1,23

R$ 0,69

19.007.0004-2

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A
GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

EMOP

25,34

R$ 12,20

R$ 309,15

88260

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

401,81

R$ 38,69

R$ 15.546,03

19.004.0010-4

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA

EMOP

0,03

R$ 71,14

R$ 2,13

19.004.0010-2

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA

EMOP

1,02

R$ 202,24

R$ 206,28

19.004.0004-2

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T,
INCLUSIVE MOTORISTA

EMOP

0,01

R$ 208,11

R$ 2,08

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

19,05

R$ 39,20

R$ 746,76

11.001.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

EMOP

M3

0,04

R$ 363,10

R$ 14,52

11.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

EMOP

M3

0,60

R$ 385,63

R$ 231,38

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

17,40

R$ 493,44

R$ 8.585,86

11.001.0020-1

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE
CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

EMOP

M3

0,08

R$ 318,89

R$ 25,51

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF _08/2015

SINAPI

CHI

195,34

R$ 1,06

R$ 207,06

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI

CHP

5,56

R$ 11,12

R$ 61,83

91279

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIACAO. AF_08/2015

SINAPI

200,90

R$ 0,87

R$ 174,78

91280

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.

AF _08/2015

SINAPI

200,90

R$ 0,19

R$ 38,17

91281

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENCAO. AF_08/2015

SINAPI

5,56

R$ 1,10

R$ 6,12
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RELATORIO SINTETICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAQAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- _ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERA(;AO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
- N PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| | FREEO | BRECO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
91282 | CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - MATERIAIS SINAPI H 556 R$ 8,96 R$ 49,82
NA OPERACAO. AF_08/2015
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
95309 | ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 689 R$032 R$220
CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
95413 | COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 4,00 R$ 22,14 R$ 88,56
CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
95320 | (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 115,67 R$ 0,25 RS 28,92
CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
95328 | COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 401,81 R$ 0,32 R$ 128,58
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS
95330 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 19,05 R$033 R$6.29
CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
101313 | QO o EMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 1,00 R$ 137,47 R$ 137,47
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
95122 | LA CARGOS COMPLEMENTARES) | MENSALISTA SINAPI MES 4,00 R$ 130,12 R$ 520,48
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
9418 | ENCARGOS COMPLEMENTARES; - MENSALISTA SINAPI MES 4,00 RS 332,48 R$ 1.329,92
CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
95390 | COM P EMENTARES) - HORISTA SINAPI H 23,05 R$ 0,11 RS 2,54
CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
101326 | SN e MENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 2,00 R$ 15,17 R$ 30,34
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK
95351 | (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 62,01 R$0.80 R$ 49,61
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
95389  |ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 21,58 R$ 0,20 RS 4,32
HORISTA
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E
95360 | EGUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1.66 R$0,38 R$ 0,63
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
9371 | COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 61,62 RS 0,62 R$ 38,20
CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS
95372 | CoMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,70 R$ 0,42 R$ 0,29
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
95377 | COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 140,83 R$ 0,33 R$ 46,47
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS
95378 | COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1.203,60 RS 0,44 R$ 529,58
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS,
11.004.0021-1 | \REDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE EMOP M2 243,90 R$8624|  R$21.03394
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
5930 ||10RIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI CHI 18,60 R$ 100,72 R$1.873,39
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
5928 | ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI CHP 4341 R$312,96|  R$13.585,59
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
89259 |11ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI H 62,01 R$ 27,74 R$1720,16
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
91466 || |ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI H 62,01 R$4,12 R$ 25548
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
89260 || |ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI H 62,01 R$1021 R$633,12
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
89262 |11ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI H 4341 R$ 47,06 R$ 204287
POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO. AF 06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
91467 | ||ORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, SINAPI H 4341 R$ 165,18 R$7.170,46
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,05 R$ 32,66 R$ 752,81
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE
O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM CARRINHOS,
11.002.0035-1 | - 5) oCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA EMOP M3 47,01 R$92,01 R$4.325,39
PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H
LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE
15.071.0012-1 15,5 |cA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO EmMOP UN 1,00 R$ 69545 R$ 69545
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
88286 | oo N A SINAPI H 62,01 RS 58,65 RS 3.636,89
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RELATORIO SINTETICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: ADEQUAQAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- _ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERA(;AO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO  11304%  70,21%
°°gg;§;;ges PROPRIA 0,00% 0,00%
- N PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| | FREEO | BRECO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 | B CARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 21,58 RS 34,29 RS 739,98
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
ga207 | QERADOR OF WAS SINAPI H 1,66 R$ 42,65 R$ 70,80
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 61,62 R$ 40,10 R$ 2.470,96
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70 R$ 40,77 R$ 28,54
PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS
17.025.0040-1 | F TR LN e ne peMAGS EMOP M2 243,90 RS 4,05 R$ 987,80
102234  |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 1,54 R$ 30,78 R$ 47,40
54.001.0178-1 | PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") EMOP M 359,66 RS 8,42 RS 3.028,34
59.003.0010-1 | PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". EMOP M2 8,00 R$ 39,78 RS 318,24
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91278  |FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI SINAPI CHI 190,81 R$ 0,72 R$ 137,38
DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91277 |FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP SINAPI cHP 10,10 R$ 10,32 R$ 104,23
DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91273 |FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - SINAPI H 200,90 R$ 0,57 R$ 114,51
DEPRECIACAO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91274  |FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. SINAPI H 200,90 R$ 0,15 RS 30,14
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91275  |FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - SINAPI H 10,10 R$ 0,71 RS$ 7,17
MANUTENCAO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91276  |FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - SINAPI H 10,10 RS 8,89 RS 89,79
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 08/2015
PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA
11.002.0013-1 | o 5HUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO | EMOP M3 47,01 R$ 99,68 R$ 4.685,96
DOS MATERIAIS
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91693 |5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SINAPI cHI 133 R$ 42,77 R$ 56,88
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91692 |51ip. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHP 033 RS 44,40 R$ 14,65
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91688 |51ip. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 SINAPI H 1.66 R$0.10 R$0.17
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91689 |5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 SINAPI H 1.66 R$0,02 R$ 0,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91690 |51ip, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO. AF_08/2015 SINAPI H 033 R$ 0,07 R$ 0,02
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91691  |5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. SINAPI H 033 R$ 1,56 R$ 0,51
AF_08/2015
88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 140,83 R$ 39,81 R$ 5.606,44
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.203,60 R$31,39|  R$37.781,00
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALOUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
04.005.0006-1 | COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE EMOP TXKM 1,50 R$ 1,85 R$ 2,78
MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T
VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
19.007.0013-4 | 5= 0 5 MPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR EMOP H 3291 R$ 047 R$ 1547
VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
19.007.0013-2 | b - OMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR EmMOP H 14,10 R$ 1,78 R$ 25,10
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90587 || ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SINAPI cHi 16,52 R$ 053 R$ 8,76
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90586 | £| ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SINAPI CHP 510 R$ 145 R$ 7,40
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90582 | E| ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 |  SINAPI H 21,62 R$ 043 R$ 9,30
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90583 || ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 SINAPI H 21,62 R$0,10 R$216
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90584 | £| ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015 SINAPI H 510 R$0,33 R$ 1,68
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90585  |ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. |  SINAPI H 510 R$ 0,59 R$ 3,01
AF_06/2015
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RELATORIO SINTETICO - MAO DE OBRA
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
P X VALOR SEM VALOR COM
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ENCARGOS % ENC ENCARGOS VALOR TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 117,00 R$ 10,38 113,04% R$ 22,13 R$ 2.589,21
AJUDANTE DE SERRALHEIRO o
00040909 (MENSALISTA) SINAPI MES 3,00 R$ 2.287,34 70,21% R$ 3.893,29 R$ 11.679,87
00041085 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI MES 3,00 R$ 2.324,91 70,21% R$ 3.957,24 R$11.871,72
00040809 |ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 4,02 R$ 3.396,79 70,21% R$ 5.781,69 R$ 23.242,39
MOD900450 |Armador - de concreto armado (desonerado) SCO h 23,42 R$ 30,57 null R$ 30,57 R$ 715,95
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 406,45 R$ 13,30 113,04% R$ 28,35 R$ 11.522,86
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 6,99 R$ 10,38 113,04% R$ 22,13 R$ 154,69
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
00001213 CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 19,27 R$ 13,64 113,04% R$ 29,07 R$ 560,18
MODO000800 |Carpinteiro - esquadrias de madeira Sco h 678,05 R$ 35,46 null R$ 35,46 R$ 24.043,65
MODO000850 | Carpinteiro - forma de concreto SCO h 96,63 R$ 33,39 null R$ 33,39 R$ 3.226,48
MOD900850 |Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) Sco h 44,00 R$ 30,57 null R$ 30,57 R$ 1.345,08
00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) SINAPI MES 1,03 R$ 2.873,19 70,21% R$ 4.890,47 R$ 5.037,18
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO o
00040928 (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 R$ 2.965,59 70,21% R$ 5.047,74 R$ 5.047,74
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
00040818 (MENSALISTA) SINAPI MES 4,06 R$ 4.787,19 70,21% R$ 8.148,29 R$ 33.082,06
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
00040814 (MENSALISTA) SINAPI MES 4,04 R$ 17.566,58 70,21% R$ 29.900,09 R$ 120.796,36
MOD000950 EIetnm;ta - instalacdo elétrica predial e sco h 11,00 R$ 33,39 null R$ 33.39 R$ 367,29
industrial comum
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 23,17 R$ 10,57 113,04% R$ 22,53 R$ 522,02
00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) SINAPI MES 2,01 R$ 2.327,86 70,21% R$ 3.962,26 R$ 7.964,14
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE
01921 CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 704,00 R$ 9,13 120,91% R$ 20,19 R$ 14.213,76
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO
01993 HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 11,00 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 307,12
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,
01991 INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 71,99 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 2.009,96
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE
01967 ESQUADRIASDE MADEIRA EMOP H 8,00 R$ 13,61 120,91% R$ 30,07 R$ 240,56
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE
01990 FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE EMOP H 279,60 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 7.806,43
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE
01981 CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE EMOP H 1,05 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 29,32
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE
MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
01969 COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE EMOP H 1,84 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 51,37
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE
01968 ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 36,50 R$ 12,63 120,91% R$ 27,92 R$ 1.019,08
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE
20115 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP H 24,00 R$ 12,64 98,79% R$ 25,13 R$ 603,12
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA
06913 CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE EMOP H 528,00 R$ 13,61 120,91% R$ 30,07 R$ 15.876,96
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA
01999 CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 3.825,02 R$ 9,13 120,91% R$ 20,19 R$ 77.227,15
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA
20132 CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 24,00 R$ 9,14 98,79% R$ 18,17 R$ 436,08
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO o
00004096 COM MUNCK (HORISTA) SINAPI H 63,03 R$ 23,00 113,04% R$ 49,02 R$ 3.089,73
MOD001400 (’;";:::g”sra - assentamento de marmore e sco h 18,00 R$ 37,00 nul R$ 37,00 R$ 666,00
MODO001450 |Marmorista - execugdo de marmorite SCO h 27,60 R$ 37,00 null R$ 37,00 R$ 1.021,20
OPERADOR DE BETONEIRA
00037666 ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 21,76 R$ 11,85 113,04% R$ 25,26 R$ 549,66
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
00004230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 1,68 R$ 15,69 113,04% R$ 33,44 R$ 56,18
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 62,93 R$ 13,82 113,04% R$ 29,46 R$ 1.853,92
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RELATORIO SINTETICO - MAO DE OBRA
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAQAO 113,04% 70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
P X VALOR SEM o VALOR COM
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ENCARGOS % ENC ENCARGOS VALOR TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,71 R$ 13,38 113,04% R$ 28,52 R$ 20,25
Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de
MODO002150 |concreto, alvenaria de pedra, servigos de Sco h 27,95 R$ 37,00 null R$ 37,00 R$ 1.034,15
lancamento de concreto
Pintor - servigo completo de pintura, desde o
MOD902200 |emassamento até as deméos de acabamento Sco h 44,00 R$ 30,57 null R$ 30,57 R$ 1.345,08
(desonerado)
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 142,45 R$ 13,82 113,04% R$ 29,46 R$ 4.196,58
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1.229,11 R$ 9,86 113,04% R$ 21,02 R$ 25.835,89
MODO002450 |Servente Sco h 3.541,67 R$ 25,93 null R$ 25,93 R$ 91.835,50
MOD902450 |Servente (desonerado) SCO h 90,00 R$ 23,89 null R$ 23,89 R$ 2.150,10
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE UNID QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
00000001 TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) SINAPI KG 232,59 R$ 104,50 R$ 24.305,66
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA
00000003 USO EM LIMPEZA SINAPI L 13,20 R$ 18,22 R$ 240,50
00029 ,(‘-)\GCSMCN?—ZS, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 0,22 R$ 8,72 R$ 1,92
00030 S\BCOOMCMA-ZS, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE EMOP KG 022 R$ 8,83 R$ 1,94
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
10962 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E EMOP UN 188,00 R$ 580,00 R$ 109.040,00
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 EMOP KG 0,01 R$ 13,38 R$ 0,13
00001 ?EI\IIEII;RL(?VADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE EMOP M3 46,95 R$ 118,50 R$ 5.563,58
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

00000370 SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 95,50 R$ 87,50 R$ 8.356,25
MATO005700 |Arame recozido Arame recozido n° 18 SCO Kg 17,36 R$ 11,20 R$ 194,43
MATO006750 [Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2" SCO un 3,00 R$ 1,39 R$ 4,17

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
RSE000500 |conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 10mm. SCO Kg 348,00 R$ 6,78 R$ 2.359,44
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.
MAT000750 |Aco CA-50, de: Aco CA-50, de: 10mm SCO Kg 45,72 R$ 5,85 R$ 267,46
MAT000800 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 12,50mm SCO Kg 45,72 R$ 6,16 R$ 281,64
MAT000850 |Aco CA-50, de: Aco CA-50, de: 16mm SCO Kg 700,86 R$ 6,20 R$ 4.345,33
MAT000950 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 25mm SCO Kg 15,24 R$ 6,20 R$ 94,49
MATO000650 |[Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm SCO Kg 118,92 R$ 7,00 R$ 832,44
MAT000700 [Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 8mm SCO Kg 45,72 R$ 7,44 R$ 340,16
Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa,
RSE000700 |coeficiente de conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, SCO Kg 12,00 R$ 8,45 R$ 101,40
diametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.
BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
01434 CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A EMOP UN 0,01 R$ 6.813,92 R$ 68,14
GASOLINA
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
00040529 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, SINAPI M2 1.469,10 R$ 86,78 R$ 127.488,50
*20 X 10* CM, E =10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL
Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
RSEO002200 [espessura, inclusive pintura, instala¢des de aparelhos, esquadrias e ferragens, SCO m2 50,00 R$ 812,45 R$ 40.622,50
constando de escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em
polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagdes
provisérias.
MAT015900 |Bragadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" SCO un 1,00 R$ 1,07 R$ 1,07
MATO019100 |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" SCO un 3,00 R$ 2,35 R$ 7,05
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM
00788 CAPACIDADE DE 1000 LITROS EMOP UN 1,00 R$ 376,88 R$ 376,88
01598 gél‘\llllol\(l)l-’\;llz\go BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE EMOP UN 0,00 R$ 431.050,80 R$ 0,00
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
01599 CAPACIDADE DE 7.5T EMOP UN 0,00 R$ 403.550,25 R$ 0,00
00001332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 58,80 R$ 9,12 R$ 536,26
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
00001358 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E SINAPI M2 4,53 R$ 45,90 R$ 207,93
=17 MM
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 6.806,29 R$ 0,66 R$ 4.492,15
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG,
00149 CONFORME ABNT NER 16697 EMOP KG 25.555,28 R$ 0,59 R$ 15.077,62
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP UN 0,00 R$ 9.949,20 R$ 0,00
CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA
00872 ARGAMASSA, DE 0100MM EMOP UN 1,00 R$ 43,20 R$ 43,20
Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V,
MAT023750 PVC/70°C, de 16mm2 SCO m 24,00 R$ 8,63 R$ 207,12
MAT026250 |Caixa de sobrepor em chapa de ago esmaltado, de: (15x15)cm SCO un 1,00 R$ 35,10 R$ 35,10
MATO026300 |Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padréo Light SCO un 1,00 R$ 86,60 R$ 86,60
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE UNID QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-
RSE002500 de-mao, paralelos, terra e esct_)mlzro), compreendepdo 0s tempos para carga, sco t 411,37 R$ 3535 R$ 14.541,93
descarga e manobras do Caminhdo Basculante a 6leo diesel, com capacidade
atil de 8t, empregando 2 serventes na carga.
MATO030400 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 26 (0,50mm) SCO Kg 392,04 R$ 12,64 R$ 4.955,39
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou
MATO031250 |similar - grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificages de Produtos SCO m2 31,86 R$ 66,50 R$ 2.118,69
Madeireiros
MAT033700 |Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg SCO Kg 231,78 R$ 0,59 R$ 136,75
MATO033600 |Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg SCO Kg 21,30 R$ 3,69 R$ 78,60
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia
caracteristica a compressdo de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas segundo o item ET
RSE003150 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte, Sco m3 0.79 R$ 3.005,62 R$2.374,44
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacéo nas formas, exclusive escoramento. A
utilizacdo _deste item & rec_omendada para quantidades inferiores a 20m3.
RSE003250 Concretq |mpqrtado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia sCo m3 161 R$ 561,83 R$ 904,55
caracteristica @ compresséo de 15MPa.
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
MATO036700 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas SCO m3 56,96 R$ 435,00 R$ 24.777,60
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
11MPa
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
MAT036600 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas SCO m3 12,20 R$ 405,82 R$ 4.951,00
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
9MPa
MATO041650 |Corante preto SCO Kg 6,00 R$ 41,00 R$ 246,00
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-25,
RSE000100 barra redonda com didmetro entre 6,3mm a 8mm. SCO Kg 80,82 R$6.11 R$ 493,81
RSE000450 Corte, dobragem, montag_gm e colocacédo de ferragens nas formas, ago CA-50, sco Kg 348,00 R$ 6,42 R$ 2.234.16
em barra redonda, com didmetro entre 8mm e 12,5mm.
RSE000650 Corte, dobragem, montag_gm e coloc_a(;ao d_e ferragens nas formas, ago CA-50, sco Kg 662,76 R$ 5,50 R$ 3.645.18
em barra redonda, com didametro maior ou igual a 16mm.
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60,
RSE000750 em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm. SCO Kg 12,00 R$6.72 R$ 80,64
Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de Curva de PVC
MAT046300 rigido, 90°, para eletroduto, didmetro nominal de 1 1/2" sco un 3,00 R$ 5,09 R$ 15,27
00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA EMOP L 17,07 R$ 13,30 R$ 227,03
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,07 R$ 7,97 R$ 0,56
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
00013887 | cONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM SINAPI UN 0,01 R$ 513,05 R$513
Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagdo de concreto
RSEO003800 [simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do SCO m2 3.249,88 R$ 32,97 R$ 107.148,54
canteiro de servicos.
Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagdo de concreto
RSE003850 [simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do SCO m2 3.249,88 R$ 41,27 R$ 134.122,55
canteiro de servicos.
MATO047550 |Disco de desbaste, com didmetro de 7" SCO un 1,20 R$ 13,00 R$ 15,60
MATO048250 |Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar SCO un 1,00 R$ 101,97 R$ 101,97
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,13 R$ 42,49 R$ 5,52
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
MATO051450 |extremidades, diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, SCO vara 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58
com rosca em ambas as extremidades, didametro nominal de 1 1/2"
RSE004700 Escavacao manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive sco m3 203,42 R$ 146,90 R$ 29.882,40
escoramento e esgotamento.
= - = - - -
RSE004600 E_scava(;ao,manual de valg em material de 12 categoria (areia, argila ou sco m3 23.10 R$ 5342 R$ 1.234.00
picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.
Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada,
RSE004900 tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes. SCO m3 6.75 R$ 18,70 R$ 126,23
Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de
RSE004840 |fundacéo e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira SCO m2 60,45 R$ 58,11 R$ 3.512,75
2 vezes, inclusive retirada.
Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m,
RSE004950 |utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive SCO m2 325,46 R$ 90,46 R$ 29.441,11
retirada.
RSE005000 Escore_lmento simples, f(_—}c_hado, de vala de pouca profundldade‘z |ncI"uswf'e sco m2 600,75 R$ 150,92 R$ 90.665,19
fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6").
MATO53580 Espacador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 & 12,5mm, sco un 254.00 R$ 0,21 R$ 53.34
para concreto armado
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
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DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE UNID QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
Formas de madeira para moldagem de pecgas de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
RSEO005350 |[materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4 vezes, tdbuas de madeira SCO m2 43,55 R$ 119,22 R$ 5.192,03
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.
Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
RSE905300 |materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tdbuas de madeira SCO m2 30,48 R$ 132,08 R$ 4.025,80
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)
Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas,
RSE005450 [servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive SCO m2 41,90 R$ 146,47 R$ 6.137,09
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.
Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm,
RSE005400 resinadas e tampem as de 20mr_n_ de espessura, _plasuflcad_as, servindo 4 sco m2 32546 R$ 118,38 R$ 38.527,95
vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 22,60 R$ 6,18 R$ 139,67
00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA EMOP L 38,01 R$ 6,19 R$ 235,28
00003322 ggﬁ%ﬁfﬁ#oERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SINAPI M2 832,16 R$ 17,50 R$ 14.562,80
00222 (137F(€)IA()éA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE EMOP KG 0.34 R$ 11,50 R$ 3,91
MATO064850 |Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto SCO Kg 24,48 R$ 0,95 R$ 23,26
MATO064950 |Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite SCO Kg 266,04 R$ 0,88 R$ 234,12
MATO066550 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) SCO un 1,00 R$ 93,76 R$ 93,76
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,50 R$ 37,83 R$ 18,92
Injecdo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de 20MPa,
RSEO005728 |conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a SCO m3 1,90 R$ 787,31 R$ 1.495,89
execucdo de fundacdes, inclusive o fornecimento de materiais.
MATO068150 |lsolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm SCO un 1,00 R$ 5,16 R$ 5,16
MAT076300 éLrian:? plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de sCo m 108,00 R$ 1,50 R$ 162,00
00688 glg@g/ﬁo DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE EMOP UN 1,00 R$ 1.340,89 R$ 1.340,89
Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocagao, o
RSEO006000 [adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), SCO m3 4,50 R$ 76,50 R$ 344,25
considerando a producéo baixa.
Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocagao, o
RSE906050 [adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), SCO m3 2,54 R$ 82,15 R$ 208,66
considerando a producdo normal.(desonerado)
Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocagéo, o
RSEO005900 [adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), SCO m3 73,78 R$ 74,45 R$ 5.492,92
considerando a producéo baixa.
RSE006170 [Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica SCO m2 42,00 R$ 11,46 R$ 481,32
MAT084800 Luva,de PVS: rigido, ros_cavel, dlam?tro nominal de Luva de PVC rigido, sco un 4,00 R$ 617 R$ 24.68
roscavel, didmetro nominal de 1 1/2
Madeira aparelhada, se¢do (2 x 10)cm - grupo Il da Tabela Classificatoria de
MAT087600 Especificaces de Produtos Madeireiros SCO m 1.193,37 R$ 40,00 R$ 47.734,80
Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio de 25cm -
MAT085850 grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacées de Produtos Madeireiros sco m 223,76 R$ 36,30 R$8.122,49
Madeira serrada, secdo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da Tabela
MAT087250 Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros Sco m 291,56 R$ 6,95 R$ 2.026,34
Materiais para confeccéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
RSE002850 |caracteristica a compresséo (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. SCO m3 0,08 R$ 349,04 R$ 27,92
Fornecimento.
Materiais para confeccéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
RSE002950 |caracteristica a compresséo (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. SCO m3 7,50 R$ 349,28 R$ 2.619,60
Fornecimento.
Materiais para confeccéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
RSE903100 |caracteristica a compresséo (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. SCO m3 2,54 R$ 401,76 R$ 1.020,47
Fornecimento.(desonerado)
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 1.147,25 R$ 6,25 R$ 7.170,31
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 13,40 R$ 6,19 R$ 82,95
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API
00220 CG-4. GRAU SAE 20W-40 EMOP L 0,94 R$ 29,75 R$ 27,97
OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
00000002 TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) SINAPI M3 1.452,00 R$ 22,90 R$ 33.250,80
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
00013246 DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA SINAPI UN 210,00 R$ 0,60 R$ 126,00
LEVE
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE UNID QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
00011964 DIAMETRO 3/8". COMPRIMENTO 75 MM SINAPI UN 139,99 R$ 3,20 R$ 447,97
14543 BEI?]%—\\]EBIF;ISADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO EMOP T 56,11 R$ 95,80 R$ 5.375,34
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 1031 R$ 108,18 R$ 1.115,34
SEM FRETE
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 143,18 R$ 45,54 R$ 6.520,42
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI M 132,26 R$ 13,30 R$ 1.759,06
05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO EMOP KG 161,62 R$ 49,93 R$ 8.069,69
PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILIII EIV, DA
00349 TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE EMOP M 513,88 R$ 12,39 R$ 6.366,97
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ
PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: II,1Il EIV, DA
00368 TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES EMOP M 159,15 R$ 6,95 R$ 1.106,09
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
00004813 | 4N, 20¢, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAPI M2 3,08 R$ 400,00 R$1.232,00
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
14775 PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM EMOP UN 20,00 R$92,70 R$ 1.854,00
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 14,34 R$ 102,18 R$ 1.465,26
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
00004491 REGIAO - BRUTA SINAPI M 21,08 R$ 8,71 R$ 183,61
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES
00453 EQUIVALENTES. N°12X12 A 18X30 EMOP KG 25,39 R$ 15,35 R$ 389,74
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,03 R$ 36,47 R$ 1,09
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,18 R$ 21,23 R$ 3,82
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,46 R$ 19,54 R$ 8,99
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04 R$ 19,54 R$ 0,78
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,23 R$ 23,67 R$ 5,44
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de
MAT093050 |ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixagdo de SCO un 271,22 R$ 1,80 R$ 488,20
telhas
MAT093550 |Parafuso em ago carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 SCO un 1.356,10 R$ 0,86 R$ 1.166,25
Perfuracdo Rotativa com coroa de Widia, em Rocha S&, diametro 6"(150mm),
RSE006448 |vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagido da sonda em SCO m 105,00 R$ 663,59 R$ 69.676,95
cada furo.
Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 22,5cm /1" x 9") - grupo Il da
MAT096500 Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros sco m 701 R$ 18,89 R$ 132,42
MAT096600 Peca 'd‘e mfidelra serrad_al, secdo (2,5cm x 30cm /1 X ;2 ) - grupo |l da Tabela sco m 3.68 R$ 14.95 R$ 55,02
Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
Peca de madeira serrada, secéo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo |l da Tabela
MATO096800 Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros SCO m 180,80 R$8,18 R$ 1.478,94
RSE006950 |Pintura imunizante sobre madeira com 1 deméao Pentox ou similar. SCO m2 596,68 R$ 10,12 R$ 6.038,40
Pintura sobre concreto com uma deméao de Primer e acabamento com 2
RSE007140 demaos de verniz acrilico pigmentado na cor concreto. Sco m2 42,00 R$ 40,56 R$1.703,52
MAT101100 Pla_lnta - Espeue_vefg_etal com a_ltura de_ (0_,20 a 0,80)m, tipo Heliconia sCo un 10.823,52 R$ 25,00 R$ 270.588,00
Psittacorum (Heliconia Papagaio) ou similar
Poste de concreto, reto, com segéo circular, Poste de concreto, reto, com
MAT111500 |secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrdo ABNT, SCO un 1,00 R$ 1.012,00 R$ 1.012,00
comprimento de 7m, exclusive transporte
MAT112150 |Prego com cabeca, de (18x30) SCO Kg 13,76 R$ 12,91 R$ 177,64
MAT112350 (Ijlrleé;iomiglg:rlvamzado, com cabeca, de (17x27), para fixagdo de telhas Onduline sco un 660,00 R$ 0,21 R$ 138,60
RSE007650 Preparo mecanico de_ concreto, _compre_endendo a m|stu~ra e 0 amassamento sCo m3 911 R$ 96,35 R$ 877,75
em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.
Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento
RSE907650 |em betoneira, exclusive materiais, considerando producao SCO m3 2,54 R$ 89,15 R$ 226,44
normal.(desonerado)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE
00702 AMBOSOS LADOS, DE 3/4" EMOP UN 1,00 R$ 39,04 R$ 39,04
Reaterro de vala, com p6-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
RSE007900 fornecimento do material SCO m3 141,03 R$ 233,80 R$ 32.972,81
RSE007950 Re,at_erro de vala, co_mpactado amago, em camadas de 30cm de espessura sco m3 19,85 R$ 56,08 R$ 1.113,19
maxima, com material de boa qualidade.
MAT122300 |Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm SCO un 1,00 R$ 7,11 R$ 7,11
00519 SAIBRO EMOP M3 0,05 R$ 126,00 R$ 6,30
* %
00004509 SQE&S_/I-_\;O 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,38 R$ 4,42 R$ 43,67
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE UNID QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
00004517 REGIAO - BRUTA SINAPI M 24,35 R$ 3,05 R$ 74,27
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 35,91 R$ 26,30 R$ 944,43
00006212 ;AR?JL_IJ_Q *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 8,14 R$ 14,45 R$ 117,62
00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL EMOP KWH 14,10 R$ 1,12 R$ 15,79
00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM EMOP UN 30,00 R$ 0,70 R$ 21,00
00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM EMOP UN 50,00 R$ 1,10 R$ 55,00
TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM
00843 COMPRIMENTODE 1,00M EMOP M 3,44 R$ 35,20 R$ 121,09
00197 'ISKE?DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, EMOP M 19,80 R$ 104,33 R$ 2.065.73
00148 'I;l'{llig)/fE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, EMOP M 30,00 RS 22,88 R$ 686,40
TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM
40114 VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM EMOP UN 0,35 R$ 290,87 R$ 101,80
MAT128550 |Tarifa de Energia elétrica tipo comercial SCO Kwh 12,00 R$ 1,12 R$ 13,44
MAT135700 |Terra preta simples SCO m3 41,79 R$ 300,00 R$ 12.537,00
MAT136650 |Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar SCO lata 2,20 R$ 875,00 R$ 1.925,00
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e
descarga tanto da espera do caminh&o como de servente ou equipamento
RSE008950 |auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhé&o de Carroceria Fixa SCO t.Km 12.341,22 R$ 1,62 R$ 19.992,78
a 6leo diesel, com capacidade util de 7,5t, considerando o caminhao com
guindauto de 3,5t.
RSE009100 ;’rggsporte horizontal de material & granel em carrinho de méo, inclusive carga sco t.dam 17,70 R$ 7.21 R$ 127.62
VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE
00892 |5 ooM DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV EMOP UN 0.01 R$2.821,06 R$ 28,21
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8
00034391 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO SINAPI M2 41,92 R$ 787,54 R$ 33.013,68
RSE908600 |Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) SCO m3 10,42 R$ 23,04 R$ 240,08
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Tem conco | DESCRIGAO | wwo [ guumerce | coencmne QUANTIBADE
[ Servico ] 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,95700000 6,89040000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 6,89040000
[ Servico ] 07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO M3
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0180000 0,0180000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0180000
[ Servico ] 07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO M3
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0660000 0,0660000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0  SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0075000 2,6996250
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 2,7656250
[ Servigo ] 07.006.0020-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO MECANICO M3
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0400000 0,0400000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0400000
[ Servigo ] 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
43 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 2,75400000 115,66800000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 115,66800000
BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO
S - )
[Service) 58.002.0339-1 heg 3vim A 8,0MM (1/4 A 5/16). KG.
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,4000000 0,4000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,4000000
BETONEIRA CAF’ACIDADE NOMINAL DE 690 L, CAPACIDADE DE MISTURA
[ Servigo ] 89226 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CHI
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023
74 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,69808800 10,47132000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 10,47132000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 690 L, CAPACIDADE DE MISTURA
[ Servigo ] 89225 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CHP
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,74031200 11,10468000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 11,10468000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMlNAL DE 690 L, CAPACIDADE DE MISTURA
[ Servigo ] 89221 360 L, MOTOR ELETRICO TRIEASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM H
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,43840000 21,57600000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,57600000
[ Servigo ] 89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA H

360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

- - FONTE
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL

DO ANDARA[ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco

ACOMPANHANTES. SICRO
CONSULTORIA

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO

VIVARIO

CLIENTE: SMS/RJ SINAPI
Composigdes
Préprias

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM | CODIGO

| DESCRICAO |

UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Servigo ] 89222

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

7.4 96555

[ Servigo | 89223

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENCAOQ. AF_05/2023

M3

15,00

1,43840000

TOTAL:

21,57600000

21,57600000

7.4 96555

[ Servico ] 89224

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAOQO. AF 05/2023

M3

15,00

0,74031200

TOTAL:

11,10468000

11,10468000

7.4 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO

[ servico ] 19.007.0004-4 MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE

OPERADOR

M3

15,00

0,74031200

TOTAL:

11,10468000

11,10468000

1.4 02.015.0001-0

3.3 08.027.0069-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO

[ Servigo ] 19.007.0004-2 MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE

OPERADOR

UN

1,00

359,95

0,0248000

0,0015000

TOTAL:

0,0248000

0,5399250

0,5647250

1.4 02.015.0001-0

3.3 08.027.0069-0

[ Servigo ] 88260

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

1,00

359,95

0,0806000

0,0701750

TOTAL:

0,0806000

25,2594912

25,3400912

31 CP-PISO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural

INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

ODUPLOT

[ Servigo ] 19.004.0010-2

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE
MOTORISTA

M2

1.463,25

0,27460000

TOTAL:

401,80845000

401,80845000

14 02.015.0001-0

[ Servigo ] 19.004.0010-4

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE
MOTORISTA

UN

1,00

1,0150000

TOTAL:

1,0150000

1,0150000

1.4 02.015.0001-0

[ Servigo | 19.004.0004-2

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T,
INCLUSIVE MOTORISTA

UN

0,0254000

TOTAL:

0,0254000

0,0254000

1.4 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

UN

1,00

0,0133500

0,0133500
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID %L(’)ASN;':\’,‘I‘CDOE e DRI
1.4 02.015.0001-0  EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0133500
[ Servigo] 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,37290000 1,14853200
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 2,48700000 17,90640000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 19,05493200
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
[ Servico ] 11.001.0001-1 CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO APENAS M3
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0400000 0,0400000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0400000
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
[ Servigo ] 11.001.0005-B CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS M3
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS
44 14.010.0010-A  MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 0,2000000 0,6000000
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 0,6000000
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,11%5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
[ Servico ] 94972 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3
AF 05/2021
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,16000000 17,40000000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 17,40000000
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO
[ Servico ] 11.001.0020-1 PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M3
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0840000 0,0840000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0840000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
[ Servico ] 91285 13 HP, COM DISACO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CHI
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF _08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13350000 195,34387500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 195,34387500
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
[ Servigo ] 01283 13 HP, COM DISACO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CHP
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00380000 5,56035000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 5,56035000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
[ servico] 91279 13 HP, COM DISACO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA - H
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO.
AF 08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13730000 200,90422500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: ADEQUAQAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Tem copico DESCRIGAO | wwo [ guumerce | coencmne QUANTIBADE
TOTAL: 200,90422500
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
(senvico] 91280 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA H
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
31 CP-PISO EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13730000 200,90422500
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 200,90422500
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
[ Servigo ] 91281 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA "
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO.
AF_08/2015
31 CP-PISO EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00380000 5,56035000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 5,56035000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
[ Servigo ] 91282 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA H
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015
3.1 CP-PISO EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00380000 5,56035000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 5,56035000
(senvico] 95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,95700000 6,89040000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAQOES. AF_01/2024
TOTAL: 6,89040000
. CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
[ Servigo] 95413 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
(servico] 95320 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS "
i COMPLEMENTARES) - HORISTA
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 2,75400000 115,66800000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 115,66800000
{servico ] 95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS "
i COMPLEMENTARES) - HORISTA
3.1 CP-PISO EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 401,80845000
[ Servigo ] - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS u
COMPLEMENTARES) - HORISTA
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,37290000 1,14853200
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7.1 96537 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 2,48700000 17,90640000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 19,05493200
. CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
[ Servico] 101313 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID %LéASN;'Q[\’,‘I‘gg e DRI
TOTAL: 1,00000000
[ Servigo ] 95422 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Servigo | 95418 CURSO DE CAPAClTAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR MES
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ servico ] 95390 CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES) - HORISTA
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,02770000 23,05083200
AF_07/2024
TOTAL: 23,05083200
) CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
[ Servico] 101326 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 2,00000000
[ servico] 95351 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK H
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
2.5 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
TOTAL: 62,01000000
[ Servigo ] 95389 CURSO DE,CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA H
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,43840000 21,57600000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,57600000
[ Servigo ] 95360 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E H
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,66320000
[ Servigo ] 95371 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS H
i COMPLEMENTARES) - HORISTA
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 1,68300000 25,24500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,42500000 36,37500000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 61,62000000
[ Servico ] 95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
- HORISTA
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,22645000 0,69746600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,69746600
) CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
[ Servigo | 95377 H
COMPLEMENTARES) - HORISTA
43 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,35300000 140,82600000

FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

FONTE
EMOP
sco

VERSAO HORA MES
2025/04
2025/04

ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO

CLIENTE: SMS/RJ SINAPI

Composigdes
Préprias PROPRIA

2025/01

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%

0,00%

70,21%

0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

QUANTIDADE

UNID | 50 serVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Servigo ]

95378

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL:

140,82600000

17

3.1

6.5

7.2
7.4

8.1

[ Servigo ]

103689

CP-PISO
INTERTRAVAD
ODUPLOT

103946

96522
96555

CPU-BETHC-28

11.004.0021-1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 3,08

M2 1.463,25

M2 832,16

M3 15,00
M3 15,00

M2 2.200,00

1,11860000

0,27460000

0,13860000

4,44100000
5,15942800

0,24500000

TOTAL:

3,44528800

401,80845000

115,33737600

66,61500000
77,39142000

539,00000000

1.203,59753400

3.3

[ Servigo ]

08.027.0069-0

5930

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF 06/2014

M 359,95

CHI

0,6776000

TOTAL:

243,9021200

243,9021200

25

2.6

[ Servigo ]

100954

100952

5928

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 06/2014

TXKM 1.170,00

TXKM 1.170,00

CHP

0,01190000

0,00400000

TOTAL:

13,92300000

4,68000000

18,60300000

25

2.6

[ Servico ]

100954

100952

89259

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

TXKM 1.170,00

TXKM 1.170,00

0,02780000

0,00930000

TOTAL:

32,52600000

10,88100000

43,40700000

25

2.6

[ Servico ]

100954

100952

91466

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015

TXKM 1.170,00

TXKM 1.170,00

0,03970000

0,01330000

TOTAL:

46,44900000

15,56100000

62,01000000

25

100954

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.170,00

0,03970000

46,44900000

Pagina: 78




N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARA[ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco

ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: SMS/RJ SINAPI
Composigdes
Préprias

FONTE

SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO

VERSAO
2025/04
2025/04

2025/01

PROPRIA

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%

0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

2.6

[ Servigo ]

100952

89260

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
JUROS. AF 06/2014

TXKM

1.170,00

0,01330000

TOTAL:

15,56100000

62,01000000

25

2.6

[ Servigo ]

100954

100952

89262

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2014

TXKM

TXKM

1.170,00

1.170,00

0,03970000

0,01330000

TOTAL:

46,44900000

15,56100000

62,01000000

25

2.6

[ Servigo ]

100954

100952

91467

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015

TXKM

TXKM

1.170,00

1.170,00

0,02780000

0,00930000

TOTAL:

32,52600000

10,88100000

43,40700000

25

2.6

[ Servico ]

100954

100952

88441

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TXKM

TXKM

1.170,00

1.170,00

0,02780000

0,00930000

TOTAL:

32,52600000

10,88100000

43,40700000

6.5

[ Servico ]

103946

11.002.0035-1

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE O
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM CARRINHOS, COLOCACAO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 2, 00M3/H

M2

M3

832,16

0,02770000

TOTAL:

23,05083200

23,05083200

3.3

[ Servico ]

08.027.0069-0

15.071.0012-1

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE
PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO

UN

359,95

0,1306000

TOTAL:

47,0094700

47,0094700

14

[ Servico ]

02.015.0001-0

88286

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

1,00

1,0000000

TOTAL:

1,0000000

1,0000000

25

2.6

100954

100952

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:

TXKM

TXKM

1.170,00

1.170,00

0,03970000

0,01330000

46,44900000

15,56100000
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
A QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNID DO SERVIGO | DO INSUMO TOTAL
26 100952 TXKM). AF_07/2020
TOTAL: 62,01000000
[ Servigo ] 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,43840000 21,57600000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,57600000
. OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
St
[Servico] 88297 COMPLEMENTARES H
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,66320000
[ Servigo ] 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
72 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 1,68300000 25,24500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,42500000 36,37500000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 61,62000000
[ Servigo ] 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,22645000 0,69746600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,69746600
) PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE
St -
[Servico] 17.025.0040-1 \)ApEIRA, EM DUAS DEMAOS M2
33 08.027.0069-0  SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,6776000 243,9021200
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 243,9021200
[ Servico ] 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,50000000 1,54000000
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 1,54000000
[Servigo ] 54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") M
14 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 18,2000000 18,2000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
33 08.027.0069-0  SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,9486400 341,4629680
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 359,6629680
[ Servigo ] 59.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E1" X 9". M2
14 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 8,0000000 8,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 8,0000000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91278 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CHI
AF 08/2015
31 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13040000 190,80780000
INTERTRAVAD ~ 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
~ - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
mv | cooeo | DESCRIGAO | wwo [ guumerce | coencmne QUANTIBADE
3.1 ODUPLOT EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
TOTAL: 190,80780000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR ilTEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91277 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CHP
AF_08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00690000 10,09642500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 10,09642500
PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR A}TEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91273 FORCA CENIRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - H
DEPRECIACAO. AF 08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13730000 200,90422500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 200,90422500
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR ilTEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91274 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. H
AF_08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,13730000 200,90422500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLO T
TOTAL: 200,90422500
PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR A}TEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91275 FORCA CEN:I'RIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - H
MANUTENCAO. AF _08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00690000 10,09642500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 10,09642500
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR ilTEMPOS A GASOLINA,
[ Servigo ] 91276 FORCA CEN'[RIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS H
NA OPERACAO. AF_08/2015
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00690000 10,09642500
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 10,09642500
PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO
[ Servigo | 11.002.0013-1 EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO M3
APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
3.3 08.027.0069-0  SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,1306000 47,0094700
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 47,0094700
[ Servigo | 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHI
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF _08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,18500000 1,33200000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,33200000
[ servico ] 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHP
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF _08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,04600000 0,33120000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,33120000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. Sicro
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERACAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
Tem copico DESCRIGAO | wwo [ guumerce | coencmne QUANTIBADE
[ servico ] 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTQR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, H
COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,66320000
[ servico] 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, H
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,66320000
[ Servigo ] 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOT~OR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, H
COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO. AF _08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,04600000 0,33120000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,33120000
[ servico ] 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRIC~O POTENCIA DE 5HP, H
COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 08/2015
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,04600000 0,33120000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,33120000
[ Servigo ] 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
43 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,35300000 140,82600000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 140,82600000
[ Servigo ] 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,11860000 3,44528800
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,13860000 115,33737600
AF_07/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 4,44100000 66,61500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 5,15942800 77,39142000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 1.203,59753400
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
[ Servico ] 04.005.0006-1 COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA T XKM
DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T
1.4 02.015.0001-0  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 1,5000000 1,5000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 1,5000000
[ servico] 90587 VIB,RADOR DE IMERSAO, DLAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHI
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,10100000 16,51500000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 16,51500000
[ servico] 90586 VIB,RADOR DE IMERSAO, DLAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHP
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,34000000 5,10000000
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
7.4 96555 USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 5,10000000
[ Servigo ] 90582 VlB’RADOR DE IMERSAQ D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR H
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,44100000 21,61500000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,61500000
[ Servigo ] 90583 VlB’RADOR DE IMERSAQ D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR H
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,44100000 21,61500000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,61500000
[ Servigo ] 90584 VlB’RADOR DE IMERSAQ D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR H
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,34000000 5,10000000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 5,10000000
VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
[ Servigo ] 90585 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. H
AF_06/2015
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,34000000 5,10000000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 5,10000000
[ Servico ] 19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M H
i ) DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0391800 14,1028410
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 14,1028410
: VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
[ Servigo ] 19.007.0013-4 H
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
3.3 08.027.0069-0  SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0914200 32,9066290
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 32,9066290
3% incidente sobre méo de obra direta com Encargos Sociais para cobrir
[Geral ] EVE000050 despesas relativa a equipamentos de protecdo individual, uniformes e %
ferramentas
15 AD 20.20.0050 Instalag&o e ligacao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 3,00000000 3,00000000
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
1.11 AD 14.10.0200 Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do andaime, m2.Km 112,50 3,00000000 337,50000000
) inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
célculo deste transporte).(desonerado)
1.12 AD 19.05.0450 Tapume de vedacdo ou protecéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: m2 220,00 3,00000000 660,00000000
) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizagéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
2.1 SC 05.05.1950 Remocéo de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, m2 149,53 3,00000000 448,59000000
) medida pela proje¢édo horizontal.
2.10 SC 05.05.0700  Demoligdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de m3 32,74 3,00000000 98,22000000
A) servigo.
211 SC 05.05.0050  Arrancamento de aparelhos de iluminag&o, inclusive lampadas. un 12,00 3,00000000 36,00000000
[0}
2.15 CO 04.15.0100 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical m2 48,00 3,00000000 144,00000000
recoberta.(desonerado)
2.16 CO 04.15.0300 Movimentag&o vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 9,00 3,00000000 27,00000000
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 3,00000000 7,62000000

0}

commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
x QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
3.2 ET 04.60.0200  segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,
() dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagdo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 3,00000000 18,00000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 3,00000000 406,83000000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
6.4 PJ 20.05.0200 Aterro com terra preta simples, para execugdo de gramados. m3 36,18 3,00000000 108,54000000
[0}
6.6 PJ 19.05.0451 Irrigagéo de gramado e/ou canteiros com Caminhéo Pipa, inclusive fornecimento da m2 1.041,71 3,00000000 3.125,13000000
A) agua.(desonerado)
7.6 TC 05.10.0050  Transporte horizontal de material & granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa. t.dam 6.580,00 3,00000000 19.740,00000000
0}
TOTAL: 25.160,43000000
! ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
Material
(Marerial] 00000001 TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) KG
2.4 92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE H 528,00 0,44051000 232,58928000
CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
TOTAL: 232,58928000
0, 0,
[ Material 00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO L
EM LIMPEZA
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,00600000 13,20000000
TOTAL: 13,20000000
[ Material ] 00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM  KG
14 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,2200000 0,2200000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,2200000
[ Material ] 00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM  KG
14 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,2200000 0,2200000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,2200000
Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
[ Material ] RSEO000500 conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Kg
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 6,96000000 348,00000000
) espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢éo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 348,00000000
[ Material | MATO000750  Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 10mm Kg
3.2 ET 04.60.0200 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 18,00000000 45,72000000
) commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
TOTAL: 45,72000000
[ Material | MAT000800 Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 12,50mm Kg
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 18,00000000 45,72000000

]

commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas

segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,

dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagéo deste item é recomendada

para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE:

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

113,04%
0,00%

MES

70,21%

0,00%

ITEM | CODIGO

DESCRIGAO

QUANTIDADE

UNID | 50 serVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Material |

MATO000850

Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 16mm

Kg

TOTAL:

45,72000000

3.2 ET 04.60.0200
(0]

7.5 FD 05.65.0052
0]

[ Material ] MATO000950

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-

10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacé@o deste item é recomendada

para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a perfuracéo, o
fornecimento de todos os materiais e a injecao.

Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 25mm

m3 2,54

m 105,00

Kg

15,00000000

6,31200000

TOTAL:

38,10000000

662,76000000

700,86000000

3.2 ET 04.60.0200
)

[ Material | MATO000650

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-

10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada

para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm

m3 2,54

Kg

6,00000000

TOTAL:

15,24000000

15,24000000

3.2 ET 04.60.0200
]

7.5 FD 05.65.0052
0]

[ Material ] MATO000700

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-

10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagéo deste item é recomendada

para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha sé, incluindo a perfuragéo, o
fornecimento de todos os materiais e a injecéo.

Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 8mm

m3 2,54

m 105,00

Kg

15,00000000

0,76970000

TOTAL:

38,10000000

80,81850000

118,91850000

3.2 ET 04.60.0200
0]

[ Material ]

RSE000700

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mé&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-

10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada

para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa,
coeficiente de conformagéao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5,
didmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

m3 2,54

Kg

18,00000000

TOTAL:

45,72000000

45,72000000

42 PJ 25.05.0054
0]

RSE908600

[ Material ]

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado)

m 50,00

m3

0,24000000

TOTAL:

12,00000000

12,00000000

6.6 PJ 19.05.0451
()

[ Mé&o de Obra ] 00000252

Irrigac&o de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da
agua.(desonerado)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

m2 1.041,71

0,01000000

TOTAL:

10,41710000

10,41710000

4.3 99841

[ Mé&o de Obra] 00040909

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)

M 42,00

MES

2,78578116

TOTAL:

117,00280872

117,00280872
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
2.3 00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES 3,00 1,00000000 3,00000000
TOTAL: 3,00000000
[ Mé&o de Obra] 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES
1.10 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 1,00 1,00000000 1,00000000
6.3 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 3,00000000
[ Encargos 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H
Complementares ] COMPLEMENTARES)
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,71795000 5,29128600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,54920000 803,61690000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,16630000 138,38820800
AF_07/2024
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,67500000 26,46000000
COROAMLENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
7.2 96522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 6,12400000 91,86000000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 9,02282800 135,34242000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 2.058,46281400
[ Encargos 00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS MES
Complementares | COMPLEMENTARES)
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 3,00000000
[ Mé&o de Obra] 00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00383000 4,01532000
TOTAL: 4,01532000
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
[ Material ] 10962 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E UN
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
2.7 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO UN 188,00 1,0000000 188,0000000
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
TOTAL: 188,0000000
[ Material ] MATO005700  Arame recozido Arame recozido n° 18 Kg
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 2,70000000 6,85800000
[0} commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizac@o deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
75 FD 05.65.0052 Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a perfuracéo, o m 105,00 0,10000000 10,50000000
) fornecimento de todos os materiais e a injecao.
TOTAL: 17,35800000
[ Material ] 00004 ARAME RECOZIDO N° 18 KG
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE:

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%

PROPRIA

0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

1.4

[ Material ]

02.015.0001-0

00001

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO

UN

M3

1,00

0,0120000

TOTAL:

0,0120000

0,0120000

1.4

3.3

44

[ Material ]

02.015.0001-0

08.027.0069-0

14.010.0010-A

00000370

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

UN

UN

M3

1,00

359,95

3,00

0,1825200

0,1288250

0,1314000

TOTAL:

0,1825200

46,3705588

0,3942000

46,9472788

3.1

7.4

[ M&o de Obra]

CP-PISO
INTERTRAVAD
ODUPLOT

96555

MOD900450

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Armador - de concreto armado (desonerado)

M2

M3

1.463,25

15,00

0,05680000

0,82580400

TOTAL:

83,11260000

12,38706000

95,49966000

3.2

[ Material ]

ET 04.60.0200
)

MAT006750

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2"

m3

un

2,54

9,22000000

TOTAL:

23,41880000

23,41880000

15

[ Material |

AD 20.20.0050

RSE002200

Instalagéo e ligagdo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensédo (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura, inclusive pintura, instalagdes de aparelhos, esquadrias e
ferragens, constando de escritdrio, sanitarios, depdsitos e torre com caixa
dagua em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes,
exclusive ligacdes provisoérias.

un

m2

1,00

3,00000000

TOTAL:

3,00000000

3,00000000

13

[ Material ]

RSE002200

01434

Barrac&o de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instala¢ées de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em
polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagdes provisorias.

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA

m2

UN

50,00

1,00000000

TOTAL:

50,00000000

50,00000000

14

3.3

02.015.0001-0

08.027.0069-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

UN

1,00

359,95

0,0000270

0,0000199

TOTAL:

0,0000270

0,0071698

0,0071969
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,
[ Equipamento ] 00036397 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO UN
CARREGADOR
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,00016517 0,00247752
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 0,00247752
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
[ Material ] 00040529 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 M2
X 10*CM, E =10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL
31 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 1,00400000 1.469,10300000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAOQ 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 1.469,10300000
[ Material | MATO015900 Bragadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" un
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacdo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensédo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
0] canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Material ] MAT019100 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" un
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 3,00000000 3,00000000
[0} canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 3,00000000
) Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V,
Material
(Marerial] MATO23750  pvcizo°c, de 16mm2 m
15 AD 20.20.0050 Instalagéo e ligacao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 24,00000000 24,00000000
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 24,00000000
[ Material 00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE UN
DE 1000 LITROS
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 1,0000000 1,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 1,0000000
[ Material ] MAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de ago esmaltado, de: (15x15)cm un
15 AD 20.20.0050 Instalagéo e ligagéo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Material ] MATO026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padréo Light un
15 AD 20.20.0050 Instalag&o e ligacao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
(0] canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Mé&o de Obra] 00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H
3.1 CP-PISO EXECUCAOQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27776888 406,44531951
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 406,44531951
’ CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE
[ Material ] 01598 UN
DE4,00M3
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAQO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0001644 0,0001644
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0001644
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ACOMPANHANTES.

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE:

SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO HORA MES
2025/04
2025/04
2025/01
2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID

QUANTIDADE | COEFICIENTE

DO SERVIGO

QUANTIDADE
DO INSUMO TOTAL

[ Equipamento ]

REQ901350

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de

operagao e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

111

[ Equipamento ]

AD 14.10.0200
0]

REQ001550

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do andaime,

m2.K

inclusive ida e volta do caminhéo, carga e descarga (considerar 0 minimo de 315m2xKm, para

célculo deste transporte).(desonerado)

Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as
seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horério h

improdutivo (motor desligado).

m 112,50 0,00114000

TOTAL:

0,12825000

0,12825000

4.1

[ Equipamento ]

PJ 25.05.0153
®)

REQ001450

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de

concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de

operagao e material de manutengéo, com as seguintes especificacdes
minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo.

6,00 0,36000000

TOTAL:

2,16000000

2,16000000

4.1

[ Material ]

PJ 25.05.0153
(8)

01599

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de

concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagao.

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,

CAPACIDADE DE 7,5T

UN

6,00 0,17240000

TOTAL:

1,03440000

1,03440000

1.4

[ Equipamento ]

02.015.0001-0

REQ901900

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

Caminhéo tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de
operacdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, h
pipa com motobamba e barra de irrigagcéo. Custo horéario improdutivo (motor

funcionando).(desonerado)

1,00 0,0000019

TOTAL:

0,0000019

0,0000019

6.6

[ Equipamento ]

PJ 19.05.0451
()

REQ901850

Irrigacéo de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da

agua.(desonerado)

m2

Caminhéao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de

operacdo e material de manutencdo, com as seguintes especificagdes

minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigagao.

Custo horério produtivo.(desonerado)

1.041,71 0,00070000

TOTAL:

0,72919700

0,72919700

6.6

[ Equipamento ]

PJ 19.05.0451
(A)

00037752

Irrigacéo de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da

agua.(desonerado)

m2

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN

1.041,71 0,00010000

TOTAL:

0,10417100

0,10417100

25

2.6

[ Equipamento ]

100954

100952

REQ005901

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel,
cabine simples, com ar condicionado e dire¢do hidréaulica, capacidade de h
carga minima de 650Kg, tragédo 4 x 2, com motorista e material de operacéo.

Custo horério improdutivo (motor funcionando).

TXKM 1.170,00

TXKM 1.170,00

0,00000394

0,00000132

TOTAL:

0,00460431

0,00154150

0,00614581

4.1

[ Equipamento ]

PJ 25.05.0153
(8)

REQ006001

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de

concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagcamba, com motor bicombustivel,
cabine simples, com ar condicionado e direcdo hidraulica, capacidade de h
carga minima de 650Kg, tragdo 4 x 2, com motorista, material de operacéo e

6,00 2,00000000

TOTAL:

12,00000000

12,00000000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i coNSleCJF'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
[Equipamento]  REQO006001  material de manutengdo. Custo horério produtivo.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 1,00000000 6,00000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 6,00000000
Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-
[ Material | RSE002500 Mao, paralelos, terrae escoml_)ro): compreendendg os t(_empos para carga, t
descarga e manobras do Caminh&o Basculante a dleo diesel, com capacidade
atil de 8t, empregando 2 serventes na carga.
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,11800000 5,90000000
o) espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 2,99000000 405,47390000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 411,37390000
[ Méao de Obra ] MODO000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira h
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 5,00000000 678,05000000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 678,05000000
[ Mo de Obra ] MOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) h
1.12 AD 19.05.0450 Tapume de vedacdo ou protecao, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: m2 220,00 0,20000000 44,00000000
) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizagéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
TOTAL: 44,00000000
[ Mo de Obra ] MODO000850 Carpinteiro - forma de concreto h
2.1 SC 05.05.1950  Remocao de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, m2 149,53 0,20000000 29,90600000
) medida pela proje¢éo horizontal.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 4,34000000 26,04000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 0,30000000 40,68300000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 96,62900000
[ Mé&o de Obra] 00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,97112532 6,99210230
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
TOTAL: 6,99210230
[ Mé&o de Obra ] 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,37720327 1,16178606
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 2,51569998 18,11303986
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
TOTAL: 19,27482592
[ Material | MATO030400 Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de aco galvanizado, n°: 26 (0,50mm) Kg
1.12 AD 19.05.0450 Tapume de vedagéo ou protecéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: m2 220,00 1,78200000 392,04000000
o) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizagéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
TOTAL: 392,04000000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
[ Material ] 00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 1,40000000 58,80000000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 58,80000000
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou
[ Material ] MATO031250 similar - grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos m2
Madeireiros
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 5,31000000 31,86000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 31,86000000
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
[ Material | 00001358 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 M2
MM
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,62900000 4,52880000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
TOTAL: 4,52880000
[ Material | MATO033600 Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg Kg
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 3,55000000 21,30000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 21,30000000
[ Material | 00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME KG
ABNT NBR 16697
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 68,6900000 68,6900000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 70,2975000 25.303,5851250
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
4.4 14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 61,0000000 183,0000000
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 25.555,2751250
[ Material ] 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 453,75290800 6.806,29362000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 6.806,29362000
[ Material | MATO033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 38,63000000 231,78000000
B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 231,78000000
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
[ Equipamento | 00001442 GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 UN
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP.
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00000974 0,01425456
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 0,01425456
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia
_ caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de
{ Material | RSE003150 m3

concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocac¢ao segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET
15.10.0100, 60kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem,
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i coNSlecf'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da
[ Material ] RSE003150 (NBR-10839), e colocagdo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagao
deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20m3.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,13100000 0,78600000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagao.
TOTAL: 0,78600000
[ Material ] RSE003250 Concretg |mpo\rtado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia m3
caracteristica & compressao de 15MPa.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,26900000 1,61400000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 1,61400000
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
[ Material | MATO036700 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas  m3
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
11MPa
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 0,42000000 56,95620000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 56,95620000
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
[ Material ] MATO036600 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas  m3
o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de
9MPa
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 0,09000000 12,20490000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 12,20490000
[ Material ] 14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0006170 0,0006170
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,0006170
[ Material | MAT041650 Corante preto Kg
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 1,00000000 6,00000000
B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 6,00000000
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO
[ Equipamento ] 00011280 DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, UN
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
31 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00001112 0,01627608
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAOQ 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 0,01627608
) Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-25
Material RSE 1 ! g A ! ! K
[ : SE000100 barra redonda com diametro entre 6,3mm a 8mm. 9
7.5 FD 05.65.0052  Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha sa, incluindo a perfuragéo, o m 105,00 0,76970000 80,81850000
o) fornecimento de todos os materiais e a injeg&o.
TOTAL: 80,81850000
) Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50
Material RSE 4 ! ! o~ ! ! K
[ : SE000450 em barraredonda, com didmetro entre 8mm e 12,5mm. 9
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 6,96000000 348,00000000

]

espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavagéo e reaterro.
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
TOTAL: 348,00000000
) Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50,
Material Y ; .
[ Material RSE000650 em barra redonda, com didmetro maior ou igual a 16mm. Kg
75 FD 05.65.0052  Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s, incluindo a perfuragéo, o m 105,00 6,31200000 662,76000000
0] fornecimento de todos os materiais e a injeg&o.
TOTAL: 662,76000000
) Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60,
Material ) A
[ Material RSE000750 em fio redondo, com didmetro entre 4,2mm a 6mm. Kg
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,24000000 12,00000000
0] espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 12,00000000
) CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA,
[ Material | 00872 UN
DE 0100MM
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 1,0000000 1,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 1,0000000
P N a .
[ Material ] MAT046300 Qurva def‘VC rigido, 90°, parﬁeletroduto,_dlametro nc?'mlnal de Curva de PVC un
rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2
15 AD 20.20.0050 Instalacao e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 3,00000000 3,00000000
) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 3,00000000
Demoligédo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto
[ Material ] RSE003800 simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do m2
canteiro de servicos.
2.13 SC 05.10.0300  Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, m3 670,77 4,84500000 3.249,88065000
(0] inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servigos.
TOTAL: 3.249,88065000
Demoligédo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacdo de concreto
[ Material ] RSE003850  simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do m2
canteiro de servicos.
2.13 SC 05.10.0300  Demoli¢éo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, m3 670,77 4,84500000 3.249,88065000
inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servigos.
TOTAL: 3.249,88065000
[ Material ] 00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA L
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0474320 17,0731484
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 17,0731484
[ Material | 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L
EMULSIONADA EM AGUA
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,00955000 0,06876000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,06876000
[ Material | 00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, UN
DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
3.1 CP-PISO EXECUCAOQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,00000909 0,01330270
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 0,01330270
[ Material ] MATO047550 Disco de desbaste, com diametro de 7" un
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,20000000 1,20000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 1,20000000
[ Material ] MATO048250 Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar un
15 AD 20.20.0050 Instalagéo e ligagao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Equipamento ] IEQ011550 Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar dia
2.14 CO 04.10.0100  Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e m2.més 48,00 12,00000000 576,00000000
(A) 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizagao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)
TOTAL: 576,00000000
[ Mé&o de Obra] 00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES
18 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,02811000 1,02811000
TOTAL: 1,02811000
[ Méao de Obra ] MODO000950 Eletricista - instalagéo elétrica predial e industrial comum h
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacédo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 8,00000000 8,00000000
o) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
211 SC 05.05.0050  Arrancamento de aparelhos de iluminag&o, inclusive lampadas. un 12,00 0,25000000 3,00000000
TOTAL: 11,00000000
[ Material ] 00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 0,00300000 0,12600000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 0,12600000
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
[ Material ] MAT051450 extremidades, diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, vara
com rosca em ambas as extremidades, didmetro nominal de 1 1/2"
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacédo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 2,00000000 2,00000000
o) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 2,00000000
[ Mé&o de Obra] 00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES
19 00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES 1,00 1,00000000 1,00000000
TOTAL: 1,00000000
[ Mé&o de Obra] 00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES
12 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,01597000 4,06388000
TOTAL: 4,06388000
[ Especiais ] 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,06256000 0,45043200
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,02758000 30,41370000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 30,86413200
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. sicRo
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNID DO SERVIGO | DO INSUMO TOTAL
[ Mé&o de Obra] 00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,01112000 4,04448000
TOTAL: 4,04448000
[ Encargos 00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
Complementares ] - COLETADO CAIXA)
113 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,37290000 1,14853200
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,44400000 24,79680000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 25,94533200
[ Encargos 00043496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
Complementares | - COLETADO CAIXA)
18 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
TOTAL: 1,00000000
[ Encargos 00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares ] COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares ] COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
Complementares ] COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
26 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,43840000 21,57600000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 85,24920000
[ Encargos 00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
Complementares | COLETADO CA|XA)
31 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD ~ 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLO T
43 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,02770000 23,05083200
AF_07/2024
72 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 1,68300000 25,24500000
74 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,42500000 36,37500000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 742,97328200
[ Encargos 00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES
Complementares | COLETADO CAIXA)
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i coNSlecf'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
TOTAL: 2,00000000
[ Encargos 00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
Complementares ] COLETADO CAIXA)
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,22645000 0,69746600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,69746600
[ Encargos 00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
Complementares ] COLETADO CAIXA)
17 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,11860000 3,44528800
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,13860000 115,33737600
AF_07/2024
7.2 96522 ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 4,44100000 66,61500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 5,15942800 77,39142000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 1.203,59753400
[ Material | RSE004700 Escavag¢ao manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive m3
escoramento e esgotamento.
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 1,50000000 203,41500000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 203,41500000
) Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou
Material N p .
[Marerial] RSE004600 picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. m3
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,46200000 23,10000000
) espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 23,10000000
) Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada
Material RSE004 ’ ! ! ! m
[ ! SE004900 tdbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes. 3
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,13500000 6,75000000
o) espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavagéo e reaterro.
TOTAL: 6,75000000
Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de
[ Material ] RSE004840 fundacdo e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira m2
2 vezes, inclusive retirada.
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 1,20900000 60,45000000
(0] espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 60,45000000
Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m,
[ Material ] RSE004950 utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive  m2
retirada.
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 2,40000000 325,46400000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura atil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 325,46400000
[ Material ] RSE005000 Escora}mento simples, fgclhado, de valade pouca profundldadti, mcnlusnﬂe m2
fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada-1x 12" e 3" x 6").
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 4,43000000 600,75230000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com

25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i comslecf'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
TOTAL: 600,75230000
[ Material | MATO53580 Espacador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 & 12,5mm, un
para concreto armado
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 100,00000000 254,00000000
o) commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
TOTAL: 254,00000000
[ Encargos
Complementares | 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,71795000 5,29128600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNQK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,54920000 803,61690000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,16630000 138,38820800
AF_07/2024
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,67500000 26,46000000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 6,12400000 91,86000000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 9,02282800 135,34242000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 2.058,46281400
[ Encargos EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
Complementares | 00040863 COMPLEMENTARES) MES
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
12 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 15,00000000
[ Encargos 00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H
Complementares | (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,37290000 1,14853200
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,44400000 24,79680000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
TOTAL: 25,94533200
[ Encargos 00043472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
TOTAL: 1,00000000
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
A QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNID DO SERVIGO | DO INSUMO TOTAL
[ Encargos 00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES
Complementares | (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.1 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
TOTAL: 4,00000000
[ Encargos 00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H
Complementares | (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
2.5 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23100000 1,66320000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,43840000 21,57600000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 85,24920000
[ Encargos 00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAOQ 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
43 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,02770000 23,05083200
AF_07/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 1,68300000 25,24500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,42500000 36,37500000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 742,97328200
[ Encargos 00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS MES
Complementares ] COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 2,00000000
[ Encargos 00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,22645000 0,69746600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,69746600
[ Encargos 00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H
Complementares | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,11860000 3,44528800
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,27460000 401,80845000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,13860000 115,33737600
AF_07/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 4,44100000 66,61500000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 5,15942800 77,39142000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 1.203,59753400
Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com
[ Material | RSE005350 m2

paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4 vezes, tabuas de madeira
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL

DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E

ACOMPANHANTES.

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE:

SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

VERSAO

2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Material |

RSE005350

serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.

4.2

[ Material ]

PJ 25.05.0054
)

RSE905300

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢éo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

m 50,00 0,87100000 43,55000000

TOTAL: 43,55000000

m2

3.2

[ Material ]

ET 04.60.0200
0]

RSE005450

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas,
servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

m3 2,54 12,00000000 30,48000000

TOTAL: 30,48000000

m2

4.2

[ Material ]

PJ 25.05.0054
0]

RSE005400

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm,
resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4
vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.

m 50,00 0,83800000 41,90000000

TOTAL: 41,90000000

m2

51

[ Material ]

ES 10.99.0250
(A)

00215

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura til média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

GASOLINA COMUM NA BOMBA

m2 135,61 2,40000000 325,46400000

TOTAL: 325,46400000

14

3.3

[ Material ]

02.015.0001-0

08.027.0069-0

00004222

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

GASOLINA COMUM

UN 1,00 0,1209000 0,1209000

M 359,95 0,1052625 37,8892369

TOTAL: 38,0101369

3.1

[ Material ]

CP-PISO
INTERTRAVAD
ODUPLOT

00003322

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

M2 1.463,25 0,01544600 22,60135950

TOTAL: 22,60135950

M2

6.5

[ Material ]

103946

MAT064850

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto

M2 832,16 1,00000000 832,16000000

TOTAL: 832,16000000

Kg

4.1

PJ 25.05.0153
()

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

un 6,00 4,08000000 24,48000000

TOTAL: 24,48000000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
[ Material | MATO064950  Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite Kg
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 44,34000000 266,04000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 266,04000000
[ Material ] 00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG KG
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,0888432 0,0888432
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
33 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0007018 0,2525949
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 0,3414381
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
[ Equipamento | 00003363 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL UN
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,00000490 0,00573865
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,00000164 0,00192144
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
TOTAL: 0,00766010
[ Material | MATO066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) un
15 AD 20.20.0050 Instalacao e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Material ] 00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,16285000 0,50157800
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,50157800
Injecdo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de 20MPa, conforme
[ Material ] RSE005728 ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execucdo de m3
fundacdes, inclusive o fornecimento de materiais.
75 FD 05.65.0052 Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a perfuracéo, o m 105,00 0,01810000 1,90050000
) fornecimento de todos os materiais e a injecao.
TOTAL: 1,90050000
[ Material | MATO068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm un
15 AD 20.20.0050 Instalacao e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ M&o de Obra] 00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,02784099 23,16816073
AF_07/2024
TOTAL: 23,16816073
[ Mé&o de Obra ] 00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) MES
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00383000 2,00766000
TOTAL: 2,00766000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

ACOMPANHANTES.

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

VIVARIO

CLIENTE:

SMS/RJ

FONTE
EMOP
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composigdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM | CODIGO

DESCRIGAO

unip | QUANTIDADE |

DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Material |

MATO076300

Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de
3mm

41 PJ 25.05.0153
(8)

[ Material | RSE006000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacéo, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a producdo baixa.

un 6,00

m3

18,00000000

TOTAL:

108,00000000

108,00000000

42 PJ 25.05.0054
(0]

RSE906050

[ Material ]

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com secdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagéo, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a producédo normal.(desonerado)

m 50,00

m3

0,09000000

TOTAL:

4,50000000

4,50000000

3.2 ET 04.60.0200
)

RSE005900

[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagao, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a producéo baixa.

m3 2,54

m3

1,00000000

TOTAL:

2,54000000

2,54000000

41 PJ 25.05.0153
(8)

42 PJ 25.05.0054
0]

5.1 ES 10.99.0250
(A)

00688

[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢do de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura til média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE
3,0M3/H

un 6,00

m 50,00

m2 135,61

UN

0,26900000

0,06000000

0,51000000

TOTAL:

1,61400000

3,00000000

69,16110000

73,77510000

1.4 02.015.0001-0

[ Material |

RSE006170

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica

UN 1,00

m2

1,0000000

TOTAL:

1,0000000

1,0000000

42 PJ 25.05.0054
0]

[ Material ]

MAT084800

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com secédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

Luva de PVC rigido, roscéavel, diametro nominal de Luva de PVC rigido,
roscavel, didmetro nominal de 1 1/2"

m 50,00

un

0,84000000

TOTAL:

42,00000000

42,00000000

15 AD 20.20.0050

[ Material ]

MAT087600

Instalagéo e ligagdo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensédo (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Madeira aparelhada, secdo (2 x 10)cm - grupo Ill da Tabela Classificatéria de
Especificacées de Produtos Madeireiros

un 1,00

4,00000000

TOTAL:

4,00000000

4,00000000

5.1 ES 10.99.0250
Q)

Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

m2 135,61

8,80000000

TOTAL:

1.193,36800000

1.193,36800000
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE:

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

2025/01 COM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%

PROPRIA

0,00%

MES

70,21%

0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

QUANTIDADE

UNID | 50 serVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Material |

MATO085850

Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio de 25cm -
grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacées de Produtos Madeireiros

51

[ Material ]

ES 10.99.0250
(A)

MAT087250

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

Madeira serrada, se¢ao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da Tabela
Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

m2 135,61

1,65000000

TOTAL:

223,75650000

223,75650000

51

[ Mé&o de Obra]

ES 10.99.0250
()

01921

Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

m2 135,61

2,15000000

TOTAL:

291,56150000

291,56150000

2.8

[ Mao de Obra]

01921

01993

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 704,00

1,0000000

TOTAL:

704,0000000

704,0000000

14

[ Mao de Obra]

02.015.0001-0

01991

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN 1,00

11,0000000

TOTAL:

11,0000000

11,0000000

3.3

[ Mé&o de Obra]

08.027.0069-0

01967

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

M 359,95

0,2000000

TOTAL:

71,9900000

71,9900000

14

[ M&o de Obra]

02.015.0001-0

01990

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

UN 1,00

8,0000000

TOTAL:

8,0000000

8,0000000

3.3

[ Mao de Obra]

08.027.0069-0

01981

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

M 359,95

0,7767800

TOTAL:

279,6019610

279,6019610

14

[ M&o de Obra]

02.015.0001-0

01969

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN 1,00

1,0537500

TOTAL:

1,0537500

1,0537500

14

3.3

02.015.0001-0

08.027.0069-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

UN 1,00

M 359,95

0,0806000

0,0048750

0,0806000

1,7547562

Pagina: 102




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i comslecJF'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
TOTAL: 1,8353562
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Mo de Ob !
[Méodeobra] 20115 DESONERADOS H
4.4 14.010.0010-A  MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 8,0000000 24,0000000
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 24,0000000
[ Mé&o de Obra] 01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 13,0000000 13,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0653000 23,5047350
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 36,5047350
[ Mao de Obra] 06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE H
ENCARGOS SOCIAIS
2.2 05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS MES 3,00 176,0000000 528,0000000
SOCIAIS
TOTAL: 528,0000000
[ Mao de Obra] 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE H
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
4.4 14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 8,0000000 24,0000000
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 24,0000000
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
Mé&o de Ob !
(Maodeobra] 01999 ENCARGOS SOCIAIS H
14 02.015.0001-0 INSTALACAQO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 12,8731000 12,8731000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
29 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 1.000,00 2,9000000 2.900,0000000
CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 2,4132450 868,6475378
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
7.3 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 15,00 2,9000000 43,5000000
CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
TOTAL: 3.825,0206378
[ M&o de Obra] MODO001400 Marmorista - assentamento de marmore e granito h
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 3,00000000 18,00000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 18,00000000
[ M&o de Obra] MODO001450 Marmorista - execug&o de marmorite h
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 4,60000000 27,60000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagao.
TOTAL: 27,60000000
Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
[ Material | RSE002850  caracteristica a compresséo (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. m3
Fornecimento.
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacédo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 0,08000000 0,08000000

]

canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i comslecJF'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
A QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
TOTAL: 0,08000000
Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
[ Material ] RSE002950  caracteristica a compresséo (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. m3
Fornecimento.
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,15000000 7,50000000
) espessura, sobre apoios do mesmo material, com se¢éo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 7,50000000
Materiais para confec¢do de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
[ Material ] RSE903100  caracteristica a compresséo (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. m3
Fornecimento.(desonerado)
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 1,00000000 2,54000000
[0} commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacé@o deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
TOTAL: 2,54000000
[ Mé&o de Obra] 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,04034989 47,20937013
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNQK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01351772 15,81573357
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
TOTAL: 63,02510370
[ Material ] 00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,73475400 859,66218000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNQK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,24579900 287,58483000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
TOTAL: 1.147,24701000
[ Material ] 00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 13,4019250 13,4019250
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 13,4019250
[ Material | 00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, L
GRAU SAE 20W-40
14 02.015.0001-0 INSTALACAQO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,1784924 0,1784924
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0021052 0,7577847
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL3, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 0,9362771
[ Mé&o de Obra] 00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 1,45035310 21,75529656
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 21,75529656
[ Mo de Obra] 00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM H
(HORISTA)
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,23366574 1,68239333

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
7.1 96537 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 1,68239333
’ OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
Material
[Material] 00000002 1ROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) M3
2.4 92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE H 528,00 2,75000000 1.452,00000000
CILINDROS E MAGCARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL: 1.452,00000000
[ Material | 00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, UN
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 5,00000000 210,00000000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 210,00000000
’ PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
Material ’ ’
[Material] 00011964 3/g" COMPRIMENTO 75 MM UN
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,33300000 139,98600000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 139,98600000
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de
[ Material ] MAT093050 ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixacdo de  un
telhas
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 2,00000000 271,22000000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 271,22000000
[ Material ] MAT093550 Parafuso em ago carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 un
5.1 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 10,00000000 1.356,10000000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura til média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 1.356,10000000
[ Material ] MAT096500 Peca q_e ma}d_elra serrade_l,_se(;a}o (2,5cm x 22,5cm /1 _ x_9 ) - grupo Il da Tabela m
Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 1,16800000 7,00800000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 7,00800000
) Peca de madeira serrada, segdo (2,5cm x 30cm /1" x 12") - grupo Il da Tabela
Material e o < e
[ Material MAT096600 Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros m
2.12 CO 04.05.0550 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira m2 4,50 0,15000000 0,67500000
A) 20 vezes, exclusive andaime e movimentag&o (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,50000000 3,00000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 3,67500000
) Peca de madeira serrada, segdo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo |l da Tabela
Material e o < o
[ Material MAT096800 Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros m
112 AD 19.05.0450 Tapume de vedag&o ou protegéo, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: m2 220,00 0,80000000 176,00000000
o) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizacéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,80000000 4,80000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 180,80000000
) PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
[ Material ] 14543 T
JANEIRO
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,1565420 0,1565420

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
14 02.015.0001-0 EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,1535550 55,2721222
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
4.4 14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 0,2285200 0,6855600
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 56,1142242
[ Material | 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3
FRETE
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,68753200 10,31298000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 10,31298000
[ M&o de Obra] 00004750 PEDREIRO (HORISTA) H
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 1,71867960 25,78019400
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 2,47641000 37,14615000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 62,92634400
[ Mo de Obra ] MOD002150 Ped(elro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, h
servicos de lancamento de concreto
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacédo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 2,00000000 2,00000000
o) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
2.10 SC 05.05.0700  Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de m3 32,74 0,45000000 14,73300000
(A) Servico.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 1,87000000 11,22000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 27,95300000
[ Material ] 00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,40900000 143,17800000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 143,17800000
[ Material ] 00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,14900000 132,25800000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 132,25800000
Perfuracdo Rotativa com coroa de Widia, em Rocha S&, diametro 6"(150mm),
[ Material ] RSE006448  vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da sonda em m
cada furo.
75 FD 05.65.0052  Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s, incluindo a perfuragéo, o m 105,00 1,00000000 105,00000000
) fornecimento de todos os materiais e a injeg&o.
TOTAL: 105,00000000
[ Material ] 05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO KG
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,4490000 161,6175500
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 161,6175500
[Maodeobra] 00004783 PINTOR (HORISTA) H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,22979240 0,70776060
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,70776060
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE:

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

[ Mao de Obra]

MOD902200

Pintor - servigo completo de pintura, desde o emassamento até as deméos de
acabamento (desonerado)

112

[ Material ]

AD 19.05.0450
)

RSE006950

Tapume de vedagdo ou protecéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizagdo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Pintura imunizante sobre madeira com 1 dem&o Pentox ou similar.

m2

m2

220,00

0,20000000

TOTAL:

44,00000000

44,00000000

51

[ Material ]

ES 10.99.0250
(A)

RSE007140

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

Pintura sobre concreto com uma demé&o de Primer e acabamento com 2
demé&os de verniz acrilico pigmentado na cor concreto.

m2

m2

135,61

4,40000000

TOTAL:

596,68400000

596,68400000

4.2

[ Material ]

PJ 25.05.0054
0]

00349

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LIL,III EIV, DA
TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

50,00

0,84000000

TOTAL:

42,00000000

42,00000000

14

3.3

[ Material |

02.015.0001-0

08.027.0069-0

00368

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LI Il EIV, DA TABELA
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS
MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

UN

1,00

359,95

25,6905400

1,3562706

TOTAL:

25,6905400

488,1896053

513,8801453

1.4

3.3

[ Material ]

02.015.0001-0

08.027.0069-0

00004813

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

UN

M2

1,00

359,95

25,0000000

0,3726800

TOTAL:

25,0000000

134,1461660

159,1461660

17

[ Material ]

103689

14775

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM

M2

UN

3,08

1,00000000

TOTAL:

3,08000000

3,08000000

16

[ Material ]

14775

MAT101100

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM

Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia
Psittacorum (HelicOnia Papagaio) ou similar

UN

un

20,00

1,0000000

TOTAL:

20,0000000

20,0000000

6.1

[ Material ]

PJ 05.05.0630
0]

00004741

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia Psittacorum (Heliconia Papagaio),
Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou
similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m2

M3

901,96

12,00000000

TOTAL:

10.823,52000000

10.823,52000000

3.1

CP-PISO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural

M2

1.463,25

0,00980000

14,33985000
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DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
31 INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
TOTAL: 14,33985000
*’ * -
[ Material | 00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M
BRUTA
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 2,92800000 21,08160000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 21,08160000
Poste de concreto, reto, com secéo circular, Poste de concreto, reto, com
[ Material ] MAT111500 secdo circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padréo ABNT, un
comprimento de 7m, exclusive transporte
15 AD 20.20.0050 Instalagao e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 1,00000000 1,00000000
) canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
TOTAL: 1,00000000
[ Material | MAT112150 Prego com cabega, de (18x30) Kg
1.12 AD 19.05.0450 Tapume de vedagéo ou protecéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: m2 220,00 0,05000000 11,00000000
o) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizag&o das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 0,46000000 2,76000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 13,76000000
[ Material | 00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES KG
EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 1,0000000 1,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0677600 24,3902120
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 25,3902120
[ Material ] 00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,01130000 0,03480400
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,03480400
[ Material ] 00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,02500000 0,18000000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,18000000
[ Material ] 00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,06400000 0,46080000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,46080000
[ Material ] 00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 0,01320000 0,04065600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 0,04065600
[ Material ] 00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,03200000 0,23040000
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N
VIVARIO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

LOCAL:

HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE:

SMS/RJ

SINAPI

Composigdes

Proprias

2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDADE
DO SERVIGO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

7.1

[ Material ]

96537

MAT112350

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixag&o de telhas Onduline
ou similar

un

TOTAL:

0,23040000

112

[ Material ]

AD 19.05.0450
(0]

RSE907650

Tapume de vedacéo ou protecéo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizacéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando producéo
normal.(desonerado)

m2

m3

220,00

3,00000000

TOTAL:

660,00000000

660,00000000

3.2

[ Material ]

ET 04.60.0200
)

RSE007650

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive m&o-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

Preparo mecéanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando producéo normal.

m3

m3

2,54

1,00000000

TOTAL:

2,54000000

2,54000000

4.1

4.2

[ Material |

PJ 25.05.0153
(8)

PJ 25.05.0054
]

RSE007900

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavagéo e reaterro.

Reaterro de vala, com pé-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
fornecimento do material

un

m3

6,00

50,00

0,26900000

0,15000000

TOTAL:

1,61400000

7,50000000

9,11400000

51

[ Material ]

ES 10.99.0250
(A)

RSE007950

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Util média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm de espessura
maxima, com material de boa qualidade.

m2

m3

135,61

1,04000000

TOTAL:

141,03440000

141,03440000

4.2

[ Material ]

PJ 25.05.0054
0]

00702

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE
AMBOSOS LADOS, DE 3/4"

UN

50,00

0,39700000

TOTAL:

19,85000000

19,85000000

1.4

[ Material |

02.015.0001-0

MAT122300

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm

UN

un

1,00

1,0000000

TOTAL:

1,0000000

1,0000000

15

[ Material ]

AD 20.20.0050
0]

00519

Instalagéo e ligagao provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

SAIBRO

un

M3

1,00

1,00000000

TOTAL:

1,00000000

1,00000000

14

[ Material ]

02.015.0001-0

00004509

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

UN

1,00

0,0460000

TOTAL:

0,0460000

0,0460000
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i comslecJF'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM | CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO DO INSUMO TOTAL
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 3,20830000 9,88156400
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TOTAL: 9,88156400
* * -
[ Material 00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M
BRUTA
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,38200000 24,35040000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL: 24,35040000
Encargos
[Complegmentares] 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,71795000 5,29128600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNQK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
3.1 CP-PISO EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,54920000 803,61690000
INTERTRAVAD 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,16630000 138,38820800
AF_07/2024
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,67500000 26,46000000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 6,12400000 91,86000000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 9,02282800 135,34242000
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 2.058,46281400
[ Encargos SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
Complementares ] 00040864 COMPLEMENTARES) MES
11 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
12 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
1.13 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 1,00000000 4,00000000
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 15,00000000
[ Equipamento | 00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE UN
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
7.1 96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 0,00002235 0,00016093
COROAMLENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGCOES. AF_01/2024
TOTAL: 0,00016093
[ Mé&o de Obra] 00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 3,39169362 142,45113204
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 142,45113204
[ Mo de Obra ] MOD902450 Servente (desonerado) h
1.11 AD 14.10.0200  Transporte de andaime tubular, considerando-se a &rea de projecgéo vertical do andaime, m2.Km 112,50 0,00430000 0,48375000
) inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
célculo deste transporte).(desonerado)
1.12 AD 19.05.0450 Tapume de vedacdo ou protecao, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: m2 220,00 0,20000000 44,00000000
) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizagdo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
2.15 CO 04.15.0100 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical m2 48,00 0,40000000 19,20000000

0}

recoberta.(desonerado)
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. i coNSleCJF'rOORlA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
2.16 CO 04.15.0300 Movimentag&o vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 9,00 0,03300000 0,29700000
3.2 ET 04.60.0200  Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a m3 2,54 9,22000000 23,41880000
(0] commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocacdo nas formas, exclusive escoramento. A utilizacéo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
6.6 PJ 19.05.0451 Irrigacé@o de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da m2 1.041,71 0,00250000 2,60427500
(A) agua.(desonerado)
TOTAL: 90,00382500
[ Mé&o de Obra] 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,14231432 3,561832811
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,28042152 410,32678914
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAOQ 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,14153832 117,78252837
AF_07/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 4,53514920 68,02723800
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 5,26880787 79,03211810
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,25019400 550,42680000
TOTAL: 1.229,11380172
[MaodeObra] ~ MODO002450  Servente h
15 AD 20.20.0050 Instalac&o e ligacdo provisérias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para un 1,00 8,00000000 8,00000000
(0] canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
2.1 SC 05.05.1950 Remocéao de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, m2 149,53 0,20000000 29,90600000
) medida pela proje¢éo horizontal.
2.10 SC 05.05.0700  Demoligdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de m3 32,74 4,50000000 147,33000000
A) servigo.
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 8,05000000 48,30000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 10,60000000 1.437,46600000
A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura atil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
6.4 PJ 20.05.0200 Aterro com terra preta simples, para execugdo de gramados. m3 36,18 2,60000000 94,06800000
0}
7.6 TC 05.10.0050  Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa. t.dam 6.580,00 0,27000000 1.776,60000000
[0}
TOTAL: 3.541,67000000
[ Material ] 00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 0,85500000 35,91000000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 35,91000000
* -
[ Material 00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M
BRUTA
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 1,13000000 8,13600000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
TOTAL: 8,13600000
[ Material | MAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial Kwh
4.1 PJ 25.05.0153 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no un 6,00 2,00000000 12,00000000
(B) centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.
TOTAL: 12,00000000
[ Material ] 00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025004
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
: ACOMPANHANTES. : ol 2025001
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
A QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNID DO SERVIGO DO INSUMO TOTAL
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0391800 14,1028410
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 14,1028410
[ Material | MAT135700 Terra preta simples m3
6.4 PJ 20.05.0200 Aterro com terra preta simples, para execugdo de gramados. m3 36,18 1,15500000 41,78790000
[0}
TOTAL: 41,78790000
[ Material | 00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN
14 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 30,0000000 30,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 30,0000000
[ Material | 00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM UN
14 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 50,0000000 50,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 50,0000000
[ Material | MAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar lata
112 AD 19.05.0450 Tapume de vedag&o ou protegéo, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: m2 220,00 0,01000000 2,20000000
) 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilizacéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
TOTAL: 2,20000000
[ Encargos 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H
Complementares | COMPLEMENTARES)
1.7 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,08 1,71795000 5,29128600
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
25 100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,03970000 46,44900000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
2.6 100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 1.170,00 0,01330000 15,56100000
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
3.1 CP-PISO EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural M2 1.463,25 0,54920000 803,61690000
INTERTRAVAD  15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
ODUPLOT
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 6,10700000 256,49400000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 832,16 0,16630000 138,38820800
AF_07/2024
7.1 96537 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 7,20 3,67500000 26,46000000
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024
7.2 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 M3 15,00 6,12400000 91,86000000
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 9,02282800 135,34242000
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
8.1 CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M2 2.200,00 0,24500000 539,00000000
TOTAL: 2.058,46281400
[ Encargos 00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS MES
Complementares | COMPLEMENTARES)
1.8 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00000000 1,00000000
6.2 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 1,00000000 2,00000000
TOTAL: 3,00000000
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e
[ Material | RSE008950 descargatanto da espera do caminhdo como de servente ou equipamento t.Km

auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminh&o de Carroceria Fixa
a 6leo diesel, com capacidade util de 7,5t, considerando o caminhao com

Pagina: 112




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, Emop 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
X QUANTIDADE COEFICIENTE QUANTIDADE
ITEM CODIGO | DESCRIGAO | UNID DO SERVICO | DO INSUMO TOTAL
[ Material ] RSE008950  guindauto de 3,5t.
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 3,54000000 177,00000000
0] espessura, sobre apoios do mesmo material, com segédo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavagéo e reaterro.
51 ES 10.99.0250  Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em m2 135,61 89,70000000 12.164,21700000
(A) travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
TOTAL: 12.341,21700000
[ Material ] RSE009100 ;r;\gsporte horizontal de material a granel em carrinho de méo, inclusive carga t.dam
4.2 PJ 25.05.0054 Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de m 50,00 0,35400000 17,70000000
) espessura, sobre apoios do mesmo material, com segdo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrilico, escavacéo e reaterro.
TOTAL: 17,70000000
’ TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTODE
[ Material ] 00843 M
1,00M
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAQO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 3,4400000 3,4400000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 3,4400000
[ Material ] 00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" M
4.4 14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, UN 3,00 6,6000000 19,8000000
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL: 19,8000000
[ Material ] 00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4" M
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 30,0000000 30,0000000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 30,0000000
: TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA,
[ Material ] 40114 UN
EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM
1.4 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,00 0,3500000 0,3500000
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
TOTAL: 0,3500000
[ Equipamento | 00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM UN
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
7.4 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 15,00 0,00026110 0,00391652
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
TOTAL: 0,00391652
[ Material | 00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M UN
DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV
3.3 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES M 359,95 0,0000244 0,0087771
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVAL13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
TOTAL: 0,0087771
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM
Material !
(Maverial] 00034391 (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2
4.3 99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, M 42,00 0,99800000 41,91600000
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL: 41,91600000
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
ES Deck em madeira aparelhada, formado por pecgas de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em SCO Servigco m2 135,61 R$ 3.101,11 R$ 420.541,53  20,00% 20,00% A
10.99.0250 travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
(A) 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura Gtil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.
PJ Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Heliconia Psittacorum (Heliconia SCO Servigco m2 901,96 R$ 300,00 R$270.588,00 12,87% 32,87% A
05.05.0630 Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac
o) (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.
SC Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, SCO Servigo m3 670,77 R$ 359,69 R$241.269,26  11,47% 44,34% A
05.10.0300 inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servigos.
0]
92406 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM~BLOCO DUPLO T Natural SINAPI Servigo M2 1.463,25 R$ 147,53 R$ 215.873,27  10,27% 54,61% B
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSAO 35 MPA OU SUPERIOR.
93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méo de Obra MES 4,00 R$ 30.666,89 R$ 122.667,56  5,83% 60,44% B
10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO EMOP Material UN 188,00 R$ 580,00 R$ 109.040,00 5,19% 65,62% B
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
FD Estaca raiz com diametro de 6"(150mm), perfurada em rocha s&, incluindo a perfuragéo, o SCO Servigo m 105,00 R$ 762,90 R$ 80.104,50 3,81% 69,43% B
05.65.0052 fornecimento de todos os materiais e a injecéo.
0]
08.027.0069- SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES EMOP Servigo M 359,95 R$ 215,81 R$ 77.680,81 3,69% 73,13% B
0 COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE
E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)
05.001.0177- TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM EMOP Servigo M3 1.015,00 R$ 60,30 R$ 61.204,50 2,91% 76,04% B
0 CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI Servico H 528,00 R$ 109,00 R$ 57.552,00 2,74% 78,78% B
CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
99841 GUARDA-CORPO PANORAMICO (;OM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, SINAPI Servigo M 42,00 R$ 1.254,80 R$ 52.701,60 2,51% 81,28% C
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TC Transporte horizontal de material a granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa. SCO Servigo t.dam 6.580,00 R$ 7,21 R$ 47.441,80 2,26% 83,54% C
05.10.0050
0]
RSE002200 Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de SCO Material m2 50,00 R$ 812,45 R$ 40.622,50 1,93% 85,47% C
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalagdes de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depositos e torre com caixa dagua
em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive liga¢6es provisorias.
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méo de Obra MES 4,00 R$ 8.821,83 R$ 35.287,32 1,68% 87,15% C
PJ Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de SCO Servigco m 50,00 R$ 576,15 R$ 28.807,50 1,37% 88,52% C
25.05.0054 espessura, sobre apoios do mesmo material, com secéo de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
o) pintura com verniz acrilico, escavagéo e reaterro.
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CON;UFTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%

CODIGO DESCRIC/':\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mé&o de Obra MES 4,00 R$ 6.254,48 R$ 25.017,92 1,19% 89,71% C
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. SINAPI Servigo M2 832,16 R$ 22,75 R$ 18.931,64 0,90% 90,61% C

AF_07/2024
CPU- LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) Composicde Servigo M2 2.200,00 R$ 7,80 R$17.160,00  0,82% 91,42% C
BETHC-28
05.105.0102- MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS EMOP Servigo MES 3,00 R$ 5.292,32 R$ 15.876,96 0,76% 92,18% C
0 SOCIAIS
PJ Aterro com terra preta simples, para execucéo de gramados. SCO Servigo m3 36,18 R$ 415,94 R$ 15.048,71 0,72% 92,89% C
20.05.0200
0]
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mé&o de Obra H 704,00 R$ 20,19 R$ 14.213,76 0,68% 93,57% C
PJ Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no SCO Servigo un 6,00 R$ 2.120,51 R$ 12.723,06 0,61% 94,18% C
25.05.0153 centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
(B) concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagao.
AD Tapume de vedacédo ou protegdo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: SCO Servigo m2 220,00 R$ 56,60 R$ 12.452,00 0,59% 94,77% C
19.05.0450 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
o utilizacéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 3,00 R$ 3.957,24 R$ 11.871,72 0,56% 95,33% C
101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Ma&o de Obra MES 2,00 R$ 5.870,32 R$ 11.740,64 0,56% 95,89% C

00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 3,00 R$ 3.893,29 R$ 11.679,87 0,56% 96,45% C
100954 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO SINAPI Servigo TXKM 1.170,00 R$ 9,89 R$11.571,30 0,55% 97,00% C

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM SINAPI Servigo M3 15,00 R$ 761,16 R$ 11.417,40 0,54% 97,54% C
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ET Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a SCO Servigo m3 2,54 R$ 3.311,75 R$8.411,84  0,40% 97,94% C
04.60.0200 commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
) ET 05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocacdo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra MES 1,00 R$ 6.925,60 R$ 6.925,60 0,33% 98,27%

00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 1,00 R$ 5.047,74 R$ 5.047,74 0,24% 98,51%

02.015.0001- INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EMOP Servigo UN 1,00 R$ 4.800,49 R$ 4.800,49 0,23% 98,74% C
0 EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,

EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CON;UFTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
14.010.0010- MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, EMOP Servigco UN 3,00 R$ 1.551,28 R$ 4.653,84 0,22% 98,96% C
A EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SC Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de SCO Servigo m3 32,74 R$ 137,34 R$ 4.496,51 0,21% 99,17% C
05.05.0700 servigo.
(A
100952 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNQK), MOMENTO SINAPI Servigo TXKM 1.170,00 R$ 3,31 R$ 3.872,70 0,18% 99,36% C
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 SINAPI Servigco M3 15,00 R$ 206,88 R$ 3.103,20 0,15% 99,50% C
AD Instalagéo e ligagdo provisérias de alimentacao de energia elétrica, em baixa tenséo (BT), para SCO Servigo un 1,00 R$ 2.234,58 R$ 2.234,58 0,11% 99,61% C
20.20.0050 canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.
0]
14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA EMOP Material UN 20,00 R$ 92,70 R$ 1.854,00 0,09% 99,70% C
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM
SC Remocéo de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, SCO Servigo m2 149,53 R$ 12,23 R$ 1.828,75 0,09% 99,79% C
05.05.1950 medida pela projecéo horizontal.
0]
96537 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE SINAPI Servigo M2 7,20 R$ 221,90 R$ 1.597,68 0,08% 99,86% C
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
103689 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servico M2 3,08 R$ 479,95 R$ 1.478,25 0,07% 99,93% C
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CcoO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical SCO Servigo m2 48,00 R$ 9,85 R$ 472,80 0,02% 99,95% C
04.15.0100 recoberta.(desonerado)
0
Cco Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e SCO Servico m2.més 48,00 R$ 9,00 R$ 432,00 0,02% 99,97% C
04.10.0100 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
(A) necessario a sua utilizagdo, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)
PJ Irrigacé@o de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da SCO Servigo m2 1.041,71 R$ 0,37 R$ 385,43 0,02% 99,99% C
19.05.0451 &gua.(desonerado)
(A
SC Arrancamento de aparelhos de iluminagéo, inclusive lampadas. SCO Servigo un 12,00 R$ 8,60 R$ 103,20 0,00% 100,00% C
05.05.0050
0
AD Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do andaime, SCO Servico m2.Km 112,50 R$ 0,25 R$ 28,12 0,00% 100,00% C
14.10.0200 inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para

(U]

célculo deste transporte).(desonerado)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
Cco Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da SCO Servigco m2 4,50 R$ 2,24 R$ 10,08 0,00% 100,00% C
04.05.0550 madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentagéo (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)
(A
Cco Movimentagao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) SCO Servigo m2 9,00 R$ 0,81 R$ 7,29 0,00% 100,00% C
04.15.0300

0

Subtotal até 100,00%% R$ 2.102.831,25
Outros R$ 0,00

Valor total do Orgcamento R$ 2.102.831,25
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIQ/':\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
MAT101100 Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicbnia Psittacorum (Heliconia SCO Material un 10.823,52 R$ 25,00 R$270.588,00 12,87% 12,87% A
Papagaio) ou similar
RSE003850 Demoli¢do, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagdo de concreto simples, com SCO Material m2 3.249,88 R$ 41,27 R$ 134.122,57 6,38% 19,25% A
20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.
00040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI Material M2 1.469,10 R$ 86,78 R$ 127.488,76 6,06% 25,31% A
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
=10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL
00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 4,04 R$ 29.900,09 R$ 120.930,32 5,75% 31,06%
10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO EMOP Material UN 188,00 R$ 580,00 R$ 109.040,00 5,19% 36,24% A
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
RSEO003800 Demoli¢édo, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagdo de concreto simples, com SCO Material m2 3.249,88 R$ 32,97 R$ 107.148,57 5,10% 41,34% A
15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.
MODO002450 Servente SCO Ma&o de Obra h 3.541,67 R$ 25,93 R$91.835,50  4,37% 45,71% A
RSEO005000 Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos SCO Material m2 600,75 R$ 150,92 R$ 90.665,54 4,31% 50,02%
materiais (pecas de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6").
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mé&o de Obra H 3.825,02 R$ 20,19 R$ 77.227,17 3,67% 53,69% B
RSE006448 Perfuracdo Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sa&, diametro 6"(150mm), vertical, inclusive SCO Material m 105,00 R$ 663,59 R$ 69.676,95 3,31% 57,01% B
deslocamento dentro do canteiro e instalagao da sonda em cada furo.
MAT087600 Madeira aparelhada, secéo (2 x 10)cm - grupo |l da Tabela Classificatéria de Especificagdes de SCO Material m 1.193,37 R$ 40,00 R$ 47.734,72 2,27T% 59,28% B
Produtos Madeireiros
RSE002200 Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de SCO Material m2 50,00 R$ 812,45 R$ 40.622,50 1,93% 61,21% B

espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacdes de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depésitos e torre com caixa dagua
em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligag6es provisorias.

RSE005400 Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as SCO Material m2 325,46 R$ 118,38 R$ 38.528,43 1,83% 63,04% B
de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez,
inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

00000002 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO SINAPI Material M3 1.452,00 R$ 22,90 R$ 33.250,80 1,58% 64,62% B
CILINDRO)
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 4,06 R$ 8.148,29 R$ 33.113,67 1,57% 66,20% B
00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA SINAPI Material M2 41,92 R$ 787,54 R$ 33.010,53 1,57% 67,77% B
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
RSE007900 Reaterro de vala, com p6-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do SCO Material m3 141,03 R$ 233,80 R$ 32.973,84 1,57% 69,33% B
material
RSE004700 Escavagdo manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e SCO Material m3 203,42 R$ 146,90 R$ 29.881,66 1,42% 70,75% B
esgotamento.
RSE004950 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m, utilizando SCO Material m2 325,46 R$ 90,46 R$ 29.441,47 1,40% 72,15% B

madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUAGCAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.229,11 R$ 21,02 R$ 25.835,97 1,23% 73,38% B
MAT036700 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de SCO Material m3 56,96 R$ 435,00 R$ 24.775,95 1,18% 74,56% B
materiais, com resisténcia caracteristica & compressédo de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia
caracteristica & compresséo de 11MPa
00000001 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO SINAPI Material KG 232,59 R$ 104,50 R$ 24.305,58 1,16% 75,72% B
CILINDRO)
MODO000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira SCO Mao de Obra h 678,05 R$ 35,46 R$ 24.043,65 1,14% 76,86% B
00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 4,02 R$ 5.781,69 R$ 23.215,34 1,10% 77,96% B
RSEO008950 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da SCO Material t.Km 12.341,22 R$ 1,62 R$ 19.992,77 0,95% 78,92% B
espera do caminh@o como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade
(Vm=40Km/h), em Caminhéo de Carroceria Fixa a 6leo diesel, com capacidade (til de 7,5t,
considerando o caminhao com guindauto de 3,5t.
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP Mé&o de Obra H 528,00 R$ 30,07 R$ 15.876,96 0,76% 79,67% B
SOCIAIS
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR EMOP Material KG 25.555,28 R$ 0,59 R$ 15.077,61 0,72% 80,39% C
16697
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI Material M2 832,16 R$ 17,50 R$ 14.562,80 0,69% 81,08% C
RSE002500 Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-méo, paralelos, SCO Material t 411,37 R$ 35,35 R$ 14.542,07 0,69% 81,77% C
terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminh&do
Basculante a 6leo diesel, com capacidade (til de 8t, empregando 2 serventes na carga.
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mao de Obra H 704,00 R$ 20,19 R$ 14.213,76  0,68% 82,45% C
MAT135700 Terra preta simples SCO Material m3 41,79 R$ 300,00 R$ 12.536,37 0,60% 83,04% C
00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) SINAPI Mao de Obra MES 3,00 R$ 3.957,24 R$ 11.871,72  0,56% 83,61% C
00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 3,00 R$ 3.893,29 R$ 11.679,87 0,56% 84,16% C
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 406,45 R$ 28,35 R$ 11.522,72  0,55% 84,71% C
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 2.058,46 R$ 4,84 R$ 9.962,96 0,47% 85,19% C
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 95,50 R$ 87,50 R$8.356,22  0,40% 85,58% C
TRANSPORTE)
MATO085850 Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio de 25cm - grupo | da Tabela SCO Material m 223,76 R$ 36,30 R$ 8.122,36 0,39% 85,97% C
Classificatdria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO EMOP Material KG 161,62 R$ 49,93 R$ 8.069,56 0,38% 86,35%
00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) SINAPI Mao de Obra MES 2,01 R$ 3.962,26 R$ 7.954,87  0,38% 86,73%
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP Mé&o de Obra H 279,60 R$ 27,92 R$ 7.806,49 0,37% 87,10% C
SOCIAIS
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 1.147,25 R$ 6,25 R$ 7.170,29 0,34% 87,44% C
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI Material KG 143,18 R$ 45,54 R$ 6.520,33 0,31% 87,75% C
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:L 11,11l EIV, DA TABELA EMOP Material M 513,88 R$ 12,39 R$ 6.366,98 0,30% 88,06% C
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ
RSE005450 Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes SCO Material m2 41,90 R$ 146,47 R$ 6.137,09 0,29% 88,35% C
e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.
RSE006950 Pintura imunizante sobre madeira com 1 dem&o Pentox ou similar. SCO Material m2 596,68 R$ 10,12 R$6.038,44  0,29% 88,63% C
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP Material M3 46,95 R$ 118,50 R$ 5.563,25 0,26% 88,90% C
RSEO005900 Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagéo, o adensamento e o SCO Material m3 73,78 R$ 74,45 R$ 5.492,56 0,26% 89,16% C
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producéo baixa.
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP Material T 56,11 R$ 95,80 R$5.375,74  0,26% 89,42% C
RSE005350 Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos, em SCO Material m2 43,55 R$ 119,22 R$ 5.192,03 0,25% 89,66% C
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 1,4 vezes, tAbuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.
00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) SINAPI Mé&o de Obra MES 1,00 R$ 5.047,74 R$ 5.047,74 0,24% 89,90% C
00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) SINAPI Méo de Obra MES 1,03 R$ 4.890,47 R$5.027,94  0,24% 90,14% C
MAT030400 Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 26 (0,50mm) SCO Material Kg 392,04 R$ 12,64 R$ 4.955,39 0,24% 90,38% C
MATO036600 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de SCO Material m3 12,20 R$ 405,82 R$ 4.952,99 0,24% 90,61% C
materiais, com resisténcia caracteristica a compresséo de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia
caracteristica a compressao de 9MPa
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI Material KG 6.806,29 R$ 0,66 R$ 4.492,15 0,21% 90,83% C
MAT000850 Ago CA-50, de: Aco CA-50, de: 16mm SCO Material Kg 700,86 R$ 6,20 R$ 4.345,33 0,21% 91,03% C
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 142,45 R$ 29,46 R$ 4.196,61  0,20% 91,23% C
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos MES 15,00 R$ 270,51 R$ 4.057,65 0,19% 91,43% C
RSE905300 Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em SCO Material m2 30,48 R$ 132,08 R$ 4.025,80 0,19% 91,62% C
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 2 vezes, tdbuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.(desonerado)
EVEO000050 3% incidente sobre méo de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO Eventuais % 1,00 R$ 3.831,32 R$ 3.831,32 0,18% 91,80% C

equipamentos de protecéo individual, uniformes e ferramentas
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
RSEO000650 Corte, dobragem, montagem e colocacgéo de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra SCO Material Kg 662,76 R$ 5,50 R$ 3.645,18 0,17% 91,97% C
redonda, com didmetro maior ou igual a 16mm.
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, SINAPI Equipamento UN 0,0061458111 R$ 578.010,79 R$ 3.552,35 0,17% 92,14% C
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
RSE004840 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou SCO Material m2 60,45 R$ 58,11 R$ 3.512,75 0,17% 92,31% C
paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 2.058,46 R$ 1,58 R$ 3.252,37 0,15% 92,46% C
MODO000850 Carpinteiro - forma de concreto SCO Mao de Obra h 96,63 R$ 33,39 R$ 3.226,44 0,15% 92,62% C
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 63,03 R$ 49,02 R$ 3.089,49 0,15% 92,76% C
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 2.058,46 R$ 1,43 R$ 2.943,60 0,14% 92,90% C
00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos MES 3,00 R$ 913,23 R$ 2.739,69 0,13% 93,03% C
RSE002950 Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a SCO Material m3 7,50 R$ 349,28 R$ 2.619,60 0,12% 93,16% C
compresséo (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 117,00 R$ 22,13 R$ 2.589,27 0,12% 93,28% C
RSE003150 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a SCO Material m3 0,786 R$ 3.005,62 R$ 2.362,42 0,11% 93,39% C
compresséo de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocagdo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de ago CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocacéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.
RSE000500 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéao SCO Material Kg 348,00 R$ 6,78 R$2.359,44 0,11% 93,51% C
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.
RSE000450 Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, agco CA-50, em barra SCO Material Kg 348,00 R$ 6,42 R$ 2.234,16 0,11% 93,61% C
redonda, com diametro entre 8mm e 12,5mm.
MOD902450 Servente (desonerado) SCO Mao de Obra h 90,00 R$ 23,89 R$ 2.150,19 0,10% 93,72% C
MAT031250 Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da SCO Material m2 31,86 R$ 66,50 R$ 2.118,69 0,10% 93,82% C
Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" EMOP Material M 19,80 R$ 104,33 R$ 2.065,73 0,10% 93,91% C
MATO087250 Madeira serrada, se¢éo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da Tabela Classificatéria de SCO Material m 291,56 R$ 6,95 R$ 2.026,35 0,10% 94,01% C
Especificacdes de Produtos Madeireiros
01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Ma&o de Obra H 71,99 R$ 27,92 R$ 2.009,96 0,10% 94,11% C
MAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar SCO Material lata 2,20 R$ 875,00 R$ 1.925,00 0,09% 94,20% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICJ\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA EMOP Material UN 20,00 R$ 92,70 R$ 1.854,00 0,09% 94,29% C
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 62,93 R$ 29,46 R$ 1.853,81 0,09% 94,37% C
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI Material M 132,26 R$ 13,30 R$ 1.759,03 0,08% 94,46% C
RSE007140 Pintura sobre concreto com uma deméo de Primer e acabamento com 2 demé&os de verniz SCO Material m2 42,00 R$ 40,56 R$ 1.703,52 0,08% 94,54% C
acrilico pigmentado na cor concreto.
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 1.203,60 R$ 1,39 R$ 1.673,00 0,08% 94,62% C
CAIXA)
RSEO005728 Injecéo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de 20MPa, conforme ABNT NBR SCO Material m3 1,90 R$ 787,31 R$ 1.496,28 0,07% 94,69% C
6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execugao de fundages, inclusive o
fornecimento de materiais.
MAT096800 Peca de madeira serrada, sec¢éo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo |l da Tabela Classificatéria de SCO Material m 180,80 R$ 8,18 R$ 1.478,94  0,07% 94,76% C
Especifica¢des de Produtos Madeireiros
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI Material M3 14,34 R$ 102,18 R$ 1.465,25 0,07% 94,83% C
MOD902200 Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento até as demaos de acabamento SCO Méo de Obra h 44,00 R$ 30,57 R$ 1.345,08 0,06% 94,89% C
(desonerado)
MOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) SCO Mao de Obra h 44,00 R$ 30,57 R$ 1.345,08 0,06% 94,96% C
00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE 3,0M3/H EMOP Material UN 1,00 R$ 1.340,89 R$ 1.340,89 0,06% 95,02%
RSE004600 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, SCO Material m3 23,10 R$ 53,42 R$ 1.234,00 0,06% 95,08%
exclusive escoramento e esgotamento.
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI Material M2 3,08 R$ 400,00 R$ 1.232,00 0,06% 95,14% C
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MAT093550 Parafuso em ago carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 SCO Material un 1.356,10 R$ 0,86 R$ 1.166,25 0,06% 95,19% C
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 10,31 R$ 108,18 R$ 1.115,66 0,05% 95,25% C
RSE007950 Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm de espessura maxima, com SCO Material m3 19,85 R$ 56,08 R$1.113,19 0,05% 95,30% C
material de boa qualidade.
REQO005901 Caminhoneta de servico, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com SCO Equipamento h 12,00 R$ 92,32 R$ 1.107,84 0,05% 95,35% C

ar condicionado e direcéo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x 2, com
motorista e material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor funcionando).

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: |,I1,1ll EIV, DA TABELA EMOP Material M 159,15 R$ 6,95 R$ 1.106,07 0,05% 95,41% C
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI Equipamento UN 0,0076600953 R$ 143.750,00 R$ 1.101,14 0,05% 95,46% C
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025/04
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIC/:\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servigos de SCO Mé&o de Obra h 27,95 R$ 37,00 R$ 1.034,26 0,05% 95,51% C
langamento de concreto
MODO001450 Marmorista - execugdo de marmorite SCO Ma&o de Obra h 27,60 R$ 37,00 R$ 1.021,20 0,05% 95,56% C
RSE903100 Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a SCO Material m3 2,54 R$ 401,76 R$ 1.020,47 0,05% 95,60% C
compressao (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Méo de Obra H 36,50 R$ 27,92 R$1.019,21  0,05% 95,65% C
MAT111500 Poste de concreto, reto, com secao circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, carga SCO Material un 1,00 R$ 1.012,00 R$ 1.012,00 0,05% 95,70% C
nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 742,97 R$ 1,31 R$ 973,29 0,05% 95,75% C
CAIXA)
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 241,99 R$ 967,96 0,05% 95,79% C
COLETADO CAIXA)
00039961  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI Material UN 35,91 R$ 26,30 R$ 944,43 0,04% 95,84% C
RSE003250 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a SCO Material m3 1,61 R$ 561,83 R$ 906,79 0,04% 95,88% C
compressédo de 15MPa.
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos MES 3,00 R$ 298,71 R$ 896,13 0,04% 95,92%
RSEO007650 Preparo mecéanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento em betoneira, SCO Material m3 9,11 R$ 96,35 R$ 878,13 0,04% 95,97%
exclusive materiais, considerando producéo normal.
MATO000650 Ago CA-50, de: Aco CA-50, de: 6,30mm SCO Material Kg 118,92 R$ 7,00 R$ 832,43 0,04% 96,00% C
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1.203,60 R$ 0,61 R$ 734,19 0,03% 96,04% C
COLETADO CAIXA)
MOD900450 Armador - de concreto armado (desonerado) SCO Mao de Obra h 23,42 R$ 30,57 R$ 715,91 0,03% 96,07% C
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4" EMOP Material M 30,00 R$ 22,88 R$ 686,40 0,03% 96,11% C
MODO001400 Marmorista - assentamento de marmore e granito SCO Mao de Obra h 18,00 R$ 37,00 R$ 666,00 0,03% 96,14% C
00043494  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 153,54 R$ 614,16 0,03% 96,17% C
COLETADO CAIXA)
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP Mé&o de Obra H 24,00 R$ 25,13 R$ 603,12 0,03% 96,20% C
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 146,00 R$ 584,00 0,03% 96,22% C
COLETADO CAIXA)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 742,97 R$ 0,78 R$ 579,52 0,03% 96,25% C
COLETADO CAIXA)
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 19,27 R$ 29,07 R$ 560,32 0,03% 96,28% C
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 21,76 R$ 25,26 R$ 549,54  0,03% 96,30% C
00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI Material KG 58,80 R$ 9,12 R$ 536,26 0,03% 96,33% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUAGCAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSILfTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 23,17 R$ 22,53 R$ 521,98 0,02% 96,35% C
00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos MES 2,00 R$ 247,11 R$ 494,22 0,02% 96,38% C
CAIXA)
RSEO000100 Corte, dobragem, montagem e colocacgéo de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda SCO Material Kg 80,82 R$ 6,11 R$ 493,80 0,02% 96,40% C
com diametro entre 6,3mm a 8mm.
MAT093050 Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro galvanizado a SCO Material un 271,22 R$ 1,80 R$ 488,20 0,02% 96,42% C
fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixacao de telhas
RSE006170 Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica SCO Material m2 42,00 R$ 11,46 R$ 481,32 0,02% 96,45%
00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", SINAPI Material UN 139,99 R$ 3,20 R$ 447,96 0,02% 96,47%
COMPRIMENTO 75 MM
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mé&o de Obra H 24,00 R$ 18,17 R$ 436,08 0,02% 96,49% C
DESONERADOS
IEQ011550 Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar SCO Equipamento dia 576,00 R$ 0,75 R$ 432,00 0,02% 96,51% C
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EMOP Material KG 25,39 R$ 15,35 R$ 389,74 0,02% 96,53% C
EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 1000 EMOP Material UN 1,00 R$ 376,88 R$ 376,88 0,02% 96,55% C
LITROS
MODO000950 Eletricista - instalacéo elétrica predial e industrial comum SCO Mao de Obra h 11,00 R$ 33,39 R$ 367,29 0,02% 96,56% C
RSEO06000 Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagdo, o adensamento e o SCO Material m3 4,50 R$ 76,50 R$ 344,25 0,02% 96,58% C
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producéo baixa.
MATO000700 Ago CA-50, de: Aco CA-50, de: 8mm SCO Material Kg 45,72 R$ 7,44 R$ 340,16 0,02% 96,60% C
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP Mé&o de Obra H 11,00 R$ 27,92 R$ 307,12 0,01% 96,61%
ENCARGOS SOCIAIS
00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos MES 2,00 R$ 147,87 R$ 295,74 0,01% 96,63% C
COLETADO CAIXA)
MAT000800 Acgo CA-50, de: Aco CA-50, de: 12,50mm SCO Material Kg 45,72 R$ 6,16 R$ 281,64 0,01% 96,64% C
MATO000750 Ago CA-50, de: Aco CA-50, de: 10mm SCO Material Kg 45,72 R$ 5,85 R$ 267,46 0,01% 96,65% C
MAT041650 Corante preto SCO Material Kg 6,00 R$ 41,00 R$ 246,00 0,01% 96,66% C
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS EMOP Mé&o de Obra H 8,00 R$ 30,07 R$ 240,56 0,01% 96,67% C
SOCIAIS
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI Material L 13,20 R$ 18,22 R$ 240,50 0,01% 96,69% C
RSE908600 Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) SCO Material m3 10,42 R$ 23,04 R$ 240,01 0,01% 96,70% C
00043496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos MES 1,00 R$ 238,02 R$ 238,02 0,01% 96,71% C

COLETADO CAIXA)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 11304%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRICJ\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA EMOP Material L 38,01 R$ 6,19 R$ 235,28  0,01% 96,72% C
MATO064950 Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite SCO Material Kg 266,04 R$ 0,88 R$ 234,12 0,01% 96,73% C
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos MES 15,00 R$ 15,46 R$ 231,90 0,01% 96,74% C
00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA EMOP Material L 17,07 R$ 13,30 R$ 227,07 0,01% 96,75% C
RSE907650 Preparo mecéanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento em betoneira, SCO Material m3 2,54 R$ 89,15 R$ 226,44 0,01% 96,76% C
exclusive materiais, considerando produgéo normal.(desonerado)
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO SINAPI Equipamento UN 0,01627608093 R$ 13.262,80 R$ 215,87 0,01% 96,77% C
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
RSE906050 Lancamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagéo, o adensamento e o SCO Material m3 2,54 R$ 82,15 R$ 208,66 0,01% 96,78% C
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producéo
normal.(desonerado)
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 4,53 R$ 45,90 R$ 207,87 0,01% 96,79% C
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
MAT023750 Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2 SCO Material m 24,00 R$ 8,63 R$ 207,12 0,01% 96,80% C
REQO001450 Caminhdo com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operagao e SCO Equipamento h 1,03 R$ 189,67 R$ 196,19 0,01% 96,81% C
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV.
Custo horério produtivo.
MATO005700 Arame recozido Arame recozido n° 18 SCO Material Kg 17,36 R$ 11,20 R$ 194,41 0,01% 96,82% C
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 21,08 R$ 8,71 R$ 183,62 0,01% 96,83% C
MAT112150 Prego com cabega, de (18x30) SCO Material Kg 13,76 R$ 12,91 R$ 177,64 0,01% 96,84% C
REQO006001 Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com SCO Equipamento h 6,00 R$ 27,80 R$ 166,80 0,01% 96,85% C
ar condicionado e direcdo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x 2, com
motorista, material de operacéo e material de manutengdo. Custo horario produtivo.
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 2.058,46 R$ 0,08 R$ 164,68 0,01% 96,85% C
MAT076300 Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de 3mm SCO Material m 108,00 R$ 1,50 R$ 162,00 0,01% 96,86% C
00043472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Encargos MES 1,00 R$ 161,73 R$ 161,73 0,01% 96,87% C
- COLETADO CAIXA)
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 6,99 R$ 22,13 R$ 154,74 0,01% 96,88%
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,014254557157 R$ 10.731,19 R$ 152,97 0,01% 96,88%
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 5
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5A6,0HP
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 22,60 R$ 6,18 R$ 139,68  0,01% 96,89% C
MAT112350 Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixacédo de telhas Onduline ou similar SCO Material un 660,00 R$ 0,21 R$ 138,60 0,01% 96,90% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CON;UFTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%

CODIGO DESCRIC/':\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
MAT033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg SCO Material Kg 231,78 R$ 0,59 R$ 136,75 0,01% 96,90% C
MAT096500 Peca de madeira serrada, sec¢éo (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo Il da Tabela Classificatoria SCO Material m 7,01 R$ 18,89 R$ 132,38 0,01% 96,91% C

de Especificacdes de Produtos Madeireiros
RSE009100 Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa. SCO Material t.dam 17,70 R$ 7,21 R$ 127,62 0,01% 96,92% C
RSE004900 Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas SCO Material m3 6,75 R$ 18,70 R$ 126,22 0,01% 96,92%
3 vezes, prumos 4 vezes.
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", SINAPI Material UN 210,00 R$ 0,60 R$ 126,00 0,01% 96,93% C
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTODE 1,00M EMOP Material M 3,44 R$ 35,20 R$ 121,09 0,01% 96,93% C
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material 8,14 R$ 14,45 R$ 117,57 0,01% 96,94% C
MATO048250 Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar SCO Material un 1,00 R$ 101,97 R$ 101,97 0,00% 96,95% C
40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS EMOP Material UN 0,35 R$ 290,87 R$ 101,80 0,00% 96,95% C
DE 6,00M, DE 150MM
RSE000700 Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de SCO Material Kg 12,00 R$ 8,45 R$ 101,40 0,00% 96,95% C
conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 5mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.
MATO000950 Ago CA-50, de: Aco CA-50, de: 25mm SCO Material Kg 15,24 R$ 6,20 R$ 94,49 0,00% 96,96% C
MAT066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) SCO Material un 1,00 R$ 93,76 R$ 93,76 0,00% 96,96% C
MAT026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light SCO Material un 1,00 R$ 86,60 R$ 86,60 0,00% 96,97% C
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP Material L 13,40 R$ 6,19 R$ 82,96 0,00% 96,97% C
RSE000750 Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo, SCO Material Kg 12,00 R$ 6,72 R$ 80,64 0,00% 96,98% C
com diametro entre 4,2mm a 6mm.
MATO033600 Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg SCO Material Kg 21,30 R$ 3,69 R$ 78,60 0,00% 96,98% C
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 85,25 R$ 0,89 R$ 75,87 0,00% 96,98% C
COLETADO CAIXA)
REQO001550 Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes SCO Equipamento h 2,16 R$ 35,06 R$ 75,73 0,00% 96,99% C
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 24,35 R$ 3,05 R$ 74,27 0,00% 96,99% C

01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE4,00M3 EMOP Material UN 0,000164432 R$ 431.050,80 R$ 70,88 0,00% 96,99% C
REQ901900 Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de operagéo, com SCO Equipamento h 0,729197 R$ 92,16 R$ 67,20 0,00% 97,00% C
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de
irrigacéo. Custo horéario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 15,46 R$ 61,84  0,00% 97,00% C

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSILfTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIC/:\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1,68 R$ 33,44 R$ 56,26 0,00% 97,00% C
00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM EMOP Material UN 50,00 R$ 1,10 R$ 55,00 0,00% 97,00% C
MATO096600 Peca de madeira serrada, secéo (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo Il da Tabela Classificatéria de SCO Material m 3,68 R$ 14,95 R$ 54,94 0,00% 97,01% C
Especificacdes de Produtos Madeireiros
MAT053580 Espacador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 a 12,5mm, para concreto SCO Material un 254,00 R$ 0,21 R$ 53,34 0,00% 97,01% C
armado
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO EMOP Mao de Obra H 1,84 R$ 27,92 R$51,24  0,00% 97,01% C
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,0024775164 R$ 20.633,89 R$ 51,12 0,00% 97,01% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E EMOP Material UN 0,00719687605 R$ 6.813,92 R$ 49,04 0,00% 97,02% C
TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 11,14 R$ 44,56  0,00% 97,02% C
- COLETADO CAIXA)
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 9,88 R$ 4,42 R$ 43,68 0,00% 97,02% C
00872 CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM EMOP Material UN 1,00 R$ 43,20 R$ 43,20 0,00% 97,02%
MAT051450 Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro SCO Material vara 2,00 R$ 20,29 R$ 40,58 0,00% 97,03%
nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades,
didmetro nominal de 1 1/2"
00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOSOS LADOS, EMOP Material UN 1,00 R$ 39,04 R$ 39,04  0,00% 97,03% C
DE 3/4"
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 25,95 R$ 1,43 R$ 37,10 0,00% 97,03% C
COLETADO CAIXA)
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 30,86 R$ 1,15 R$ 35,49 0,00% 97,03% C
MAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm SCO Material un 1,00 R$ 35,10 R$ 35,10 0,00% 97,03% C
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP Mé&o de Obra H 1,05 R$ 27,92 R$ 29,42 0,00% 97,03% C
SOCIAIS
RSE002850 Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a SCO Material m3 0,08 R$ 349,04 R$ 27,92 0,00% 97,04% C
compresséo (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE EMOP Material L 0,9362771375 R$ 29,75 R$ 27,85 0,00% 97,04% C
20W-40
00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. EMOP Material UN 0,008777138143 R$ 2.821,06 R$ 24,76 0,00% 97,04% C
COM MOTOR ELETRICO DE 2CV 7
MAT084800 Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, diametro SCO Material un 4,00 R$ 6,17 R$ 24,68 0,00% 97,04% C
nominal de 1 1/2"
MAT064850 Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto SCO Material Kg 24,48 R$ 0,95 R$ 23,26 0,00% 97,04% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
- - . FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGCAO: |ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO I-jOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025004
CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%

CODIGO DESCRICI\O FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL

00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM EMOP Material UN 30,00 R$ 0,70 R$ 21,00 0,00% 97,04% C
REQ901850 Caminhé&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operagéo e SCO Equipamento h 0,104171 R$ 194,53 R$ 20,26 0,00% 97,04% C

material de manutencéo, com as seguintes especifica¢cdes minimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigacéo. Custo horario produtivo.(desonerado)

00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 0,70776059816 R$ 28,52 R$ 20,19 0,00% 97,04% C

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 0,501578 R$ 37,83 R$ 18,97  0,00% 97,04% C
REQ901350 Caminhdo com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagao e SCO Equipamento h 0,12825 R$ 132,81 R$ 17,03 0,00% 97,04% C

material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL EMOP Material KWH 14,10 R$ 1,12 R$ 15,80 0,00% 97,05% C
MATO047550 Disco de desbaste, com diametro de 7" SCO Material un 1,20 R$ 13,00 R$ 15,60 0,00% 97,05%
MAT046300 Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para SCO Material un 3,00 R$ 5,09 R$ 15,27 0,00% 97,05%

eletroduto, diametro nominal de 1 1/2"
MAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial SCO Material Kwh 12,00 R$ 1,12 R$ 13,44 0,00% 97,05% C
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO SINAPI Equipamento UN 0,003916524 R$ 3.390,99 R$ 13,28  0,00% 97,05% C
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 25,95 R$ 0,44 R$ 11,42 0,00% 97,05% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos MES 4,00 R$ 2,35 R$ 9,40 0,00% 97,05% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,4608 R$ 19,54 R$9,00 0,00% 97,05% C
MAT122300 Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm SCO Material un 1,00 R$ 7,11 R$ 7,11 0,00% 97,05% C
MAT019100 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" SCO Material un 3,00 R$ 2,35 R$ 7,05 0,00% 97,05% C

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO SINAPI Material UN 0,0133026984 R$ 513,05 R$ 6,82 0,00% 97,05% C

DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP Material UN 0,00061701 R$ 9.949,20 R$ 6,14 0,00% 97,05% C

00519 SAIBRO EMOP Material M3 0,046 R$ 126,00 R$5,80  0,00% 97,05% C

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,2304 R$ 23,67 R$ 5,45 0,00% 97,05% C

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI Material KG 0,126 R$ 42,49 R$ 5,35 0,00% 97,05% C
MATO068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm SCO Material un 1,00 R$ 5,16 R$ 5,16 0,00% 97,05% C
MATO006750 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2" SCO Material un 3,00 R$ 1,39 R$ 4,17 0,00% 97,05% C

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP Material KG 0,3414381125 R$ 11,50 R$ 3,93 0,00% 97,05% C
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OBRA: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
= = - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
w ESTABILIDADE E SEGURANCA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E ACOMPANHANTES. EMOP 2025004
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAT > 2025/04
CONSIUFTOR\A 2025/01
VIVARIO CLIENTE: SMS/RJ SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,04% 70,21%
g PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,18 R$ 21,23 R$ 3,82 0,00% 97,05% C
00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP Material KG 0,22 R$ 8,83 R$ 1,94 0,00% 97,05% C
00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP Material KG 0,22 R$ 8,72 R$ 1,92 0,00% 97,05% C
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 0,697466 R$ 2,05 R$ 1,43 0,00% 97,05% C
COLETADO CAIXA)
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 0,697466 R$ 1,85 R$ 1,29 0,00% 97,05% C
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,034804 R$ 36,47 R$ 1,27 0,00% 97,05% C
MAT015900 Bragadeira de ago galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" SCO Material un 1,00 R$ 1,07 R$ 1,07 0,00% 97,05% C
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 85,25 R$ 0,01 R$ 0,85 0,00% 97,05% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI Material KG 0,040656 R$ 19,54 R$ 0,79 0,00% 97,05% C
01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE EMOP Material UN 0,000001869 R$ 403.550,25 R$ 0,75 0,00% 97,05% C
7,5T
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI Material L 0,06876 R$ 7,97 R$ 0,55 0,00% 97,05% C
EMULSIONADA EM AGUA
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA SINAPI Equipamento UN 0,00016092576 R$ 1.444,52 R$ 0,23 0,00% 97,05% C
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 EMOP Material KG 0,012 R$ 13,38 R$ 0,16 0,00% 97,05% C
Subtotal até 97,05%% R$ 2.040.860,92
Outros R$ 61.970,33

Valor total do Orgamento

R$ 2.102.831,25
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL DE PRACA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
w ACOMPANHANTES. SICRO
K = CONSULTORIA 2025/01
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 Total parcela
- 0,00 %
1 ADMINISTRACAO R$ 262.373,33
R$ 0,00
~ 0,00 %
2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 532.726,48
R$ 0,00
PAVIMENTAGAO R$ 301.965,93 ——
3 . ,
¢ R$ 0,00
. 0,00 %
4 MOBILIARIOS E ESQUADRIAS R$ 98.886,00
R$ 0,00
DECK R$ 420.541,53 ——
5 541,
R$ 0,00
0,00 %
6 PAISAGISMO R$ 324.608,90
R$ 0,00
- 0,00 %
7 FUNDACAO PARA A COBERTURA R$ 144.569,08
R$ 0,00
0,00 %
8 LIMPEZA FINAL R$ 17.160,00
R$ 0,00
) ) 0,00 %
9 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 378.509,63
R$ 0,00
R$ 2.481.340,88 (0 R$ 0,00
' ' ' R$ 0,00 '
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

FONTE
EMOP

w ACOMPANHANTES.

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco

SICRO
CONSULTORIA

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01

HORA

MES

VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO  11304%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
00000001 |ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO KG 0,00000000
INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)
00000002 |OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO M3 0,00000000
INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A L 0,00000000
12% PARA USO EM LIMPEZA
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,00000000
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO M3 0,00000000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA M3 0,00000000
DO RIO DE JANEIRO
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,00000000
00001332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) KG 0,00000000
74,69 KG/M2
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 0,00000000
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,00000000
00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA UN 0,00000000
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,00000000
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM KWH 0,00000000
DEMANDA
00003322 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, M2 0,00000000
EM PLACAS, SEM PLANTIO
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE UN 0,00000000
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 KG 0,00000000
00004096 |MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,00000000
(HORISTA)
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO L 0,00000000
S-10 OU S-500
00004222 |GASOLINA COMUM 0,00000000
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - H 0,00000000
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU M 0,00000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU M 0,00000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU M 0,00000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004721 |PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO M3 0,00000000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,00000000
FRETE)
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) 0,00000000
00004759 |CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,00000000
00004783 |PINTOR (HORISTA) H 0,00000000
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 0,00000000
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,00000000
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,00000000
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) KG 0,00000000
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) 0,00000000
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,00000000
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,00000000
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OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

FONTE
EMOP

VERSAO
2025/04

HORA

MES

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO 2025/01
K - CONSULTORIA
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO  11304%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 0,00000000
DA REGIAO - BRUTA
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,00000000
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A KG 0,00000000
2,50 MM
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA UN 0,00000000
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM
(18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
00011964 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR UN 0,00000000
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 0,00000000
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA UN 0,00000000
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE
25,40 MM
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE UN 0,00000000
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
cv)
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, UN 0,00000000
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,00000000
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA M 0,00000000
ESQUADRIAS
00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO KG 0,00000000
DIAMETRO DE 06,3MM
00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO KG 0,00000000
DIAMETRO DE 08,0MM
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,00000000
00034391 |VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, M2 0,00000000
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE UN 0,00000000
DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - H 0,00000000
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES)
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES)
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / H 0,00000000
MISTURADOR (HORISTA)
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UN 0,00000000
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,00000000
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 KG 0,00000000
1/2 X 11)
00040529 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - M2 0,00000000
MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50
MPA, COR NATURAL
00040809 |ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 0,00000000
00040814 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES 0,00000000
00040818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,00000000
00040861 |TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - MES 0,00000000
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00040862 |ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - MES 0,00000000
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

HOSPITAL DO ANDARAI

OBRA:

DESCRICAO:

LOCAL:
VIVARIO =

SMS/RJ

FONTE
EMOP
SCO
SICRO
CONSULTORIA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01
2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

CcODIGO DESCRI(;AO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS MES 0,00000000
COMPLEMENTARES)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS MES 0,00000000
COMPLEMENTARES)
00040909 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES 0,00000000
00040918 |ELETRICISTA (MENSALISTA) MES 0,00000000
00040928 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES 0,00000000
00041077 |JARDINEIRO (MENSALISTA) MES 0,00000000
00041085 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 0,00000000
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,00000000
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H 0,00000000
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043470 |FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA MES 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043472 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA MES 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043474 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MES 0,00000000
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
00043475 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MES 0,00000000
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
00043477 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA MES 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043490 |EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043494 |EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS MES 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043496 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS MES 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043498 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA MES 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043499 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES 0,00000000
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043501 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS MES 0,00000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) H 0,00000000
00148  |TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, 0,00000000
NBR 5580, DN=3/4"
00149  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32, EM SACO DE KG 0,00000000
50KG, CONFORME ABNT NBR 16697
00197  |TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, M 0,00000000
NBR 5580, DN=3"
00215  |GASOLINA COMUM NA BOMBA L 0,00000000
00218  |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L 0,00000000
00220  |OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, L 0,00000000
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40
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OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,

FONTE
EMOP

VERSAO
2025/04

HORA

MES

ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO 2025/01
K - CONSULTORIA
VIVARIO LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO  2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO  11304%  70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM KG 0,00000000
TAMBORES DE 170KG

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - M 0,00000000
GRUPOS:LILIIEIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA
MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS
MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: 11,1l M 0,00000000
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU KG 0,00000000
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

00519 SAIBRO M3 0,00000000

00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM UN 0,00000000

00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 0,00000000

00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE UN 0,00000000
3/4", VAZAODE 3,0M3/H

00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM UN 0,00000000
ROSCA DE AMBOSOS LADOS, DE 3/4"

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH 0,00000000

00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, UN 0,00000000
COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS

00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM M 0,00000000
COMPRIMENTODE 1,00M

00872 CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM UN 0,00000000
JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM UN 0,00000000
MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR
ELETRICO DE 2CV

00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO L 0,00000000
OLEOSA

01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM UN 0,00000000
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA

01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, UN 0,00000000
CAPACIDADE DE4,00M3

01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO UN 0,00000000
SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T

01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, H 0,00000000
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE H 0,00000000
MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS H 0,00000000
SOCIAIS

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. H 0,00000000
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E H 0,00000000
CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE H 0,00000000
CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS H 0,00000000
SOCIAIS

01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA H 0,00000000
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, H 0,00000000
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO KG 0,00000000

06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOQCIVIL, H 0,00000000
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 UN 0,00000000
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO T 0,00000000
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70.21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, UN 0,00000000
REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO,
MEDINDO APROX. (60X60)CM
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,00000000
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS H 0,00000000
SOCIAIS DESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, H 0,00000000
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", UN 0,00000000
PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE
150MM
EVE000050 |3% incidente sobre médo de obra direta com Encargos Sociais % 0,00000000
para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecdo
individual, uniformes e ferramentas
IEQ011550 |Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu dia 0,00000000
ou similar
MAT000650 [Acgo CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm Kg 0,00000000
MAT000700 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 8mm Kg 0,00000000
MAT000750 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 10mm Kg 0,00000000
MAT000800 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 12,50mm Kg 0,00000000
MAT000850 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 16mm Kg 0,00000000
MAT000950 |Aco CA-50, de: Ago CA-50, de: 25mm Kg 0,00000000
MATO005700 |[Arame recozido Arame recozido n°® 18 Kg 0,00000000
MATO006750 |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2" un 0,00000000
MATO015900 |Bragadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de un 0,00000000
11/2"
MATO019100 |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" un 0,00000000
MAT023750 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre m 0,00000000
rigido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2
MAT026250 |Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm un 0,00000000
MAT026300 |Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padréo un 0,00000000
Light
MAT030400 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: Kg 0,00000000
26 (0,50mm)
MATO031250 |Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x m2 0,00000000
20)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatéria
de Especificagdes de Produtos Madeireiros
MAT033600 |Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg Kg 0,00000000
MAT033700 |Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg 0,00000000
MATO036600 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, m3 0,00000000
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resisténcia caracteristica & compresséo de Concreto importado
de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a
compresséo de 9MPa
MAT036700 |Concreto importado de usina, dosado racionalmente, m3 0,00000000
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resisténcia caracteristica a compresséo de Concreto importado
de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica a
compresséo de 11MPa
MAT041650 |Corante preto Kg 0,00000000
MAT046300 |Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de un 0,00000000
Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de
11/2"
MATO047550 |Disco de desbaste, com diametro de 7" un 0,00000000
MAT048250 |Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar un 0,00000000
MATO051450 |Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em vara 0,00000000
ambas as extremidades, diametro nominal de Eletroduto de
PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, diametro nominal de 1 1/2"
MATO053580 |Espagador circular plastico para cobrimento de armadura de un 0,00000000
4,2 & 12,5mm, para concreto armado
MATO064850 |Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto Kg 0,00000000
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70.21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
MAT064950 |Grana de marmore Branco Nacional n® 1, para marmorite Kg 0,00000000
MAT066550 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) un 0,00000000
MATO068150 |lIsolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm un 0,00000000
MAT076300 |Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e m 0,00000000
espessura de 3mm
MAT084800 |Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de un 0,00000000
PVC rigido, roscéavel, diametro nominal de 1 1/2"
MATO085850 |Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro m 0,00000000
médio de 25cm - grupo | da Tabela Classificatéria de
Especificagbes de Produtos Madeireiros
MAT087250 |Madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da m 0,00000000
Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
MAT087600 |Madeira aparelhada, se¢ado (2 x 10)cm - grupo Il da Tabela m 0,00000000
Classificatéria de Especificages de Produtos Madeireiros
MAT093050 |Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: un 0,00000000
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
(8x150)mm, para fixacéo de telhas
MAT093550 |Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial, un 0,00000000
M8x40
MAT096500 |Peca de madeira serrada, segdo (2,5cm x 22,5cm /1" x 9") - m 0,00000000
grupo |l da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros
MAT096600 |Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 30cm /1" x 12") - m 0,00000000
grupo Il da Tabela Classificatoria de Especificagfes de
Produtos Madeireiros
MATO096800 |Peca de madeira serrada, se¢éo (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - m 0,00000000
grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros
MAT101100 |Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo un 0,00000000
Heliconia Psittacorum (Heliconia Papagaio) ou similar
MAT111500 |Poste de concreto, reto, com segao circular, Poste de concreto, un 0,00000000
reto, com segao circular, carga nominal horizontal no topo, de
200kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive
transporte
MAT112150 |Prego com cabeca, de (18x30) Kg 0,00000000
MAT112350 |Prego galvanizado, com cabega, de (17x27), para fixacédo de un 0,00000000
telhas Onduline ou similar
MAT122300 |Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm un 0,00000000
MAT128550 |Tarifa de Energia elétrica tipo comercial Kwh 0,00000000
MAT135700 |Terra preta simples m3 0,00000000
MAT136650 |Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou lata 0,00000000
similar
MODO000800 |Carpinteiro - esquadrias de madeira h 0,00000000
MODO000850 |Carpinteiro - forma de concreto h 0,00000000
MODO000950 |Eletricista - instalacéo elétrica predial e industrial comum h 0,00000000
MODO001400 |Marmorista - assentamento de marmore e granito h 0,00000000
MODO001450 |Marmorista - execugdo de marmorite h 0,00000000
MODO002150 |Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria h 0,00000000
de pedra, servicos de langamento de concreto
MODO002450 |Servente h 0,00000000
MOD900450 |Armador - de concreto armado (desonerado) h 0,00000000
MOD900850 |Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) h 0,00000000
MOD902200 |Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento até h 0,00000000
as demaos de acabamento (desonerado)
MOD902450 |Servente (desonerado) h 0,00000000
REQO001450 |Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com h 0,00000000
motorista, material de operagdo e material de manutengdo, com
as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV.
Custo horério produtivo.
REQO001550 |Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com h 0,00000000
motorista, com as seguintes especificacdes minimas: motor
diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).
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OBRA:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA

DATA : 05/06/2025

BDI : 18,00%

DESCRICAO:

ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E
ACOMPANHANTES.

FONTE
EMOP
sco

SICRO
CONSULTORIA

VIVARIO

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

SICRO NOVO

CLIENTE: SMS/RJ

SINAPI
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Proprias

VERSAO
2025/04
2025/04
2025/01
2025/01 COM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA

113,04%
0,00%

MES

70,21%
0,00%

CODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QTD. MES 1

TOTAL

REQ005901

Caminhoneta de servico, com cabine e cagamba, com motor
bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e dire¢éo
hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragéo 4 x 2,
com motorista e material de operacéo. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).

h

0,00000000

REQO006001

Caminhoneta de servico, com cabine e cagamba, com motor
bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e diregao
hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracéo 4 x 2,
com motorista, material de operagdo e material de manutengao.
Custo horério produtivo.

0,00000000

REQ901350

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com
motorista, material de operacé@o e material de manutengdo, com
as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 85CV.
Custo horério produtivo.(desonerado)

0,00000000

REQ901850

Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com
motorista, material de operacé@o e material de manutengdo, com
as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigacédo. Custo horario
produtivo.(desonerado)

0,00000000

REQ901900

Caminhé&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com
motorista e material de operagdo, com as seguintes
especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com
motobamba e barra de irrigagéo. Custo horéario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

0,00000000

RSE000100

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas
formas, ago CA-25, barra redonda com diametro entre 6,3mm a
8mm.

Kg

0,00000000

RSE000450

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas
formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre
8mm e 12,5mm.

Kg

0,00000000

RSE000500

Acgo CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo
(aderéncia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

0,00000000

RSE000650

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas
formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro maior ou
igual a 16mm.

Kg

0,00000000

RSE000700

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia
ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo
(aderéncia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

0,00000000

RSE000750

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas
formas, ago CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm
a6mm.

Kg

0,00000000

RSE002200

Barracdo de obra com paredes de madeira compensada, tipo
chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas
de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive
pintura, instalagdes de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa
dagua em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5
vezes, exclusive ligagdes provisorias.

m2

0,00000000

RSE002500

Carga manual e descarga mecanica de material a granel
(agregados, pedra-de-méo, paralelos, terra e escombro),
compreendendo o0s tempos para carga, descarga e manobras
do Caminhéo Basculante a 6leo diesel, com capacidade (til de
8t, empregando 2 serventes na carga.

0,00000000

RSE002850

Materiais para confeccéo de concreto estrutural dosado para
uma resisténcia caracteristica a compressao (fck) minimo de
11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3

0,00000000

RSE002950

Materiais para confecc¢éo de concreto estrutural dosado para
uma resisténcia caracteristica a compresséo (fck) minimo de
15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3

0,00000000

RSE003150

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 15MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2
de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100,
60kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocag&o nas
formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.

m3

0,00000000
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RSE003250 |Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma m3
resisténcia caracteristica & compresséo de 15MPa.

0,00000000

RSEO003800 |Demoli¢cdo, com equipamento de ar comprimido, de m2
pavimentagdo de concreto simples, com 15cm de espessura,
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.

0,00000000

RSEO003850 |Demolicdo, com equipamento de ar comprimido, de m2
pavimentacéao de concreto simples, com 20cm de espessura,
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.

0,00000000

RSE004600 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria (areia, m3
argila ou pigarra), até 1,50m, exclusive escoramento e

esgotamento.

0,00000000

RSE004700 |Escavagdo manual de vala em lodo, até 1,50m de m3
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

0,00000000

RSE004840 |Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, m2
blocos de fundagéo e ou paramentos verticais até 1,5m; com
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

0,00000000

RSEO004900 |Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando m3
madeira serrada, tAbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

0,00000000

RSE004950 |Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de m2
1,50m até 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento
da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

0,00000000

RSEO005000 |Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, m2
inclusive fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada

-1x12"e3"x6").

0,00000000

RSE005350 |Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto m2
armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc.,
inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 1,4 vezes, tdbuas de madeira serrada, com 2,5cm de
espessura, servindo também para travessas, exclusive

escoramento.

0,00000000

RSE005400 |Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de m2
14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura,
plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1
vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive

escoramento.

0,00000000

RSEO005450 |Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de m2
espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada,
auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.

0,00000000

RSE005728 |Injecédo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de m3
20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de
argamassa, destinada a execucgéo de fundagdes, inclusive o

fornecimento de materiais.

0,00000000

RSE005900 |Lancamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a m3
colocagao, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a producéo baixa.

0,00000000

RSE006000 |Lancamento de concreto em pegas armadas, inclusive a m3
colocagdo, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo baixa.

0,00000000

RSE006170 |Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica m2

0,00000000

RSEO006448 |Perfuragdo Rotativa com coroa de Widia, em Rocha S&, m
diametro 6"(150mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

0,00000000

RSEO006950 |Pintura imunizante sobre madeira com 1 deméo Pentox ou m2

similar.

0,00000000

RSE007140 |Pintura sobre concreto com uma deméo de Primer e m2
acabamento com 2 deméos de verniz acrilico pigmentado na

cor concreto.

0,00000000

RSE007650 |Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o m3
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando

producéo normal.

0,00000000

RSE007900 |Reaterro de vala, com pd-de-pedra, compactado manualmente, m3
inclusive fornecimento do material

0,00000000

RSEO007950 |Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm m3
de espessura maxima, com material de boa qualidade.

0,00000000
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OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SICRO
K - CONSULTORIA 2025/01
VIVARI 0 LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI SICRONOVO ~ 2025/01 COM DESONERAGAO
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAQAO 113,04% 70,21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 TOTAL
RSE008950 |Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as t.Km 0,00000000
despesas de carga e descarga tanto da espera do caminh&o
como de servente ou equipamento auxiliar, em média
velocidade (Vm=40Km/h), em Caminh&o de Carroceria Fixa a
6leo diesel, com capacidade util de 7,5t, considerando o
caminhao com guindauto de 3,5t.
RSE009100 |Transporte horizontal de material a granel em carrinho de méo, t.dam 0,00000000
inclusive carga a pa.
RSE903100 |Materiais para confeccéo de concreto estrutural dosado para m3 0,00000000
uma resisténcia caracteristica a compresséo (fck) minimo de
25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
RSE905300 |Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto m2 0,00000000
armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc.,
inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 2 vezes, tdbuas de madeira serrada, com 2,5cm de
espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)
RSE906050 |Lancamento de concreto em pegas armadas, inclusive a m3 0,00000000
colocagéo, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo
normal.(desonerado)
RSEQ07650 |Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o m3 0,00000000
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
producéo normal.(desonerado)
RSE908600 |Agua comercial. Fornecimento, exclusive m3 0,00000000
transporte.(desonerado)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA DATA : 05/06/2025 BDI : 18,00%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL DE PRAGA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAI VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE, EMOP 2025/04
w ESTABILIDADE E SEGURANGA DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E sco 2025/04
ACOMPANHANTES. SIcRO
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI CONSULTORIA 20esior .
VIVARIO SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAQ/}O
CLIENTE: SMS/RJ SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,04%  70.21%
Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 37,80% 37,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,98% 0,00%
B2 Feriados 4,87% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Salério 10,82% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,26% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 7,75% 5,97%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,42% 15,66%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,33% 3,34%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 5,34% 4,12%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,52% 2,71%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,36% 0,28%
TOTAL 13,65% 10,53%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,79% 5,92%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38% 0,30%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,17% 6,22%
A+B+C+D= 113,04% 70,21%
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