-
VIVARIO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL

PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA

DATA : 03/02/2025

BDI :

18,00%

DESCRIGAO: ADEQUACAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDICOES DE

ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI

CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ.

FONTE
DER-ES
EMOP
ORSE
sCO

Composigbes
Préprias

VERSAO
2024/01 COM DESONERA(;»E\O
2024112
2024112
2024112
PROPRIA

HORA
128,33%

112,54%
75.90%
0,00%

MES
58,15%
7011%

0,00%

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

PREGO

UNITARIO R$

PREGO
TOTAL R$

ADMINISTRAGAO

E CANTEIRO DE OBRA

R$ 1.097.726,12]

ADM DE OBRA

R$ 971.022,22,

111

05.105.0137-A

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS|
SOCIAIS

EMOP

MES

7,00

R$ 25.947,68

R$ 181.633,76|

112

93572

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

MES

7,00

R$ 7.743,96

R$ 54.207,72

AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacdo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo,
textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em
peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacéo.

m2

R$ 535,90

R$ 803,85

10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3|
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA. TRANSP.E DESCAR.LOCAIS|
AUTORIZ.

EMOP

UN

20,00

R$ 320,00

R$ 6.400,00

ART

Anotacdo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ.

ART

und

3,00

R$ 233,94

R$ 701,82

TC 05.10.0050 (/)

Transporte horizontal de material & granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa.

sco

t.dam

1.500,00

R$ 5,18

R$ 7.770,00

00036494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA
ATE 39 M

SINAPI

UN

1,00]

R$ 719.505,07

R$ 719.505,07|

AD 20.05.0050 (B)

Barracdo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm
de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas|
onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura,
instalagdes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios,
depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligagdes provisorias.

sco

m2

100,00

R$ 678,22

R$ 67.822,00

13

02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO|
NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS|
REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS|
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E|
DESCARGA(04.013.0015)

EMOP

UNXMES

14,00

R$ 1.751,00|

R$ 24.514,00)

1.4

42988

Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte|
dasmadeiras, em Vias Urbanas

15

105009

DER-ES

M2

R$ 70,31

R$ 70,31

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS|
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

SINAPI

R$ 99,06

R$ 21.793,20|

1.6

AD 20.20.0100 (/)

Instalagdo e ligagdo provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.

sco

un

R$ 1.737,38|

R$ 3.474,76

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP

UN

1,00

R$ 2.394,63

R$ 2.394,63

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE  CONTAINER,SEGUNDO  DESCRICAO DA  FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Composices
Proprias

UNXKM

100,00

R$ 51,35

R$ 5.135,00

ART

ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica

Composices
Proprias

UN

5,00

R$ 300,00

R$ 1.500,00

PROJETOS

R$ 189.932,68|

2.1

SE 25.70.1000 (/)

Projeto executivo de rede l6gica (computadores) em Autocad, em prédios com area de|
500m2 a 3000m2.

sco

m2

2.176,38

R$ 12,82

R$ 27.901,19|

22

01.050.0118-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS|
HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

EMOP

M2

2.176,38

R$ 33,85

R$ 73.670,46

2.3

SE 25.60.0250 (A)

Fornecimento de projeto executivo de instalacéo de esgoto sanitario e aguas pluviais em
Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios hospitalares com até 4000m2 de area.

sco

m2

2.176,38

R$ 36,69

R$ 79.851,38|

24

SE 25.55.0350 (A)

Fornecimento de projeto executivo de instalacdo de telefone em Autocad aprovado na
concessionaria em habitages/edificios, com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros|
500m2 medidos como o item SE 25.55.0300.

sco

m2

2.176,38

R$ 3,91/

R$ 8.509,65

ESTRUTURAL

R$ 4.905.452,04]

3.1

FUNDAGAO

R$ 589.094,11]

311

ESTAQUEAMENTO

R$ 202.862,61]

3111

04.025.0215-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO|
"FRANKI"(MAQUINA XIlll) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA|
PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU"INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA
EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDAVOLTANA MONTAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA
CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE
FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

EMOP

UN

1,00]

R$ 46.545,01

R$ 46.545,01

3112

FD 05.40.0150 (B)

Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diametro.

un

40,00

R$ 153,20|

R$ 6.128,00

3.1.13

10.005.0006-0

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI
STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE
16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E|
CONCRETADO

EMOP

240,00

R$ 625,79

R$ 150.189,60)

312

BLOCOS

R$ 386.231,50)

3121

11.013.0110-0

CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO  MATERIAIS PARA  1,00M3|
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E|
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP

M3

122,88,

R$ 3.143,16

R$ 386.231,50)

3.2

PILARES

R$ 166.380,12,

321

11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-
SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS|
OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP

M2

165,04

R$ 1.008,12

R$ 166.380,12]




3.3

VIGAS

R$ 2.194.052,21]

331

METALICAS

R$ 2.194.052,21

3311

11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-
SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS|
OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP

M2

2.176,38

R$ 1.008,12

R$ 2.194.052,21

3.4

LAJES

R$ 1.824.164,34]

11.013.0110-0

CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO  MATERIAIS PARA  1,00M3|
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E|
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP

M3

580,36

R$ 3.143,16

R$ 1.824.164,34]

35

RAMPAS

R$ 117.145,57,

351

11.013.0110-0

CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO  MATERIAIS PARA  1,00M3|
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E|
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP

M3

37,27|

R$ 3.143,16

R$ 117.145,57|

3.6

ESCADAS

R$ 14.615,69

3.6.1

11.013.0110-0

CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO  MATERIAIS PARA  1,00M3|
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E|
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP

M3

4,65

R$ 3.143,16

R$ 14.615,69

ELETRICA

R$ 482.094,31]

4.1

101882

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

R$ 1.361,91

R$ 1.361,91

4.2

11863

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO|
TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES

EMOP

UN

R$ 1.257,63

R$ 2.515,26

4.3

101897

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 866,77|

R$ 866,77|

4.4

00002374

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA

SINAPI

UN

2,00

R$ 318,77|

R$ 637,54

4.5

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E|
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 52,87

R$ 1.057,40

4.6

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 12,75

R$ 255,00

4.7

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 11,28

R$ 225,60|

4.8

15.008.0205-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COoM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E  ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

9.000,00

R$ 4,65|

R$ 41.850,00|

4.9

15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COoM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E  ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

6.000,00

R$ 5,98,

R$ 35.880,00)

4.10

15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COoM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E  ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

1.000,00

R$ 87,53

R$ 87.530,00

15.008.0235-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL com ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E  ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

2.500,00

R$ 48,20

R$ 120.500,00

4.12

IT 25.26.0050 (A)

Instalagdo de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2",
19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexdes e tomada de embutir com placal
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de|
rasgo em alvenaria.

sco

un

300,00

R$ 230,12

R$ 69.036,00|

4.13

IT 25.26.0118 (A)

Instalag&o para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC|
rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ
45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

sco

un

150,00

R$ 206,67|

R$ 31.000,50

IT 25.20.0100 (/)

Instalagdo de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m
de fio 2,5mm2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placal
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de|
rasgo em alvenaria.

sco

un

80,00

R$ 233,83

R$ 18.706,40|

4.15

103788

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

SINAPI

UN

30,00

R$ 44,71

R$ 1.341,30

18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR4X9W (INCLUSIVE
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM
ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

UN

240,00

R$ 285,02

R$ 68.404,80|

IP 20.05.0203 (/)

Conjunto de aterramento de rede de baixa tensdo (BT) (ver desenho A2-134-CP).
Fornecimento e instalac&o.

sco

un

1,00]

R$ 232,53

R$ 232,53

15.007.0204-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 98,11

R$ 588,66

MAT039600

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4"

sco

un

12,00

R$ 8,72,

R$ 104,64

HIDRAULICA E ESG

OTO

R$ 77.777,05)

5.1

18.021.0050-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AACEM FIBRA DE VIDRO|
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E|
8220.FORNECIMENTO

EMOP

UN

3,00

R$ 5.283,80|

R$ 15.851,40|

5.2

IT 05.05.0106 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos,
com diametro de 2 1/2" a 4"

sco

150,00

R$ 169,56

R$ 25.434,00

5.3

MT 05.05.0050 (/)

Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até|
1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.

m3

30,00

R$ 38,36

R$ 1.150,80

5.4

104662

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVIGO]
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES EMBUTIDAS|
COM RASGO. AF_05/2023

SINAPI

UN

50,00

R$ 415,40

R$ 20.770,00|

55

104665

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM
TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

SINAPI

UN

15,00

R$ 582,62

R$ 8.739,30

5.6

104676

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE|
ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM PRUMADA DE
DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

SINAPI

UN

15,00

R$ 388,77

R$ 5.831,55




6 VEDAGOES R$ 1.777.317,02]
6.1 ALVENARIAS R$ 242.666,02,
6.1.1 ALVENARIAS EXTERNAS R$ 67.085,72,
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
6.1.1.1 89480 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 352,23 R$ 152,14 R$ 53.588,27|
AF_10/2022
REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZCOM ARGAMASSA DE|
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO 1:1:12,COM
6.1.12 13.001.0065-1 ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO| EmOP M2 862,23 R$ 3832 R$ 1349745
13
6.1.2 ALVENARIAS INTERNAS R$ 175.580,30|
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro|
6.1.2.1 AL 05.20.0500 (/) |no trago 1:8, em paredes com véos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, SCO m2 796,68 R$ 184,68 R$ 147.130,86|
e medida pela area real.
REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZCOM ARGAMASSA DE|
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA
6.1.22 13.003.0010-0 DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE] EmoP M2 796,68 R$ 3571 R$28.449.44
CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO
6.2 PAREDES SUPER CENTRO R$ 859.500,00
6.2.1 SUBSOLO R$ 859.500,00
Fornecimento de divisorias Wallworks “Classic Wall*. PD 2,50m. Estrutura em aluminio
natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagdo natural. Painéis|
6.2.1.1 Cotagéo fabricados em vidro tinico 10mm temperado com aplicacéo de pelicula jateada listrada ou| M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00
em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas
internas integradas na cor aluminio.
6.3 SERRALHERIA E VIDRACARIA R$ 610.054,92,
6.3.1 BLOCO DE RAMPAS R$ 93.932,55|
6311 102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. SINAPI M2 138,13 RS 630,14 RS 87.041,24)
AF_01/2021_PS
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO)|
6312 14.004.0200-0 E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EmOP M2 138,13 R$ 49,89 R$6:891,31
6.3.2 JANELAS / ESQUADRIAS R$ 516.122,37|
6321 102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. SINAPI M2 758,97, RS 630,14 RS 478.257.36
AF_01/2021_PS
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO)|
6.3.2.2 14.004.0200-0 E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EMOP M2 758,97 R$ 49,89 R$ 37.865,01]
6.4 PORTAS R$ 65.096,08|
6.4.1 Cotagao Kit pon? Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradicas. Fornecimento e UN 14,00 RS 3.000,00 RS 42.000,00)
Instalacéo.
PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO|
(1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR
6.4.2 14.001.0085-0 EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-| EmoP UN 400 R$ 520176 R$20807,04
CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
6.4.3 14.004.0120-0 FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO Emop M2 400 RS$ 52237 R$2.089.45
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO)|
644 14.004.0200-0 E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EmoP M2 400 R$ 49,89 R$ 199,56
7 REVESTIMENTOS R$ 1.103.576,44|
7.1 PISOS R$ 971.183,36
711 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI M2 2.102,02] R$ 411,56 R$ 865.107,35
7.1.2 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI M 415,48 R$ 75,20 R$ 31.244,10)
713 RV 15.05.0056 () ﬁase supong, comrapiso. ou camada regularizadora executada com argamassa de| sco m2 2102,02 RS 35,60 RS$ 74.831,91
cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2,5cm.
72 CERAMICA R$ 109.340,34]
" . " Composicdes
7.21 VIVA-87210249 |Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane Préprias M2 472,68 R$ 231,32 R$ 109.340,34]
7.3 SOLEIRAS R$ 1.258,34]
731 98689 ISOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI M 11,70| R$ 107,55 R$ 1.258,34
74 PEITORIL R$ 21.794,40,
PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
741 101965 |ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI M 145,86| R$ 149,42 R$21.794,40
8 FORRO R$ 68.996,06|
8.1 FORRO LISO R$ 53.255,68|
2 — = —
811 RV 25.10.0100 () |7 acustico, em gesso caqonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com sco m2 539,79 RS 98,66 RS 53.255,68
andaimes e transporte. Fornecimento e colocac&o.
8.2 FORRO MODULAR R$ 15.740,38|
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE|
BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA  15,0MM,C/INDICE DE|
ABSORCAO ACUSTICAESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO|
821 13.106.0103-0 GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE EmMOP M2 139,53 R$ 112,81 R$15.740,38
0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM
ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO
9 PINTURA R$ 6.647,21
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE|
PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
o1 17.018.0265-A SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE EmMOP M2 139,53 R$ 47,64 R$6:647.21
ACABAMENTO




10 BANCADAS, LOUCAS E METAIS R$ 94.058,96|
101 AP 04.07.0300 () Bacia sanllar{a Para def|c|§nle fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia P51, sco un 6,00 R$ 1.312,84) RS 7.877,04]
da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
10.2 15.003.0405-0 APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP UN 6,00 R$ 63,39 R$ 380,34
10.3 S08235 Valvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar ORSE un 6,00 R$ 349,55 R$ 2.097,30
Lavatério de louga com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto,
10.4 AP 05.07.0800 (/) [referéncia L51, dimensdes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louga universall SCo un 6,00 R$ 680,14 R$ 4.080,84|
referéncia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.
105 AP 05.20.0570 () Torneira para lavatério Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cédigo 00185106, Docol ou sco un 6.00 RS 865,24 R$ 5.191,44]
similar. Fornecimento.
106 AP 10.15.0100 () Chuveiro elétncu_, autumév"uco, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1| sco un 3.00 RS 176,62 RS 529,86
registro de pressdo de 3/4". Fornecimento.
Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de|
10.7 AP 04.10.0137 (/) |1 1/4", inclusive fixacdo com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. SCo un 2,00 R$ 307,17 R$ 614,34
Fornecimento.(desonerado)
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI|
304, TUBO DE 1.1/4"INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
108 18.016.0100-0 BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA| EmOP UN 200 R$ 288,55 R$577.10
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE|
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO|
108 18.016.0110-0 (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO EmOP UN 200 R$ 289,26 R$ 578,52
E COLOCACAO
BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)JEM ACO INOXIDAVELAISI
304,TUBO DE 1 1/4"INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
10.10 18.016.0125-0 BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E| EMOP UN 2,00 R$ 90,68| R$ 181,36
QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1011 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2.00 RS 44,85, RS 89,70
AF_01/2020
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO|
1012 18.006.0012-0 POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO EmoP UN 200 R$ 28788 R$ 575,76
1013 AP 05.20.0570 () T.on.we|ra para !avalono Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cédigo 00185106, Docol oul sco un 12,00 RS 865,24 RS$ 10.382,88
similar. Fornecimento.
— " — ——
1014 $13383 Lavatério louca b!'anca sem colun~a 45,5 x 36 cm*, inclusive sifao, valvula e engate ORSE un 12,00 RS 345,38 RS$ 4.144,56
cromados - fornecimento e instalacéo
1015 Cotagao Balcao‘ em pedra sllieslone na recepcdo, posto de enfermagem, entre outros. m2 20,00 RS 2.800,00) RS 56.000,00)
Fornecimento e Instalacao
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E|
10.16 89987 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 12,00 R$ 63,16 R$757.92
11 TELHADO R$ 72.463,08|
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
11.1 92580 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 118,00 R$ 55,82 R$ 6.586,76
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro|
11.2 AL 05.20.0150 (/) |no trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, SCO m2 33,90 R$ 62,40| R$ 2.115,36
e medida pela area real.
113 RV 10.05.0112 (A) Embogo com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:3 com Sikafix ou similar, na| sco m2 406,80 RS 70,32 RS 28.606,18
espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.
IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E|
S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE
POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO
11.4 16.024.0005-0 1II-B,C/ESP.AMM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER EMOP M2 98,31 R$ 108,70 R$ 10.686,30|
ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO|
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE|
1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2|
115 94216 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 118,00 R$ 207,36 R$ 24.468,48,
VALOR BDI TOTAL: R$ 1.777.687,37|
Documento assinado digitalmente
VALOR ORCAMENTO: R$ 9.876.040,97|
“b RAPHAEL CARDOZO CORREIA
Data: 21/03/2025 15:55:14-0300 VALOR TOTAL: R$ 11.653.728,34

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL PARA ADEQUACAQO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA DATA : 03/02/2025 BDI : 18.00%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: [ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDICOES DE ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA -
w DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128,33% 59,15%
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI ENOP s - )
VIVARIO ORSE 2024/12 112,54% 7011%
CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ. sco 2024112 75.90% -
Cotmposioes PROPRIA 0,00% _ 0.00%
) 5 CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD UNITARICO R TOTALCR
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS (R3) (R9)
1 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA R$ 1.097.726,12]
1.1 ADM DE OBRA R$ 971.022,22
111 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP MES 7,00 R$ 25.947,68 R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.947,68 R$ 181.633,76
112 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00 R$7.272,51] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 471,45 R$ 7.743,96| R$ 54.207,72
Placa de identificacdo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto
1.1.3 AD 20.25.0310 (/) |adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive Sco m2 1,50 R$ 245,67 R$ 159,73 R$ 125,63 R$ 4,87 R$ 535,90 R$ 803,85
transporte. Fornecimento e colocac&o.
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
114 10962 OBRA.INCL.CARREGA. TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. EMOP UN 20,00 R$ 0,00| R$ 320,00 R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 6.400,00|
115 ART Anotacéo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART und 3,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 701,82
1.16 TC 05.10.0050 (/) |Transporte horizontal de material a granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa. SCO t.dam 1.500,00 R$ 5,18 R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,18 R$ 7.770,00|
117 00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 TA 30 M, ALTURA ATE 39 M SINAPI UN 1,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 719.505,07 R$ 0,00| R$ 719.505,07 R$ 719.505,07
Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado
12 AD 20.05.0050 (8) g eslr.ulura. de ma.delra s?rrada, e cobertura de lelh.as onduladas de fibras vegetais e n.1|’n.era|s 09m.3mm de’ gspessura, sco m2 100,00 RS 358,34 RS 312,79) RS$ 0,00 R$ 7,09 RS 678,22 RS 67.822,00
inclusive pintura, instalagdes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depdsitos e torre
com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagdes provisérias.
ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M
COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
13 02.006.0030-0 FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO EMOP UNXMES 14,00 R$ 0,00| R$ 1.751,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 1.751,00| R$ 24.514,00
ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL. TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)
1.4 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas DER-ES M2 1,00} R$ 14,43] R$ 48,03 R$ 7,85 R$ 0,00 R$ 70,31 R$ 70,31
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
15 105009 CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 SINAPI M 220,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 21.793,20
16 AD 20.20.0100 (/) |Instalag&o e ligag&o proviséria de obra de agua e esgoto a rede publica. sco un 2,00 R$ 291,20 R$ 1.440,41 R$ 0,00| R$ 5,77| R$ 1.737,38 R$ 3.474,76
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
L7 02.016.0001-0 CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR EMOP UN 100 R$1.189,28 R$1.205,35 R$ 000 R$ 000 R$2.394,63 R$2.394,63
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E Composi¢des
18 04.005.0300-0 DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) Préprias UNXKM 100,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 51,35 R$ 51,35 R$ 5.135,00|
~ ™ P Composicdes
19 ART ART - Anotag&o de Responsabilidade Técnica Préprias UN 5,00 R$ 0,00| R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 300,00 R$ 1.500,00
2 PROJETOS R$ 189.932,68
21 SE 25.70.1000 (/) |Projeto executivo de rede légica (computadores) em Autocad, em prédios com area de 500m2 a 3000m2. SCOo m2 2.176,38| R$ 12,82 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 12,82 R$ 27.901,19
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO
22 01.050.0118-A BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES EMOP M2 217638 R$ 33,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00, R$ 33,85 R$ 73.670,46
23 SE 25.60.0250 (A) Fomeclrven}lov de projerlovexecu\l\{o de |ns\ala<;aq de esgoto sar\l‘arlo e &guas pluviais em Autocad aprovado pela sco m2 217638 RS 26,42 RS 0,00 RS 0,00 RS 10,27 RS 36,69 RS 79.851,38
concessiondria, em prédios hospitalares com até 4000m2 de éarea.
24 SE 25.55.0350 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalagao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em sco m2 2.176.38 RS 2,65 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.26 R$ 3,91 RS 8.509,65,
) o habitacdes/edificios, com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. e ' ' ' ” ’ B
3 ESTRUTURAL R$ 4.905.452,04]
3.1 FUNDAGAO RS 589.004,11]
311 ESTAQUEAMENTO R$ 202.862,61




TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIlf)
COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE

3111 04.025.0215-0 HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA EMOP UN 1,00} R$ 20.222,26 R$ 16.362,84 R$ 6.750,00 R$ 3.209,91] R$ 46.545,01 R$ 46.545,01
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-
DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

3112 FD 05.40.0150 (B) |Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diametro. sco un 40,00 R$ 153,20 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 153,20 R$ 6.128,00
ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE

3113 10.005.0006-0 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE EMOP M 240,00 R$ 97,63| R$ 464,12 R$ 64,04 R$ 0,00 R$ 625,79 R$ 150.189,60
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO

312 BLOCOS R$ 386.231,50
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

3121 11.013.0110-0 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA EMOP M3 122,88 R$ 1.332,81] R$ 1.810,35| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.143,16| R$ 386.231,50
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

3.2 PILARES R$ 166.380,12
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS
PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E

821 11.016.0040-0 CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EmMoP M2 165,04 R$ 285,86 R$722.26 R$0.00 R$0.00 R$1.008,12 R$ 166.380,12
MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

33 VIGAS R$ 2.194.052,21

331 METALICAS R$ 2.194.052,21
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS
PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E

8311 11.016.0040-0 CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EMOP M2 2.176,38 R$ 285,86 R$ 72226 R$ 000 R$ 000 R$ 1.008,12 R$2194.05221
MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

3.4 LAJES R$ 1.824.164,34|
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

34.1 11.013.0110-0 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA EMOP M3 580,36 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35] R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 3.143,16 R$ 1.824.164,34)
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

35 RAMPAS R$ 117.145,57
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

351 11.013.0110-0 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA EMOP M3 37,27 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 117.145,57
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

3.6 ESCADAS R$ 14.615,69
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

36.1 11.013.0110-0 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA EMOP M3 4,65 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 14.615,69
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

4 ELETRICA RS 482.094,31]
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

41 101882 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 100 R$ 32,53 R$1.317.25 R$0.00 R$12.13 R$1.361,91 R$1.361,91
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E

4.2 11863 NEUTRO,DISP.PICHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES EMOP UN 2,00 R$ 0,00| R$ 1.257,63| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 1.257,63] R$ 2.515,26|
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E

4.3 101897 INSTALAGAO. A 10/2020 SINAPI UN 1,00] R$ 59,66 R$ 785,43 R$ 0,00 R$ 21,68| R$ 866,77 R$ 866,77

4.4 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI UN 2,00 R$ 0,00| R$ 318,77 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 318,77 R$ 637,54

4.5 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 20,00 R$ 5,96 R$ 44,74 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 52,87 R$ 1.057,40

46 93655 Z::S.:LLS;\;;CZ);Q MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 20,00 R$ 2,99) R$ 8,68 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 12,75 R$ 255,00

47 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 20,00 RS 2,14 RS 8,36 RS 0,00 R$ 0,78 RS 11,28 RS 225,60
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E

48 15.008.0205-0 ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 9.000.00 R$ 247 R$218 R$ 000 R$ 000 R$4.65 R$ 41.850,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E

49 15.008.0090-0 ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 6.000.00 R$3.01 R$ 2,97 R$0.00 R$0.00 R$5.98 RS 35.850,00

410 15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E EMOP M 1.000,00) RS 14,86 RS 72,67 RS 0,00 RS 0,00 R$ 87,53 R$ 87.530,00

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO




CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E

4.11 15.008.0235-0 ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 2.500,00 R$ 9,90 R$ 38,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,20 R$ 120.500,00
Instalagdo de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa

4.12 IT 25.26.0050 (A) |4"X2", conexdes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e SCo un 300,00 R$ 156,85 R$ 70,16| R$ 0,00 R$ 3,11 R$ 230,12 R$ 69.036,00
fechamento de rasgo em alvenaria.
Instalaga to de rede d itad ivalente a 2 de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m d b

213 IT 25.26.0118 (A) | >raa¢ao para ponto de rede de computacor equivalente a 2 varas de eletroduto ce PVC rigido de 347, 6,5m de cabo sco un 150,00 RS 156,85 RS 46,71] R$ 0,00 R$ 3,11 RS 206,67 R$ 31.000,50
para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.
Instalagdo de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas,

4.14 IT 25.20.0100 (/) |conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive SCO un 80,00 R$ 175,66 R$ 54,69 R$ 0,00 R$ 3,48 R$ 233,83 R$ 18.706,40
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

4.15 103788 /I;L;M(;;:g;: TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 30,00 R$ 32,70] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,01 R$ 44,71 R$ 1.341,30|
LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE

4.16 18.027.0572-0 ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM EMOP UN 240,00 R$ 59,95 R$ 225,07 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 285,02 R$ 68.404,80
ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.17 IP 20.05.0203 (/) |Conjunto de aterramento de rede de baixa tensdo (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalagéo. SCO un 1,00 R$ 101,51 R$ 129,01 R$ 0,00| R$ 2,01 R$ 232,53 R$ 232,53

418 15.007.0204-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E EMOP UN 6,00 RS 13,87 RS 84,24 RS 0,00 RS 0,00 R$ 98,11 RS 588,66
COLOCACAO

4.19 MATO039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCo un 12,00 R$ 0,00| R$ 8,72 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 8,72 R$ 104,64

5 HIDRAULICA E ESGOTO R$ 77.777,05|
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE
AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE

51 18.021.0050-A 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E EmMoP UN 3.00 R$0.00 R$5.283,80 R$0.00 R$0.00 R$5.283,80 R$15.851,40
8220.FORNECIMENTO

5.2 IT 05.05.0106 (/) |Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 2 1/2" a 4". SCO m 150,00 R$ 164,00 R$ 2,31 R$ 0,00 R$ 3,25 R$ 169,56 R$ 25.434,00

53 MT 05.05.0050 () isgczs;z‘;;r:anual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e sco m3 30,00 RS 38,361 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 38,36 RS 1.150,80)
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVICO (RAMAL/SUB-RAMAL E

54 104662 DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM SINAPI UN 50,00 R$ 205,34 R$ 142,99 R$ 0,00| R$ 67,07| R$ 415,40 R$ 20.770,00
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E

55 104665 DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO SINAPI UN 15,00 R$ 275,65 R$ 215,24 R$ 0,00 R$91,73] R$ 582,62 R$ 8.739,30|
(PRUMADA COLETIVA), COM TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM

5.6 104676 PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES EM SINAPI UN 15,00 R$ 148,26 R$ 191,21 R$ 0,00 R$ 49,30 R$ 388,77| R$ 5.831,55|
PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

6 VEDAGOES R$ 1.777.317,02

6.1 ALVENARIAS R$ 242.666,02

6.1.1 ALVENARIAS EXTERNAS R$ 67.085,72]
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,

6.1.1.1 89480 UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 SINAPI M2 352,23 R$ 50,49 R$ 82,77| R$ 0,02 R$ 18,86 R$ 152,14 R$ 53.588,27
REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA

6.1.1.2 13.001.0065-1 ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E EMOP M2 352,23 R$ 28,04 R$ 10,28| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,32 R$ 13.497,45
AREIA,NO TRACO 1:3

6.1.2 ALVENARIAS INTERNAS R$ 175.580,30

6121 AL 05.20.0500 () Alvenana de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamas;a de clrrjenlo e saibro no trago 1:8, em paredes com sco m2 796,68 RS 112,30 RS 70,15 RS 0,00 RS 2.23 RS 184,68 RS 147.130,86,
vaos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.
REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA

6.1.2.2 13.003.0010-0 ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO EMOP M2 796,68 R$ 26,69 R$ 9,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,71 R$ 28.449,44
SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO

6.2 PAREDES SUPER CENTRO R$ 859.500,00

6.2.1 SUBSOLO R$ 859.500,00
Fornecimento de divisérias Wallworks “Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em

6211 Cotagdo alur'mnlovapresenvlando anodlza(;go natural. Painéis fabricados em vidro tinico IOmm (‘emperado com apllca(;.w de M2 191,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.500,00 RS 4.500,00 RS 859.500,00
pelicula jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas
internas integradas na cor aluminio.

6.3 SERRALHERIA E VIDRACARIA R$ 610.054,92

6.3.1 BLOCO DE RAMPAS R$ 93.932,55|

6.3.1.1 102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 138,13, R$ 55,60 R$ 551,85 R$ 0,00 R$ 22,69 R$ 630,14 R$ 87.041,24|
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-

6.3.1.2 14.004.0200-0 PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EMOP M2 138,13, R$ 4,31 R$ 45,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 6.891,31]

6.3.2 JANELAS / ESQUADRIAS R$516.122,37




6.3.2.1 102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 758,97 R$ 55,60 R$ 551,85 R$ 0,00 R$ 22,69 R$ 630,14 R$ 478.257,36
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-

6.3.2.2 14.004.0200-0 PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EMOP M2 758,97 R$ 4,31 R$ 45,58| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 37.865,01

6.4 PORTAS R$ 65.096,08

6.4.1 Cotagdo Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e Forneci e 0. UN 14,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 42.000,00
PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR

6.4.2 14.001.0085-0 GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E EMOP UN 4,00 R$ 51,76 R$ 5.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.201,76| R$ 20.807,04
PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE

6.4.3 14.004.0120-0 FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 4,00 R$ 0,00| R$ 522,37 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 522,37 R$ 2.089,48|
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ5%-

6.4.4 14.004.0200-0 PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EMOP M2 4,00 R$ 4,31 R$ 45,58| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 199,56

7 REVESTIMENTOS R$ 1.103.576,44]

7.1 PISOS R$ 971.183,36

711 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI M2 2.102,02] R$ 33,79 R$ 363,28 R$ 0,00 R$ 14,49 R$ 411,56 R$ 865.107,35

712 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI M 415,48 R$ 8,50 R$ 63,04 R$ 0,00 R$ 3,66/ R$ 75,20 R$ 31.244,10

713 RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, sco m2 210202 RS 23,40 R$ 11,73 R$ 0,00 R$ 047 RS 35,60 RS 74.831,91
espessura de 2,5cm.

7.2 CERAMICA RS 109.340,34|

" . " Composicdes

7.21 VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane Proprias M2 472,68 R$ 46,33 R$ 184,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 231,32 R$ 109.340,34]

73 SOLEIRAS R$ 1.258,34]

731 98689 ISOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M 11,70| R$ 15,55| R$ 85,33| R$ 0,00| R$ 6,67| R$ 107,55 R$ 1.258,34|

74 PEITORIL R$ 21.794,40
PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6

741 101965 ICOM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M 145,BG| R$ 25,16| R$ 115,92| R$ 0,06| R$ 8,28| R$ 149,42 R$ 21.794,40

8 FORRO R$ 68.996,06

8.1 FORRO LISO R$ 53.255,68
F Gsti rt lusiy teriai It i i rte.

811 RV 25.10.0100 (A) orro écustlco, em gess? cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. sco m2 539,79 RS 69,97 RS 27,30 RS 0,00 RS 1,39 RS 98,66 RS 53.255.68
Fornecimento e colocacéo.

8.2 FORRO MODULAR R$ 15.740,38
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE
625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO

8.2.1 13.196.0103-0 "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA EMOP M2 139,53 R$ 23,63| R$ 89,18| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112,81 R$ 15.740,38
ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

9 PINTURA R$ 6.647,21
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE

9.1 17.018.0265-A LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE EMOP M2 139,53 R$ 32,24 R$ 15,39 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 47,64 R$ 6.647,21]
ACABAMENTO

10 BANCADAS, LOUCAS E METAIS R$ 94.058,96

101 AP 04.07.0300 () Bacia ;annana para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia P51, da Deca ou similar. sco un 6.00 R$ 0,00 RS 1.312,84) RS 0,00 RS 0,00 RS 1.312,84) R$7.877.04)
Fornecimento.(desonerado)

102 15.003.0405-0 ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS EMOP UN 6,00 RS 49,56 RS 13,83 RS 0,00 RS 0,00 RS 63,39) RS 380,34
NECESSARIOS

10.3 508235 Valvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar ORSE un 6,00 R$ 65,55| R$ 268,59 R$ 0,00| R$ 15,41 R$ 349,55 R$ 2.097,30|

104 AP 05.07.0800 () Lavatério de lougca com Folgna, para deficiente fIS!CO, cor geloL Imha Vogue Plus Confoﬁo, re1erenc‘|a L51, dimensGes sco un 6,00 RS$ 0,00 RS 680,14 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 680,14] RS 4.080.84)
55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referéncia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.

10.5 AP 05.20.0570 (/) |Torneira para lavatério Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cédigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. SCOo un 6,00 R$ 0,00| R$ 865,24 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 865,24 R$ 5.191,44]

106 AP 10.15.0100 () Egﬁ‘\fcl:rc;::iglco, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". sco un 3,00 RS$ 0,00 R$ 176,62 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 176,62 RS 520,86

107 AP 04.10.0137 () Barra de apolq szteral de vaso sa'nllvarlo‘ modelq P" ou "U", em ago inoxidavel AIS| 304, de 1 1/4", inclusive fixag&o com sco un 2.00 RS 0,00 RS 307,17 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 307,17 RS 614,34
parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE

10.8 18.016.0100-0 FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT EMOP UN 2,00 R$ 49,55| R$ 239,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 288,55 R$ 577,10
NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",EM"L"INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS

109 18.016.0110-0 INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA EMOP UN 2,00 R$ 49,55| R$ 239,71 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 289,26 R$ 578,52
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO




BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, TUBO DE 1
1/4" INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS

10.10 18.016.0125-0 DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE EMOP UN 2,00 R$ 25,88 R$ 64,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,68 R$ 181,36
SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10.11 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 4,74 R$ 38,57| R$ 0,00 R$ 1,54 R$ 44,85| R$ 89,70
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS
10.12 18.006.0012-0 DE FIXACAO.FORNECIMENTO EMOP UN 2,00 R$ 0,00 R$ 287,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 287,88 R$ 575,76
10.13 AP 05.20.0570 (/) |Torneira para lavatério Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cédigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. Sco un 12,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 10.382,88
10.14 S13383 Lavatério louca branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive siféo, valvula e engate cromados - fornecimento e instalagéo ORSE un 12,00 R$ 90,14 R$ 234,06 R$ 0,00| R$ 21,18| R$ 345,38 R$ 4.144,56|
10.15 Cotagdo Balc&o em pedra silestone na recepgao, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalagéo m2 20,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
10.16 89987 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 12,00 R$ 9,80 R$ 50,04 R$ 0,00 R$ 3,32 R$ 63,16| R$ 757,92
11 TELHADO R$ 72.463,08
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
11 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 118,00 R$7.98 R$ 45,38 R$0.00 R$2.48 R$ 55,82 R$6.586,76
112 AL 05.20.0150 () Alvgnana de tijolo (10x20x3q)9m, de.furos {edondos, com argamasga de clm}enlo e saibro no trago 1:8, em paredes de sco m2 33.90 RS 28,80 RS$ 33,03 RS 0,00 RS 0,57 RS 62,40 RS$ 2.115,36
meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area real.
113 RV 10.05.0112 (A) Slgl;?sizcum argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive sco m2 406,80 RS 37,44 RS 32,14 RS 0,00 RS 0,74 RS 70,32 RS 28.606.18
IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/ITRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE
11.4 16.024.0005-0 SUPERIOR,TIPO lII-B,C/ESP.4AMM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA EMOP M2 98,31 R$ 44,60 R$ 64,10| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 108,70 R$ 10.686,30
ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR
9952.
115 94216 LE:L:;\/;/IUE;;TO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. SINAPI M2 118,00 RS 2,54 RS 203,85 RS 0,00 RS 0,97 RS 207.36 RS 24.468.48
VALOR BDI TOTAL: R$ 1.777.687,37|
VALOR ORGAMENTO: R$ 9.876.040,97|
VALOR TOTAL: R$ 11.653.728,34]

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO

CREA/RJ 2014138073







RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL
PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA

DESCRIGAO:

ADEQUAGCAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE
ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA

HOSPITAL DO ANDARAI

VIVARIO [amw=

VIVARIO/ SMS - RJ.

DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%

FONTE VERSAO HORA MES

DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128,33% 59,15%
EMOP 2024/12 - -

ORSE 2024112 112,54% 70,11%
sco 2024112 75,90% -

Composigas

PROPRIA

0,00% 0,00%

10

11

12

ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA

PROJETOS

ESTRUTURAL

ELETRICA

HIDRAULICA E ESGOTO

VEDAGOES

REVESTIMENTOS

FORRO

PINTURA

BANCADAS, LOUCAS E METAIS

TELHADO

Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS

RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 1.097.726,12

R$ 189.932,68

R$ 4.905.452,04

R$ 482.094,31

R$ 77.777,05

R$1.777.317,02

R$ 1.103.576,44

R$ 68.996,06

R$ 6.647,21

R$ 94.058,96

R$ 72.463,08

R$ 1.777.687,37

R$ 1.777.687,37

R$ 9.876.040,97

R$ 11.653.728,34

11,12

1,92

49,67

4,88

0,79

18,00

11,17

0,70

0,07

0,95

0,73

0,00

100,00



OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGCOES DE OERES 2024/01 COM DESONERACAO B ———
w ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA ' ‘
= EMOP 2024/12
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
ORSE 2024112 112,54% 70,11%
VIVARIO CLIENTE: VIVA RIO/ SMS - RJ. sCO 2024/12 75.90%
Componipons PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.5. ART TABELA CREA Anotacao de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)
QTD
execucao de obra 1 1,00000000 1,00
executivo eletrico, cftv, rede, telefonia 1 1,00000000 1,00
hidraulico, pluvial e esgoto 1 1,00000000 1,00
3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

1.2. AD 20.05.0050 (B) Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacées
de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitdrios, depdsitos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de
5001, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacées provisdrias. (m2)

QTD

10x 10 10*10 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00

1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)

QTD
2 und x mes 27 14,00000000 14,00|

14,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015) (UNXKM)

QTD




50 KM ATE A OBRA * 2 (MOB E DESMOB) |50*2 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00

3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE
600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)

QTD

3 metros * 2 estacas por bloco * 40 blocos ~ |3*2*40 240,00000000 240,00

240,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 240,00

3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,003 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO
E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QTD

QTD DE BLOCOS - DIMENSOES 40*(1,60"1,60"1,20) 122,88000000 122,88
(1,60X1,60X1,20) - (LXCXA)

122,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 122,88

3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA
PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

QTD

A=(20x0,25mx13,14m)*8 pilares 165,04 165,04000000 165,04

165,04

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 165,04

3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA
PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

QTD




PAV TERREO CANTINA |725,46 725,46000000 725,46

PAV SOBRELOJA |725,46 725,46000000 725,46

PAV COBERTURA |725,46 725,46000000 725,46

2.176,38

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.176,38

3.4.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QTD

PAV SUBSOLO ESP 20 CM |725,46’0,20 145,09000000 145,09
PAV TERREO ESP 20 CM |725,46*0,20 145,09000000 145,09
PAV SOBRELOJA ESP 20 CM |725,46’0,20 145,09000000 145,09

PAV COBERTURA ESP 20 CM |725,46*0,20 145,09000000 145,09

580,36

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 580,36

3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QTD
area total * esp 20 cm 186,34*0,20 37,27000000 37,27|

37,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 37,27

3.6.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QTD

trecho 01 (2,35%0,1793*0,30)*10 1,26000000 1,26

trecho 02 (2,4070,1793*0,30)*10 1,29000000 1,29

ESCADA INTERNA (1,5070,179370,30)*26 2,10000000| 2,10

4,65




TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,65

4.15. 103788 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 (UN)

QTD

30 30,00000000 30,00

30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

Q1D
1 3,76'1,50 5,64000000) 5,64
2 (7,64+13,90+7,58+7,50+13,90+ 173,91000000, 173,91
7,45)3
3 (5,23+9,2045,15+9,20+5,23+9,2 172,68000000, 172,68
0+5,15+9,20)"3
352,23

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 352,23

6.1.2.1. AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes com
vaos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real. (m2)

QTD
INTERNAS SUBSOLO ((3,60°5)+(12,56)+(9,22)+(3,75" 506,28000000 506,28,
5)+(31,40)+(3,93"4)+(6,25)+(4,6
8)+(2,50)+(3,75'2))"4
EXTERNAS SUBSOLO 664,40 290,40000000 290,40)
796,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 796,68

6.2.1.1. Cotacao Fornecimento de divisorias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio
apresentando anodizacao natural. Painéis fabricados em vidro unico 10mm temperado com aplicacao de pelicula jateada listrada ou em vidros
duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor aluminio. (M2)

QTD

1 23,254 93,00000000 93,00

2 (3,50*7)*4 98,00000000 98,00

191,00|




6.3.1.1. 102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 191,00

QTD
JANELAS FACHADA DA CASA ROSA 84,17 84,17000000 84,17
JANELAS FACHADA DA PRAGA 53,96 53,96000000 53,96
138,13

6.3.2.1. 102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 138,13

QTD
JANELAS INTERNAS ((0,75718)72,53)+((1,77+2,44)+( 44,22000000) 44,22
1,15*3)+(1,20)*2,0)

JANELAS FACHADA P/ CASA ROSA 118,18+107,69 225,87000000 225,87
GUARDA CORPO FACHADA P/CASA 16,90+1,26+1,26 19,42000000 19,42
ROSA
GUARDA CORPO FACHADA P/ PRAGA  |(7,33°2)+3,60 18,26000000 18,26
PASSARELA FACHADA P/ CASA ROSA _ [49,30 49,30000000 49,30
PASSARELA FACHADA P/ PRACA 9,08+48,44 57,52000000 57,52
JANELAS FACHADA P/ PRACA 118,96+114,29 233,25000000 233,25
JANELAS FACHADA P/UPE (30,62°2)+15,70 76,94000000 76,94
JANELAS FACHADA P/UPi 34,19 34,19000000 34,19

758,97

7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 758,97

QTD
BRANCO DALLAS SUBSOLO |622-33,20+62,30 651,10000000 651,10
BRANCO DALLAS TERREO |725,46 725,46000000 725,46
BRANCO DALLAS ESPAGO MULTIUSO 725,46 725,46000000 725,46
2.102,02

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.102,02



7.1.2. 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)

QTD
ESPAGO MULTIUSO (31,10"2)+(21,90*2) 106,00000000 106,00
SUBSOLO (31,40*3)+4,68+2,50+3,75+2,35 109,48000000 109,48|
+1+1
ESPAGO TERRO 200 200,00000000 200,00
415,48

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 415,48

7.2.1. VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)

QTD

PAREDES SUBSOLO

((3,60°8)+(3,75°8)+(7,98"4)+(3,6
0*2)+(1,10*4)+(2,70*5)+(2,35))*
4

472,68000000

472,68

472,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 472,68

7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

QTD

PORTAS

0,90"13

11,70000000

11,70]

11,70)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,70

7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

AF_11/2020 (M)

QTD

RAMPAS FACHADA P/CASA ROSA

4,25"2+7,50+13,90+4,85+5,15+
5,15+5,15+5,15+9,20+9,20+9,2
0+9,20+4,05+7,35+13,60+7,50

124,65000000

124,65

FACHADA P/PRAGA

0,75*18+2,44+1,77+1,15+1,15+

1,20

21,21000000

21,21

145,86

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 145,86

8.1.1. RV 25.10.0100 (A) Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte.
Fornecimento e colocacao. (m2)

QTD




subsolo 4rea assistencial |306,33 306,33000000 306,33

subsolo area ambulancias |233,46 233,46000000 233,46

539,79

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 539,79

8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA
15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)

QTD
corredor 139,53 139,53000000 139,53

139,53

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 139,53

9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

QTD
tetos 139,53 139,53000000 139,53

139,53

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 139,53

11.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

QTD
telhado area total 59,0 *2 118,00000000 118,00

118,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 118,00

11.2. AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia
vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela drea real. (m2)

QTD
laterais da calha (0,50*33,90)*2 33,90000000 33,90

33,90




TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 33,90

11.3. RV 10.05.0112 (A) Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.
(m2)

QTD
4 lados * 2 |(33,90‘4)*2 271,20000000 271,20

2 lados face superior * 2 |33,90*4 135,60000000 135,60

406,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 406,80

11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO llI-
B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)

QTD

face superior com transpasse 5 cm (0,15*33,90)*4 20,34000000 20,34
base (33,90*0,15)*2 10,17000000 10,17
face interior (0,50*33,90)*4 67,80000000 67,80

98,31

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 98,31

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
PARA ADEQUACAQ DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA pr— e -y Y e
DESCRIGAO: ADEQUAGCAQ ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE DERES 2024101 COM DESONERAGAD e E—
w ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA '
EMOP 2024112
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
ORSE 2024112 1254%  70,11%
VIVARIO CLIENTE: VIVA RIO/ SMS - RJ sCo 2024112 75,80%
oo PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.1. 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20154 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 176,0000000 R$ 147,4300| R$ 25.947,6800]
SOCIAISDESONERADOS
TOTAL Méo de Obra:| R$ 25.947,650!]'
VALOR: R$ 25.947,68|
1.1.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00000000 R$ 221,51 R$ 221,51
COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 215,56 R$ 215,56
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 21,49 R$ 21,49
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 12,89 R$ 12,89
TOTAL Encargos Complementares: RS 471,45
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040818 |ENCARHEGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000| R$ 7.152,71 R$ 7.152,71
TOTAL Méo de Obra: R$ 7.152,71
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 119,80] R$ 119,80|
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico; R$ 119,80
VALOR: R$ 7.743,96|

1.1.3. AD 20.25.0310 (/) Placa de identificagdo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em

estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocag&o. (m2)

vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
REQ001350 Caminhdo com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e SCO h 1,00000000 R$ 125,63 R$ 125,63
material de manutencao, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 85CV.
Custo horario produtivo.
TOTAL Equipamento, R$ 125,63
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCo % 1,00000000 R$ 243,24 R$ 2,43]
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais| R$ 2,43
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT096800 Peca de madeira serrada, se¢ao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo Il da Tabela Classificatérial SCO m 5,00000000 R$ 8,18| R$ 40,90
de Especificacdes de Produtos Madeireiros
MATO031475 Placa de identificagao de obra publica, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos SCO m2 1,00000000 R$ 90,00 R$ 90,00
e simbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira
MAT112150 Prego com cabeca, de (18x30) SCo Kg 0,20000000 R$ 12,91 R$ 2,58
MAT136050 Tinta a dleo brilhante SCo gl 0,25000000 R$ 105,00 R$ 26,25|
TOTAL Material R$ 159,73
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000850 Carpinteiro - forma de concreto SCO h 2,00000000 R$ 25,75 R$ 51,50
MOD002200 Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento até as deméaos de acabamento SCO h 6,00000000 R$ 25,75 R$ 154,50
MODO002450 Servente Sco h 2,00000000 R$ 18,62 R$ 37,24
TOTAL Méo de Obra: RS 243,24
VALOR: R$ 535,90
1.1.4. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO EMOP UN 1,0000000 R$ 320,0000 R$ 320,0000
OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
TOTAL Material R$ 320,0000

VALOR:

R$ 320,00




1.1.5. ART Anotacédo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ART Anotacao de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART und 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94
TOTAL Material: RS 233,94]
VALOR: R$ 233,94]
1.1.6. TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material & granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa. (t.dam)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 5,03 R$ 0,05/
equipamentos de prote¢ao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: RS 0,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD002450 Servente SCO h 0,27000000 R$ 18,62 R$ 5,03
TOTAL Mao de Obra; R$ 5,03
VALOR: R$ 5,18
1.1.7. 00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 SINAPI UN 1,00000000 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07

M

TOTAL Equipamentor

R$ 719.505,07|

VALOR:

R$ 719.505,07

1.2. AD 20.05.0050 (B) Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de
telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalagdes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depésitos e torre
com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligages provisérias. (m2)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 354,78 R$ 3,55

equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais:| R$ 3,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

MATO001950 Adaptador para vélvula de pia e lavatério, didmetro nominal de 40mm SCO un 0,05340000 R$ 2,43] R$ 0,13

MAT002150 Adesivo plastico para PVC: Adesivo plastico para PVC: 75gr SCO un 0,02550000] R$ 4,18 R$ 0,11

MATO004300 Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, SCO un 0,53400000 R$ 118,17| R$ 63,10
medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspecao

MAT004350 Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, SCO un 0,05340000 R$ 51,00 R$ 2,72
medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspegao

MAT004600 Anel de concreto-Circulo de fundo de concreto pré-moldado, com diametro de 600mm, paral SCO un 0,05340000 R$ 258,47| R$ 13,80
caixa de inspecao

MAT004900 Anilha plastica de vedagéo, Onduline ou similar SCO un 0,30000000 R$ 0,17 R$ 0,05

MAT008200 Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportacéo, Tupan ou similar SCO un 0,01060000 R$ 41,90 R$ 0,44/

MAT014550 Bolsa de ligagao para vaso Sco un 0,02670000) R$ 3,42 R$ 0,09

MATO015550 Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo SCO un 0,08550000 R$ 0,95 R$ 0,08
copo, para tubo de 1/2"

MAT019450 Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 SCo un 0,10690000 R$ 0,47| R$ 0,05

MAT019750 Bucha de reducéo de PVC rigido, roscével, didametro nominal de: Bucha de reducao de PVC]| SCO un 0,02670000| R$ 0,54 R$ 0,01
rigido, roscavel, diametro nominal de: 3/4"x1/2"

MAT024750 Cadeado com 30mm SCO un 0,01060000 R$ 12,86 R$ 0,14

MAT024950 Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500I, com algas de ancoragem e transporte, SCO un 0,01600000 R$ 259,06 R$ 4,14]
tampa com fechameno por meio de travas, didmetro de 131cm e altura de 72cm, modelo
Aqualev ou similar

MAT025100 Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar SCO un 0,01060000 R$ 37,89 R$ 0,40

MATO027750 Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") SCO Kg 0,50000000 R$ 10,97| R$ 5,49

MAT031350 Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da SCO m2 0,49000000 R$ 17,56 R$ 8,60
Tabela C 6ria de E: oes de Produtos o

MAT033400 Chuveiro: Chuveiro: de plastico branco, com saida no diametro de 4" SCO un 0,01060000 R$ 3,78 R$ 0,04]

MAT045900 Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de Curva de PVC SCO un 0,05340000 R$ 15,24 R$ 0,81
rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 100mm

MAT045850 Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de Curva de PVC SCO un 0,05340000 R$ 7,07| R$ 0,38
rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, didametro nominal de 50mm

MAT047800 Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 20A SCO un 2,00000000 R$ 23,42 R$ 46,84]

MAT047850 Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 30A SCO un 0,01060000 R$ 23,43 R$ 0,25

MAT049950 Dobradica de ago laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversivel, referéncia 1249-X, Pagé SCO un 0,96200000 R$ 12,50 R$ 12,03

ou similar




MAT056950 Fechadura caixao de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referéncia 360/100, Haga oul SCO un 0,01060000] R$ 37,35 R$ 0,40
similar, para porta de casa tipo popular, distancia de 70mm e profundidade de 100mm, sem
trinco, tipo George

MAT058850 Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 SCO m 0,69510000 R$ 1,85 R$ 1,29

MAT059450 Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) SCO un 0,05340000 R$ 20,88, R$ 1,11

MAT060500 Fixagéo para bacias e bidés de louga composta de parafuso de latao de (48x65)mm, bucha de| SCO cj 0,21200000 R$ 9,30 R$ 1,97|
nylon S-08 e arruela de nylon branca.

MATO061450 Flange de PVC rigido, roscavel, sextavado e sem furos, diametro nominal de Flange de PVC| SCO un 0,04270000 R$ 9,86 R$ 0,42}
rigido, roscavel, sextavado e sem furos, didmetro nominal de 3/4"

MAT064050 Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de| SCo un 0,03200000 R$ 25,05 R$ 0,80}
Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de|
(4"x6")

MATO066700 Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" SCO un 0,01060000 R$ 8,43 R$ 0,09

MAT067900 Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linhal SCo un 0,03200000 R$ 26,38| R$ 0,84
Silentoque, Pial ou similar

MATO073500 Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, SCO un 0,13360000 R$ 1,71 R$ 0,23
diametro nominal de 1/2"

MAT073550 Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, SCO un 0,10690000 R$ 2,28 R$ 0,24
didmetro nominal de 3/4"

RSE005900 Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagao, o adensamento e 0| SCO m3 0,04400000 R$ 55,51 R$ 2,44
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgao baixa.

MATO079800 Lavatdrio, cor branca, de (42x30)cm SCO un 0,01060000 R$ 184,45 R$ 1,96}

MATO084600 Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, diametro| SCO un 0,02670000 R$ 0,98 R$ 0,03|
nominal de 1/2"

RSE002850 Materiais para confec¢do de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica 4| SCO m3 0,01000000 R$ 351,91 R$ 3,52
compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

RSE002950 Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a| SCO m3 0,03400000 R$ 350,46 R$ 11,92
compressao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

MAT093300 Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: SCO un 1,12000000| R$ 0,15 R$ 0,17
(3,8x30)mm

MAT093500 Parafuso de latao, rosca soberba, cabega chata, n® 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) SCO un 0,22000000 R$ 2,85 R$ 0,63

MATO096800 Peca de madeira serrada, se¢ao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo Il da Tabela Classificatérial SCO m 2,44000000 R$ 8,18 R$ 19,96
de Especificacdes de Produtos Madeireiros

RSE007100 Pintura in(}erna ou externa sobre madeira, com tinta a éleo brilhante equivalente a Marveline| SCO m2 1,00000000 R$ 16,98 R$ 16,98
ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demé&o de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos|
de acabamento.

RSE007300 Piso cimentado, acabamento &spero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de| SCO m2 0,11000000 R$ 38,53 R$ 4,24
cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente.

MAT106550 Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" Sco un 0,01060000| R$ 7,27, R$ 0,08

MAT107600 Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de| SCO un 0,01060000 R$ 199,18| R$ 2,11
Especificagoes de Produtos Madeireiros

MAT107700 Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatéria de| SCO un 0,02120000 R$ 210,00 R$ 4,45
Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT112150 Prego com cabeca, de (18x30) SCo Kg 0,01000000 R$ 12,91 R$ 0,13

MAT112350 Prego galvanizado, com cabega, de (17x27), para fixagdo de telhas Onduline ou similar SCo un 0,30000000 R$ 0,21 R$ 0,06

RSE007650 Preparo mecénico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, SCO m3 0,04400000 R$ 70,65| R$ 3,11
exclusive materiais, considerando produgao normal.

MAT114900 Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapal SCO un 1,00000000 R$ 31,93 R$ 31,93
esmaltada, sem previsao para geral, para 06 posigdes monofasicas, barra de neutro e terra,
tenséo 220/127V

MAT115600 Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2" SCo un 0,03560000 R$ 3,52 R$ 0,13

MAT115850 Ralo de PVC rigido, sifonado, com saida de 75mm, com grelha redonda e porta grelha n° 414, SCo un 0,05340000 R$ 58,10 R$ 3,10
medindo: (150x185x75)mm

MAT117500 Receptaculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar SCO un 0,03200000 R$ 2,34 R$ 0,07}

MAT119550 Registro de gaveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em SCO un 0,01600000| R$ 53,17, R$ 0,85
bronze, didmetro nominal de 1/2"

MAT119600 Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em| SCO un 0,01060000 R$ 50,35 R$ 0,53
bronze, diametro nominal de 3/4"

MAT128450 Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2", referéncia CR-1 FR, La Fonte ou similar SCO un 0,02130000 R$ 3,09 R$ 0,07|

MAT129850 Té de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, SCO un 0,05340000 R$ 2,06 R$ 0,11
diametro nominal de 1/2"

MAT134700 Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar SCO m2 0,27000000 R$ 89,90 R$ 24,27

MAT139300 Tomada fosforecente, externa, referéncia 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar SCO un 0,01060000 R$ 4,11 R$ 0,04

MAT139350 Torneira béia de pressdo, em bronze, de Torneira béia de pressao, em bronze, de 3/4", com SCO un 0,01060000 R$ 47,16 R$ 0,50
balao plastico

MAT139900 Torneira de presséo, cromada, didmetro nominal de 1/2", para lavatério, referéncia 1193A, dal SCO un 0,01060000 R$ 68,13, R$ 0,72}

Fabrimar ou similar




MAT145550 Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diametro nominal de 40mm SCO un 0,02220000] R$ 24,57, R$ 0,53‘
MAT146900 Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, didametro nominal de Tubo de PVC rigido, SCO un 0,01330000 R$ 77,93] R$ 1,04
PBV, Série R, vara com 3m, didmetro nominal de 100mm
MAT146850 Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, diametro nominal de Tubo de PVC rigido, SCO un 0,01330000 R$ 60,38, R$ 0,80
PBV, Série R, vara com 3m, diametro nominal de 75mm
MAT146400 Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro SCo un 0,02670000 R$ 57,68| R$ 1,54
nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m,
didmetro nominal de 1/2"
MAT146450 Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro SCO un 0,02670000 R$ 62,54 R$ 1,67
nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m,
diametro nominal de 3/4"
MAT149550 Vélvula de PVC rigido, sem unho, com ladrao, para lavatério, de 1", referéncia n® 06, Akros ou SCo un 0,01060000 R$ 4,47, R$ 0,05/
similar
MAT150850 Vaso sanitario de louga, sifonado, cor branca SCO un 0,01060000 R$ 157,11 R$ 1,67
MAT151650 Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem SCo m2 0,03560000 R$ 120,00 R$ 4,27|
colocagao
TOTAL Material R$ 312,79|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000250 Ajudante de serralheiro SCO h 0,08000000 R$ 14,47 R$ 1,16
MODO000650 Bombeiro - instalagao hidro-sanitaria predial SCo h 0,91000000 R$ 25,75| R$ 23,43
MODO000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira SCO h 5,87000000 R$ 27,71 R$ 162,66
MODO000950 Eletricista - instalagao elétrica predial e industrial comum SCO h 0,54000000 R$ 25,75 R$ 13,91
MOD002400 Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro SCO h 0,08000000 R$ 25,75| R$ 2,06}
MODO002450 Servente SCO h 8,14000000 R$ 18,62 R$ 151,57|
TOTAL Méo de Obra: R$ 354,79
VALOR: R$ 678,22
1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07171 ALUGUEL  CONTAINER  SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:.L=2,30M,C=6,00 E EMOP UNXME 1,0000000 R$ 1.751,0000 R$ 1.751,0000

A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7|
V.SAN./2 LAV./2 MIC

TOTAL Material|

R$ 1.751,0000|

VALOR: R$ 1.751,00
1.4. 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas (M2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30073 Serra circular (WEG) ou equivalente 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 22,20 R$ 18,73| R$ 20,46|
TOTAL EQUIPAMENTOS! R$ 20,46/
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20038 Carpinteiro de O.A.C. h 1,0000 18,17 18,17
20002 Servente h 1,0000 14,65| 14,65
TOTAL MAO DE OBRA: 32,82
ITENS DE INCIDENCIA % MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTO CusTO
2000 Ferramentas manuais 5,0000 X R$ 1,64
TOTAL ITENS DE INCIDENCIA: RS 1,64
Custo Horario da Execugao: R$ 54,92
Produgé&o da Equipe: 2,5000]
Custo Unitario da Execucéo: R$ 21,96
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10135 Prego 18 X 24 kg 0,2000 RS 14,69 RS 2,93|
10057 Taipa de 12 com 2,5 cm M3 0,0275 R$ 1.651,99 R$ 45,42]
TOTAL MATERIAIS R$ 48,35]
DMT
MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTIDADE FORMULA CUSTO UNITARIO
xp xr resuLTADO
1115 Transp. de Taipa de 12 com 2,5 cm (1) 0,0220 1,241XP + 1,290XR R$ 0,00 R$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00|
Custo Direto Total: R$ 70,31
VALOR: R$ 70,31
1.6. AD 20.20.0100 (/) Instalacé&o e ligagéo proviséria de obra de agua e esgoto arede publica. (un)
Eventuais FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




SOCIAIS - Percentual=3,0000%

EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 288,32 R$ 2,88
equipamentos de protegéo individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais:| RS 2,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT019700 Bucha de redugao de latao, diametro nominal de 3/4"x1/2" SCOo un 2,00000000 R$ 7,01 R$ 14,02
MATO034850 Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de Colar de tomada de PVC rigido, SCO un 1,00000000 R$ 10,00 R$ 10,00
diametro nominal de 50mmx1/2"
RSE004600 Escavacao manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, SCO m3 0,85000000 R$ 38,36 R$ 32,61
exclusive escoramento e esgotamento.
MATO080150 Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III +| SCO un 1,00000000 R$ 1.037,03 R$ 1.037,03|
1V), de 3/4"
MAT084600 Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, diametro SCO un 1,00000000 R$ 0,98 R$ 0,98
nominal de 1/2"
MAT085200 Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" SCO un 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
MAT088100 Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de Manilha para esgoto sanitario, SCo m 4,50000000 R$ 16,81 R$ 75,65
classe B, diametro nominal de 100mm
MATO091250 Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, diametro| SCO un 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
nominal de 1/2"
RSE007950 Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm de espessura maxima, com SCO m3 0,85000000 R$ 40,27| R$ 34,23
material de boa qualidade.
MAT119150 Registro de derivagdo em bronze, sem virola, didmetro nominal de 3/4" Sco un 1,00000000 R$ 119,53 R$ 119,53
MAT119550 Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em SCO un 1,00000000 R$ 53,17| R$ 53,17
bronze, didmetro nominal de 1/2"
MAT146400 Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro SCO un 1,00000000 R$ 57,68 R$ 57,68
nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m,
diametro nominal de 1/2"
MAT148100 Uniao de PVC rigido, roscével, didametro nominal de Unido de PVC rigido, roscével, diametro| SCO un 1,00000000 R$ 3,67| R$ 3,67|
nominal de 1/2"
TOTAL Material RS 1.440,41
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD000650 Bombeiro - instalagao hidro-sanitaria predial SCO h 4,00000000 R$ 25,75| R$ 103,00
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 4,00000000 R$ 27,71 R$ 110,84]
lancamento de concreto
MOD002450 Servente SCO h 4,00000000 R$ 18,62 R$ 74,48
TOTAL Méo de Obra RS 288,32
VALOR: R$ 1.737,38
1.7.02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" EMOP UN 1,0000000 R$ 2,8400| R$ 2,8400
00282 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE EMOP M 20,0000000 R$ 11,9272 R$ 238,5440|
16MM2
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" EMOP M 1,0000000 R$ 17,6000 R$ 17,6000
02379 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" EMOP UN 2,0000000 R$ 4,4600| R$ 8,9200
02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C EMOP UN 1,0000000 R$ 120,5100| R$ 120,5100
02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM EMOP UN 4,0000000 R$ 6,2400| R$ 24,9600
AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2"
02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A EMOP UN 3,0000000 R$ 79,2600 R$ 237,7800
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV EMOP UN 4,0000000 R$ 27,2000 R$ 108,8000
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM EMOP UN 4,0000000 R$ 5,4500| R$ 21,8000
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") EMOP M 6,0000000 R$ 41,0000 R$ 246,0000
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" EMOP M 2,0000000 R$ 88,8000 R$ 177,6000
TOTAL Material R$ 1.205,3540)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 24,0000000 R$ 27,9200 R$ 690,1824|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 24,0000000 R$ 20,1900 R$ 499,0968

TOTAL Mao de Obra;|

R$ 1.189,2792]

VALOR: R$ 2.394,63]
1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE Composicoes UNXKM 1,00000000 R$ 51,35 R$ 51,35
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
TOTAL Geral: R$ 51,35/
VALOR: R$ 51,35

1.9. ART ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ART ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica Composicoes UN 1,00000000 R$ 300,00 R$ 300,00
TOTAL Material: R$ 300,00
VALOR: R$ 300,00

2.1. SE 25.70.1000 (/) Projeto executivo de rede l6gica (computadores) em Autocad, em prédios com area de 500m2 a 3000m2. (m2)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOI001100 Desenhista pleno SCO h 0,05000000 R$ 31,88 R$ 1,59
MOI1001800 Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com funcéo de supervisao de obras SCO h 0,02300000 R$ 191,28 R$ 4,40
MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Sénior SCO h 0,02500000 R$ 273,26 R$ 6,83

TOTAL Mao de Obra; R$ 12,82
VALOR: R$ 12,82
2.2.01.050.0118-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

20019 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, EMOP H 0,1264000 R$ 245,7100| R$ 33,8529
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=9,0000%

TOTAL Mao de Obra; R$ 33,8529|

VALOR: R$ 33,85

2.3. SE 25.60.0250 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalagdo de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios hospitalares com até 4000m2

de area. (m2)

EVE000100 FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000150 Despesas diversas para cobrir despesas de escritério (materiais, instrumentos, equipamentos, SCO h 0,10108123| R$ 101,64] R$ 10,27
software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar|
MOI001550
TOTAL EVE000100 RS 10,27]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOI000850 Cadista SCO h 0,06900000 R$ 26,56 R$ 1,83
MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Sénior SCO h 0,09000000 R$ 273,26 R$ 24,59
TOTAL Mao de Obra; RS 26,42
VALOR: R$ 36,69
2.4, SE 25.55.0350 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalagdo de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em habitacdes/edificios, com 500 a 3000m2 de area sendo os
primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. (m2)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000150 Despesas diversas para cobrir despesas de escritério (materiais, instrumentos, equipamentos, SCO h 0,01236860| R$ 101,64] R$ 1,26}
software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar|
MOI001550
TOTAL EVE000100 RS 1,26
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOI000850 Cadista SCO h 0,00700000 R$ 26,56 R$ 0,19
MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Sénior SCO h 0,00900000 R$ 273,26 R$ 2,46}
TOTAL Mao de Obra: RS 2,65|
VALOR: R$ 3,91

3.1.1.1. 04.025.0215-0 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIlil) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA
PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM

DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS (UN)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 50,0000000 R$ 31,3700 R$ 2.352,7500
SOCIAIS - Percentual=50,0000%
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO EMOP H 100,0000000 R$ 27,9200 R$ 4.188,0000
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=50,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 350,0000000] R$ 20,1900 R$ 10.599,7500]
SOCIAIS - Percentual=50,0000%
TOTAL Méo de Obra: RS 17.140,5000)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.008.0014-4 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE EMOP H 50,0000000 R$ 244,7700 R$ 12.238,5000]
ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE
COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO
DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR
19.004.0013-2 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE EMOP H 5,2000000 R$ 255,0600 R$ 1.631,3637
MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL - Percentual=23,0000%
19.004.0013-4  |CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA -| EMOP H 9,0000000 R$ 85,8900 R$ 950,8023]
Percentual=23,0000%
19.004.0030-2 |CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL| EMOP H 14,0000000 R$ 523,6145| R$ 9.016,6416
DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL -
Percentual=23,0000%
19.004.0030-4 |CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL| EMOP H 26,0000000 R$ 174,0700| R$ 5.566,7586

DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA - Percentual=23,0000%




TOTAL Servigo: RS 29.404,0662|
VALOR: R$ 46.545,01
3.1.1.2. FD 05.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diametro. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a| SCo % 1,00000000 R$ 148,74 R$ 1,49]
equipamentos de prote¢ao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: RS 1,49
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 1,00000000 R$ 27,71 R$ 27,71
langamento de concreto
MOD002450 Servente SCO h 6,50000000 R$ 18,62 R$ 121,03]
TOTAL Mao de Obra; RS 148,74]
VALOR: R$ 153,20
3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA
DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP KG 2,3000000 R$ 8,7184] R$ 20,0523
00033 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP KG 16,9000000 R$ 8,3636| R$ 141,3448|
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 EMOP KG 0,2000000 R$ 13,3800 R$ 2,6760
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP M3 0,2100000 R$ 118,5000 R$ 24,8850
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR EMOP KG 114,0000000 R$ 0,5900 R$ 67,2600
16697
00322 ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., EMOP KG 0,1800000 R$ 28,3400 R$ 5,1012]
ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP T 0,4930000 R$ 96,0000 R$ 47,3280
TOTAL Material: RS 308,6473
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,3300000 R$ 27,9200 R$ 9,4900
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 2,3100000 R$ 20,1900 R$ 48,0380}
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01944 MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,3300000 R$ 30,0700 R$ 10,2207
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra; RS 67,7487
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.008.0014-2 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE EMOP H 0,3100000 R$ 494,6800| R$ 153,3508|
ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE
COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO
DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR
19.008.0014-3 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE EMOP H 0,0240000 R$ 281,8100 R$ 6,7634
ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE
COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO
DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR
19.008.0014-4 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE EMOP H 0,0880000 R$ 244,7700 R$ 21,5397
ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE
COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO
DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR
19.007.0006-2 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,3100000 R$ 27,1211 R$ 8,4075
REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0006-4 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,0220000 R$ 5,8909) R$ 0,1295|
REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR
19.005.0007-3 DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,2200000 R$ 41,4100 R$9,1102|
19.005.0007-2 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,3100000 R$ 58,0300 R$ 17,9893
19.005.0007-4 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,0660000 R$ 39,0900 R$ 2,5799
19.011.0011-2 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,3100000 R$ 81,2100] R$ 25,1751
19.011.0011-3 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,1600000 R$ 19,6100 R$ 3,1376
19.011.0011-4 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR EMOP H 0,1000000 R$ 12,0900} R$ 1,2090
TOTAL Servigo: RS 249,3920)
VALOR: R$ 625,79
3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS (M3)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP KG 10,0000000 R$ 7,8476 R$ 78,4760
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,8532 R$ 117,7980
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1070 R$ 106,6050
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1465| R$ 107,1975|
00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP KG 8,5000000 R$ 7,3000 R$ 62,0500
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP KG 17,0000000 R$ 7,2300 R$ 122,9100
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 EMOP KG 2,4000000 R$ 13,3800 R$ 32,1120
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP M3 1,0000000 R$ 545,0000 R$ 545,0000]
TOTAL Material: RS 1.172,1485|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 8,0300000 R$ 27,9200 R$ 230,9235)
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 11,0300000 R$ 20,1900 R$ 229,3765|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 489,0576|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM EMOP M2 12,0000000 R$ 123,4000| R$ 1.480,8000
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,3450000 R$ 1,8700 R$ 0,6451
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M EMOP H 0,8050000 R$ 0,5400| R$ 0,4347|

DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

TOTAL Servico:

R$ 1.481,8798

VALOR:

R$ 3.143,16

3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIA

IS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIG,

SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E
MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

AS PRINCIPAIS E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00686 CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS| EMOP KG 5,2900000 R$ 7,3434] R$ 38,8465
UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM
11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A EMOP KG 11,2900000 R$ 10,5472 R$ 119,0778]
13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G EMOP KG 1,1000000 R$ 74,8500 R$ 82,3350
06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA EMOP GL 0,0300000 R$ 63,7300 R$ 1,9119]
02385 LIXA D'AGUA N¢ 100 EMOP UN 0,5000000 R$ 1,5800 R$ 0,7900
13421 PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") EMOP UN 0,5000000 R$ 0,6300| R$ 0,3150|
01578 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE EMOP KG 24,3500000 R$ 11,7563 R$ 286,2659
10"X4.5/8"
01577 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE[ EMOP KG 12,4500000 R$ 11,0416 R$ 137,4679]
8"X4"
10921 PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO EMOP UN 1,7600000 R$ 0,8230| R$ 1,4484]
POLIDO
13537 RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU EMOP UN 0,0022000 R$ 7.978,9600 R$ 17,5537
SIMILAR
TOTAL Material RS 686,0121
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 5,6700000 R$ 20,1900 R$ 117,9116]
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
10988 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,0705000 R$ 382,8200 R$ 26,9888
06912 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - EMOP H 0,7440000 R$ 38,5900 R$ 29,5722
Percentual=3,0000%
01975 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), EMOP H 2,8600000 R$ 30,0700 R$ 88,5802
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,3800000 R$ 27,9200 R$ 10,9278
TOTAL Méo de Obra: R$ 273,9806
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0056-2 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO EMOP H 0,1001000 R$ 331,2700 R$ 33,1601
MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 85T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
19.004.0056-3 |GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO| EMOP H 0,1004000 R$ 149,1100| R$ 14,9706
MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 85T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
TOTAL Servigo: RS 48,1307

VALOR:

R$ 1.008,12




3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E
MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00686 CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS| EMOP KG 5,2900000 R$ 7,3434 R$ 38,8465
UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM
11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A EMOP KG 11,2900000 R$ 10,5472] R$ 119,0778]
13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G EMOP KG 1,1000000 R$ 74,8500 R$ 82,3350
06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA EMOP GL 0,0300000 R$ 63,7300 R$ 1,9119]
02385 LIXA D'AGUA N° 100 EMOP UN 0,5000000 R$ 1,5800 R$ 0,7900)
13421 PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") EMOP UN 0,5000000 R$ 0,6300 R$ 0,3150
01578 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE| EMOP KG 24,3500000 R$ 11,7563 R$ 286,2659)
10"X4.5/8"
01577 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE EMOP KG 12,4500000 R$ 11,0416 R$ 137,4679]
8"X4"
10921 PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO EMOP UN 1,7600000 R$ 0,8230| R$ 1,4484
POLIDO
13537 RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU EMOP UN 0,0022000 R$ 7.978,9600 R$ 17,5537
SIMILAR
TOTAL Material: RS 686,0121
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 5,6700000 R$ 20,1900 R$ 117,9116|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
10988 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,0705000 R$ 382,8200 R$ 26,9888
06912 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - EMOP H 0,7440000 R$ 38,5900 R$ 29,5722
Percentual=3,0000%
01975 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), EMOP H 2,8600000 R$ 30,0700 R$ 88,5802
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,3800000 R$ 27,9200 R$ 10,9278
TOTAL Mao de Obra; R$ 273,9806
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0056-2 |GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO| EMOP H 0,1001000 R$ 331,2700 R$ 33,1601
MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
19.004.0056-3 |GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO EMOP H 0,1004000 R$ 149,1100 R$ 14,9706
MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
TOTAL Servico: RS 48,1307|
VALOR: R$ 1.008,12]

3.4.1.11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OB

NAS FORMAS (M3)

RA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP KG 10,0000000 R$ 7,8476| R$ 78,4760
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,8532] R$ 117,7980
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1070| R$ 106,6050
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1465) R$ 107,1975
00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP KG 8,5000000 R$ 7,3000 R$ 62,0500
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP KG 17,0000000 R$ 7,2300| R$ 122,9100
00004 ARAME RECOZIDO N¢ 18 EMOP KG 2,4000000 R$ 13,3800 R$ 32,1120
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP M3 1,0000000 R$ 545,0000| R$ 545,0000
TOTAL Material: R$ 1.172,1485
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 8,0300000 R$ 27,9200 R$ 230,9235
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 11,0300000 R$ 20,1900 R$ 229,3765
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 489,0576
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM EMOP M2 12,0000000 R$ 123,4000| R$ 1.480,8000
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,3450000 R$ 1,8700| R$ 0,6451
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,8050000 R$ 0,5400 R$ 0,4347|
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Servigo: RS 1.481,8798)




VALOR:

R$ 3.143,16

3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO

NAS FORMAS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP KG 10,0000000 R$ 7,8476| R$ 78,4760
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,8532] R$ 117,7980)
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1070| R$ 106,6050
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1465 R$ 107,1975|
00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP KG 8,5000000 R$ 7,3000 R$ 62,0500
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP KG 17,0000000 R$ 7,2300| R$ 122,9100
00004 ARAME RECOZIDO N? 18 EMOP KG 2,4000000 R$ 13,3800 R$ 32,1120
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP M3 1,0000000 R$ 545,0000| R$ 545,0000)
TOTAL Material: R$ 1.172,1485
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 8,0300000 R$ 27,9200 R$ 230,9235
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 11,0300000 R$ 20,1900 R$ 229,3765|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; R$ 489,0576
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM EMOP M2 12,0000000 R$ 123,4000 R$ 1.480,8000
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M EMOP H 0,3450000 R$ 1,8700| R$ 0,6451
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,8050000 R$ 0,5400 R$ 0,4347|
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Servigo: RS 1.481,8798|
VALOR: R$ 3.143,16

3.6.1.11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OB

NAS FORMAS (M3)

RA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP KG 10,0000000 R$ 7,8476| R$ 78,4760
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,8532] R$ 117,7980
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1070 R$ 106,6050
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP KG 15,0000000 R$ 7,1465| R$ 107,1975|
00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP KG 8,5000000 R$ 7,3000 R$ 62,0500
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP KG 17,0000000 R$ 7,2300 R$ 122,9100
00004 ARAME RECOZIDO N? 18 EMOP KG 2,4000000 R$ 13,3800 R$ 32,1120
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP M3 1,0000000 R$ 545,0000 R$ 545,0000]
TOTAL Material RS 1.172,1485|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 8,0300000 R$ 27,9200 R$ 230,9235
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 11,0300000 R$ 20,1900 R$ 229,3765|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 489,0576|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM EMOP M2 12,0000000 R$ 123,4000 R$ 1.480,8000)
19.007.0013-2 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,3450000 R$ 1,8700 R$ 0,6451
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0013-4 |VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M| EMOP H 0,8050000 R$ 0,5400 R$ 0,4347|

DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

TOTAL Servigo:

R$ 1.481,8798|

VALOR:

R$ 3.143,16




4.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000| R$ 1.309,48 R$ 1.309,48
DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
TOTAL Material| RS 1.309,48|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 27,68| R$ 17,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 33,79 R$ 21,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 38,97
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01940000 R$ 693,87 R$ 13,46
PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 13,46
VALOR: R$ 1.361,91]

4.2. 11863 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE G

ERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

11863

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO|
TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES

EMOP

UN

1,0000000

R$ 1.257,6300

R$ 1.257,6300

TOTAL Material:|

R$ 1.257,6300

VALOR: R$ 1.257,63]

4.3. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD SINAPI UN 1,00000000 R$ 749,17 R$ 749,17
00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 12,09 R$ 36,27

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
TOTAL Material RS 785,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 27,68 R$ 36,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 33,79 R$ 44,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Cx RS 81,33
VALOR: R$ 866,77

4.4. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI UN 1,00000000 R$ 318,77| R$ 318,77|

TOTAL Material RS 318,77
VALOR: R$ 318,77

4.5. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,04 R$ 42,04
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,35 R$ 2,70

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 44,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 27,68| R$ 3,66}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 33,79 R$ 4,47|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,13
VALOR: R$ 52,87

4.6. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,33 R$ 7,33
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material RS 8,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,68| R$ 1,83]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 33,79 R$ 2,24




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,07]
VALOR: R$ 12,75

4.7. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,33 R$ 7,33
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04]

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 8,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000| R$ 27,68| R$ 1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 33,79 R$ 1,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,91
VALOR: R$ 11,28

4.8. 15.008.0205-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

04281 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE EMOP M 1,0000000] R$ 2,1708| R$ 2,1708|
2,5MM2
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 5,1000 R$ 0,0071
TOTAL Material R$2,1779|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,0500000 R$ 27,9200 R$ 1,4378|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,0500000 R$ 20,1900 R$ 1,0397|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,4775|
VALOR: R$ 4,65|

4.9. 15.008.0090-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,

450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

05708 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE EMOP M 1,0000000 R$ 2,9582] R$ 2,9582]

4MM2
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 5,1000| R$ 0,0071
TOTAL Material: R$ 2,9653
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,0610000 R$ 27,9200 R$ 1,7542]
SOCIAIS - Percentual=3,0000%

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,0610000 R$ 20,1900 R$ 1,2685|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra; R$ 3,0227]

VALOR: R$ 5,98

4.10. 15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,

450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material _l FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

02366 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE EMOP M 1,0000000] R$ 72,6570 R$ 72,6570
95MM2
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 5,1000 R$ 0,0071
TOTAL Material RS 72,6641
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,3000000 R$ 27,9200 R$ 8,6272]
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,3000000 R$ 20,1900 R$ 6,2387|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 14,8659|
VALOR: R$ 87,53

4.11. 15.008.0235-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

04287 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE EMOP M 1,0000000 R$ 38,2874 R$ 38,2874

50MM2
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP UN 0,0014000 R$ 5,1000 R$ 0,0071
TOTAL Material: RS 38,2945|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,2000000 R$ 27,9200 R$ 5,7515|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,2000000 R$ 20,1900 R$ 4,1591
SOCIAIS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra; R$ 9,9106

VALOR: R$ 48,20




4.12. IT 25.26.0050 (A) Instalagdo de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexdes e tomada de embutir com placa
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 155,30 R$ 1,53'
equipamentos de protecéo individual, uniformes e ferramentas
TOTAL RS 1,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001900 Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6 SCOo m3 0,00600000 R$ 491,79 R$ 2,95/
MAT006550 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1/2" SCO un 1,00000000| R$ 0,55 R$ 0,55
MATO018900 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1/2" SCO un 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
MAT026100 Caixa de PVC rigido, de: (4"x2") SCO un 1,00000000 R$ 1,59 R$ 1,59
MAT046100 Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, SCO un 1,00000000 R$ 1,94 R$ 1,94
para eletroduto, diametro nominal de 1/2"
MATO051250 Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro| SCO vara 2,00000000 R$ 4,79 R$ 9,58
nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as|
extremidades, didmetro nominal de 1/2"
MAT058850 Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 SCO m 19,50000000 R$ 1,85 R$ 36,08
MATO084150 Luva de PVC rigido, para eletroduto, didametro nominal de Luva de PVC rigido, para| SCO un 3,00000000 R$ 1,20 R$ 3,60
eletroduto, diametro nominal de 1/2"
MAT139150 Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referéncia 54314, SCo un 1,00000000 R$ 13,10] R$ 13,10
linha Silentoque, Seis, Pial ou similar
TOTAL Material RS 70,16
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000950 Eletricista - instalagao elétrica predial e industrial comum SCO h 3,50000000] R$ 25,75 R$ 90,13
MODO002450 Servente SCO h 3,50000000 R$ 18,62 R$ 65,17
TOTAL Méo de Obra; R$ 155,30
VALOR: R$ 230,12
4.13. IT 25.26.0118 (A) Instalagdo para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo pararede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5),
conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 155,30| R$ 1,55/
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais RS 1,55|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001900 Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6 SCO m3 0,00600000 R$ 491,79 R$ 2,95
MAT006600 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 3/4" SCo un 1,00000000 R$ 0,58 R$ 0,58
MAT018950 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 3/4" SCO un 1,00000000| R$0,77| R$ 0,77|
MAT021850 Cabo de cobre flexivel, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, Slele] m 6,50000000 R$ 3,27, R$ 21,26
24AWG, KMP ou similar
MAT026100 Caixa de PVC rigido, de: (4"x2") SCO un 1,00000000 R$ 1,59 R$ 1,59
MAT039450 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar Slele] un 1,00000000 R$ 2,16 R$ 2,16}
MAT046150 Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, SCco un 1,00000000 R$ 2,30| R$ 2,30
para eletroduto, didametro nominal de 3/4"
MATO051300 Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro| SCO vara 2,00000000 R$ 6,20 R$ 12,40
nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as|
extremidades, didmetro nominal de 3/4"
MATO084200 Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de Luva de PVC rigido, paral SCO un 3,00000000 R$ 0,90 R$ 2,70
eletroduto, diametro nominal de 3/4"
TOTAL Material: RS 46,71
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000950 Eletricista - instalagao elétrica predial e industrial comum SCo h 3,50000000 R$ 25,75| R$ 90,13
MOD002450 Servente SCO h 3,50000000 R$ 18,62 R$ 65,17
TOTAL Mao de Obra; RS 155,30
VALOR: R$ 206,67
4.14. |T 25.20.0100 (/) Instalacéo de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 173,92] R$ 1,74
equipamentos de protecéo individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais| R$ 1,74]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT006550 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1/2" SCO un 4,00000000 R$ 0,55 R$ 2,20
MATO018900 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1/2" SCO un 4,00000000 R$ 0,77, R$ 3,08
MAT026400 Caixa estampada de chapa n® 18, de: Caixa estampada de chapa n® 18, de: (4"x2"), com 2 SCO un 1,00000000 R$ 2,12] R$ 2,12]
orelhas
MAT026450 Caixa estampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x4"), com 4| SCO un 1,00000000 R$ 4,24/ R$ 4,24/
orellhas




MATO046150 Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, SCO un 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30
para eletroduto, diametro nominal de 3/4"
MAT051250 Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro SCo vara 2,00000000 R$ 4,79 R$ 9,58
nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, didmetro nominal de 1/2"
MATO058850 Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 SCO m 12,00000000 R$ 1,85 R$ 22,20
MAT067850 Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linhal SCOo un 1,00000000 R$ 3,77, R$ 3,77|
Silentoque, Pial ou similar
MATO082750 Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didametro nominal de Luva de ago galvanizado, para| SCO un 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
eletroduto, diametro nominal de 1/2"
MAT099250 Placa de plastico, de uma segao, para caixas (4"x2") SCo un 1,00000000 R$ 3,62, R$ 3,62]
TOTAL Material RS 54,69
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000950 Eletricista - instalagao elétrica predial e industrial comum SCO h 3,50000000 R$ 25,75 R$ 90,13
MOD002450 Servente SCO h 4,50000000 R$ 18,62 R$ 83,79
TOTAL Mao de Obra: RS 173,92|
VALOR: R$ 233,83
4.15. 103788 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT
TOTAL Material R$ 0,00]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79955219 R$ 27,68 R$ 22,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66853780 R$ 33,79 R$ 22,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 44,71
VALOR: R$ 44,71
4.16. 18.027.0572-0 LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14189 LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM EMOP UN 4,0000000 R$ 10,2800 R$ 41,1200
40124 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM EMOP UN 1,0000000 R$ 183,9500 R$ 183,9500
ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AGO TRATADA E
PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS
TOTAL Material R$ 225,0700
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 1,2100000 R$ 27,9200 R$ 34,7966
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,2100000 R$ 20,1900 R$ 25,1627
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: RS 59,9593|
VALOR: R$ 285,02
4.17. IP 20.05.0203 (/) Conjunto de aterramento de rede de baixa tensdo (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalagéo. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 100,50| R$ 1,01
equipamentos de prote¢ao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais| R$ 1,01
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT005600 Arame galvanizado Arame galvanizado n?® 12 SCO Kg 0,60000000 R$ 19,17| R$ 11,50
MAT039700 Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetalico, a barramento com 1 furo, paral SCO un 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57
cabo de 16mmz2, referéncia YAL16-6-T32, Burndy ou similar
MAT058700 Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 SCO m 3,50000000 R$ 14,22 R$ 49,77
MAT114450 Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm SCO m 2,70000000 R$ 5,81 R$ 15,69
MAT141850 Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de aco SCO m 2,00000000 R$ 25,24 R$ 50,48
galvanizado, com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 3/4"
TOTAL Material RS 129,01
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000200 Ajudante de montador eletromecanico SCO h 6,00000000] R$ 16,75 R$ 100,50
TOTAL Mao de Obra: R$ 100,50
VALOR: R$ 232,53
4.18. 15.007.0204-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




14744 HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4(19MM)E COM EMOP UN 1,0000000 R$ 84,2400 R$ 84,2400
COMPRIMENTO DE 3,00M
TOTAL Material: RS 84,2400
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,2800000 R$ 27,9200 R$ 8,0521
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,2800000 R$ 20,1900} R$ 5,8227|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 13,8748|
VALOR: R$ 98,11/
4.19. MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCO un 1,00000000 R$ 8,72 R$ 8,72
TOTAL Material: R$ 8,72
VALOR: RS 8,72

5.1. 18.021.0050-A RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14903 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO| EMOP UN 1,0000000 R$ 5.283,8000 R$ 5.283,8000
DE 6000 LITROS
TOTAL Material RS 5.283,8000)
VALOR: R$ 5.283,80
5.2. IT 05.05.0106 (/) Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 2 1/2" a 4". (m)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 162,38 R$ 1,62]
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais RS 1,62|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:8 SCO m3 0,00500000 R$ 461,86 R$ 2,31
TOTAL Material: R$ 2,31
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 2,50000000 R$ 27,71 R$ 69,28
lancamento de concreto
MOD002450 Servente SCO h 5,00000000 R$ 18,62 R$ 93,10
TOTAL Mao de Obra; RS 162,38|
VALOR: R$ 169,56
5.3. MT 05.05.0050 (/) Escavac@o manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (m3)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCo % 1,00000000 R$ 37,24 R$ 0,37]
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais; R$ 0,37
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002450 Servente SCo h 2,00000000 R$ 18,62 R$ 37,24
TOTAL Mao de Obra; RS 37,24
VALOR: R$ 38,36
5.4. 104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVIGO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIQAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,
CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 0,25000000 R$ 15,99 R$ 3,99
40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022
103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN| SINAPI UN 0,25000000 R$ 13,07, R$ 3,26
40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO)
E INSTALACAO, AF_06/2022
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM| SINAPI M 2,72130000 R$ 16,08| R$ 43,75
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
91185 FIXAQ/:\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES| SINAPI M 3,12750000 R$ 9,16 R$ 28,64]
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA|
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,50000000 R$ 20,23| R$ 10,11
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07, R$ 11,07]
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 2,25000000 R$ 20,17| R$ 45,38
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022




103988 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA SINAPI UN 0,25000000 R$ 14,50 R$ 3,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 2,72130000 R$ 16,54 R$ 45,01
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2', COM ACABAMENTO E SINAPI UN 0,25000000 R$ 111,29 R$ 27,82
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,50000000 R$ 15,22 R$ 7,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI UN 0,50000000 R$ 28,79 R$ 14,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI M 2,19000000 R$ 27,67| R$ 60,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA] SINAPI M 3,65880000 R$ 30,11 R$ 110,16
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TOTAL Servigo:| R$ 415,40|
VALOR: R$ 415,40

5.5. 104665 CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E

FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAGOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 0,33330000 R$ 7,05| R$ 2,34]
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN| SINAPI UN 2,00000000) R$ 7,65 R$ 15,30
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_06/2022

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 0,33330000 R$ 9,36 R$ 3,11
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES] SINAPI M 6,46170000 R$ 9,16 R$ 59,18|
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA|
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM SINAPI M 3,18330000) R$ 2,03] R$ 6,46|
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,94 R$ 9,94
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,66670000 R$ 20,23 R$ 13,48|
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| SINAPI UN 2,00000000) R$ 9,32 R$ 18,64
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 3,00000000) R$ 10,10 R$ 30,30)
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07|
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,66670000 R$ 14,00 R$ 9,33|
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,17 R$ 20,17|
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. SINAPI UN 3,33330000) R$ 3,53] R$ 11,76}
AF_05/2015

94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E SINAPI UN 0,33330000 R$ 76,64 R$ 25,54
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 63,16 R$ 63,16/
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

89442 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,94 R$ 15,94
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89445 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,33330000 R$ 21,54 R$ 7,17|
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -| SINAPI UN 0,83330000 R$ 13,94 R$ 11,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 0,33330000 R$ 28,79 R$ 9,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI M 3,39000000) R$ 23,99 R$ 81,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA| SINAPI M 1,56500000 R$ 14,42 R$ 22,56
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI M 2,18000000) R$ 27,67 R$ 60,32]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022




89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SINAPI M 0,15330000 R$ 21,99 R$ 3,37|
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SINAPI M 2,35670000 R$ 30,11 R$ 70,96
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TOTAL Servigo: R$ 562,62

VALOR: R$ 582,62

5.6. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA| SINAPI UN 1,00000000| R$ 100,77| R$ 100,77|
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE|
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,31 R$ 45,31
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
91186 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES SINAPI M 0,82620000 R$ 7,50 R$ 6,19
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL|
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
91187 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES SINAPI M 0,51510000 R$ 8,63 R$ 4,44
QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE|
NA LAJE. AF_05/2015
91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES SINAPI M 2,27460000 R$ 9,16 R$ 20,83
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA|
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
91175 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM SINAPI M 0,20000000 R$ 6,50 R$ 1,30
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM SINAPI M 0,50000000 R$ 2,03 R$ 1,01
COM ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM|
ALVENARIA. AF_05/2015
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA| SINAPI UN 1,00000000| R$ 11,83] R$ 11,83
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA| SINAPI UN 2,00000000 R$ 11,60] R$ 23,20
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE|
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89783 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA] SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,78| R$ 16,78
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. SINAPI UN 1,00000000| R$ 7,79 R$ 7,79
AF_05/2015
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,53 R$ 3,53
AF_05/2015
89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 1,00000000| R$ 23,04 R$ 23,04
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO| SINAPI M 0,71510000 R$ 42,24 R$ 30,20
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO| SINAPI M 2,77460000 R$ 24,33 R$ 67,50
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO| SINAPI M 0,82620000 R$ 30,32 R$ 25,05
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TOTAL Servigo: R$ 388,77]
VALOR: R$ 388,77
6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 15,19000000 R$ 4,29 R$ 65,16
00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 1,27000000 R$ 5,00 R$ 6,35
00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 1,52000000| R$ 2,52 R$ 3,83

TOTAL Material| R$ 75,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000 R$ 33,38, R$ 37,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000 R$ 26,12 R$ 29,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 67,22]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88626 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,01870000 R$ 512,36 R$ 9,58
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 9,58|
VALOR: R$ 152,14]




6.1.1.2. 13.001.0065-1 REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE
2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,4000000 R$ 27,9200 R$ 11,5030}
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,4000000 R$ 20,1900 R$ 8,3182]
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; R$ 19,8212
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.005.0035-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12 EMOP M3 0,0262500 R$ 425,2940| R$ 11,1639
13.001.0010-1 CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE| EMOP M2 1,0000000] R$ 7,3435| R$ 7,3435
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA
TOTAL Servico: RS 18,5074]
VALOR: R$ 38,32

6.1.2.1. AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:8, em
de altura, e medida pela area real. (m2)

paredes com vé&os ou arestas de 1 vez (0,

20m), de 3m a 4,50m

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 111,19] R$ 1,11
equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais; R$ 1,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8 SCO m3 0,04200000 R$ 461,86 R$ 19,40
MAT135900 Tijolo furado, de (10x20x30)cm SCo un 35,00000000] R$ 1,45] R$ 50,75
TOTAL Material: RS 70,15
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 2,40000000 R$ 27,71 R$ 66,50
lancamento de concreto
MOD002450 Servente SCO h 2,40000000 R$ 18,62 R$ 44,69
TOTAL Mao de Obra; R$ 111,19
VALOR: R$ 184,68|
6.1.2.2. 13.003.0010-0 REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE
2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,5000000 R$ 27,9200 R$ 14,3788
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,5000000 R$ 20,1900 R$ 10,3978
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 24,7766|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07.005.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8 EMOP M3 0,0210000 R$ 520,9983| R$ 10,9409
TOTAL Servigo: RS 10,9409)
VALOR: R$ 35,71

6.2.1.1. Cotacéo Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagdo natural. Painéis
fabricados em vidro Ginico 10mm temperado com aplicacéo de pelicula jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro pers|
integradas na cor aluminio. (M2)

ianas internas

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio| M2 1,00000000 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagdo natural. Painéis
fabricados em vidro tinico 10mm temperado com aplicagao de pelicula jateada listrada ou em
vidros duplos 06mm o p ixil com micro i internas
integradas na cor aluminio.
TOTAL Nao cadastrado] RS 4.500,00)
VALOR: R$ 4.500,00]
6.3.1.1. 102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,28 R$ 0,47}
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE SINAPI M 2,32200000 R$ 2,94 R$ 6,82}
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 39,60 R$ 29,62
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 20,82 R$ 6,43
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 508,50 R$ 508,50
TOTAL Material RS 551,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000 R$ 26,12] R$ 35,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 29,84| R$ 42,31

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

R$ 78,30|




VALOR: R$ 630,14
6.3.1.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11378 PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - EMOP M2 1,0000000] R$ 43,4100 R$ 45,5805
Percentual=5,0000%
TOTAL Material: RS 45,5805|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,1500000 R$ 27,9200 R$ 4,3136|
TOTAL Mao de Obra; RS 4,3136
VALOR: R$ 49,89
6.3.2.1. 102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,28 R$ 0,47}
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE| SINAPI M 2,32200000 R$ 2,94 R$ 6,82}
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 39,60 R$ 29,62
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 20,82] R$ 6,43
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 508,50 R$ 508,50
TOTAL Material: RS 551,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000 R$ 26,12 R$ 35,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 29,84 R$ 42,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 78,30)
VALOR: R$ 630,14
6.3.2.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11378 PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - EMOP M2 1,0000000 R$ 43,4100 R$ 45,5805
Percentual=5,0000%
TOTAL Material: RS 45,5805
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,1500000 R$ 27,9200 R$ 4,3136
TOTAL Mao de Obra; R$ 4,3136
VALOR: R$ 49,89
6.4.1. Cotacdo Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradicas. Fornecimento e Instalagéo. (UN)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradicas. Fornecimento e UN 1,00000000 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Instalagao.
TOTAL Nao cadastrado] RS 3.000,00)
VALOR: R$ 3.000,00

6.4.2. 14.001.0085-0 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR
POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA (UN)

GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14823 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E EMOP UN 1,0000000 R$ 5.150,0000 R$ 5.150,0000
VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO ENTR.INSETOS,VISOR
PO
TOTAL Material: RS 5.150,0000)
Mso de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 30,0700 R$ 30,9721
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 20,1900 R$ 20,7957
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 51,7678|
VALOR: R$5.201,76
6.4.3. 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05518 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM EMOP M2 1,0000000 R$ 522,3700 R$ 522,3700
TOTAL Material: RS 522,3700)
VALOR: R$ 522,37|

6.4.4. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL




11378 PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - EMOP M2 1,0000000 R$ 43,4100| R$ 45,5805
Percentual=5,0000%
TOTAL Material: RS 45,5805|

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,1500000 R$ 27,9200 R$ 4,3136|
TOTAL Mao de Obra; R$ 4,3136
VALOR: R$ 49,89

7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 8,62000000 R$ 2,46 R$ 21,20
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M2 1,16000000 R$ 294,33 R$ 341,42

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=

*2* CM
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 4,69 R$ 0,65/
TOTAL Material: RS 363,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18800000 R$ 27,60| R$ 32,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59400000 R$ 26,12 R$ 15,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 48,29)
VALOR: R$ 411,56

7.1.2. 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 0,86140000 R$ 2,46 R$ 2,11
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,12000000 R$ 4,69 R$ 0,56}
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,04000000 R$ 58,05 R$ 60,37

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material RS 63,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29900000 R$ 27,60| R$ 8,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 26,12 R$ 3,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,16
VALOR: R$ 75,20

7.1.3. RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura de 2,5cm. (m2)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 23,17| R$ 0,23

equipamentos de prote¢ao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais| R$ 0,23

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

RSE001650 Argamassa de cimento e areia, no trago 1:5 SCO m3 0,02500000 R$ 469,05 R$ 11,73
TOTAL Material: RS 11,73

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 0,50000000 R$ 27,71 R$ 13,86
langamento de concreto

MOD002450 Servente SCO h 0,50000000 R$ 18,62 R$ 9,31

TOTAL Mao de Obra; RS 23,17

VALOR: R$ 35,60

7.2.1. VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT006210 Argamassa Ligamax Performance ou similar Sco Kg 6,66000000 R$ 6,50 R$ 43,29
MAT120730 Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar SCO Kg 0,20000000 R$ 8,72, R$ 1,74

INS-87210249  |Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane Composicoes M2 1,00000000 R$ 139,96 R$ 139,96
TOTAL Material: RS 184,99

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO001300 Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho SCO h 1,00000000 R$ 27,71 R$ 27,71
MOD002450 Servente SCO h 1,00000000 R$ 18,62 R$ 18,62

TOTAL Mao de Obra; RS 46,33
VALOR: R$ 231,32
7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,46| R$ 3,17|
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU| SINAPI M 1,00000000 R$ 82,16| R$ 82,16
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material: RS 85,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 27,60| R$ 15,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 26,12 R$ 7,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 22,22
VALOR: R$ 107,55
7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000 R$ 37,41 R$ 14,88
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02100000 R$ 38,87| R$ 0,81
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 15,69
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM SINAPI M 1,04000000 R$ 109,81 R$ 114,20|
PINGADEIRA
TOTAL Material RS 114,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 27,60 R$ 11,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 26,12 R$ 5,45/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 17,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000 R$ 421,62 R$ 2,52
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,52
VALOR: RS 149,42|
8.1.1. RV 25.10.0100 (A) Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocagdo. (m2)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCco % 1,00000000 R$ 69,28 R$ 0,69
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais; RS 0,69)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO063950 Gesso acartonado para forro actstico SCO m2 1,05000000 R$ 26,00 R$ 27,30
TOTAL Material RS 27,30)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000800 |Carpmtelro - esquadrias de madeira SCO h 2,50000000 R$ 27,71 R$ 69,28
TOTAL Mao de Obra; RS 69,28
VALOR: R$ 98,66

8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO
ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO

DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) EMOP KG 0,0226392 R$ 14,8800 R$ 0,3368|
14851 FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, EMOP M2 1,2465896 R$ 56,3500 R$ 70,2453
ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA
14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM EMOP M 1,4000000] R$ 5,2176| R$ 7,3046
14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM EMOP M 1,4000000 R$ 4,9100| R$ 6,8740|
14649 PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, EMOP M 0,8000000 R$ 2,3106| R$ 1,8484
ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)
14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM EMOP UN 1,1200000 R$ 0,4824 R$ 0,5402]
14660 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO EMOP UN 1,2800000] R$ 0,4135 R$ 0,5292|
DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)
14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO EMOP UN 1,1200000 R$ 1,3400 R$ 1,5008|
TOTAL Material:| R$ 89,1793
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01975 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), EMOP H 0,4566000 R$ 30,0700 R$ 14,1418
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,4566000 R$ 20,1900 R$ 9,4953|

SOCIAIS - Percentual=3,0000%




TOTAL Mao de Obra; RS 23,6371
VALOR: R$ 112,81
9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14496 LIXA PARA MASSA EMOP UN 2,0000000 R$ 0,7100| R$ 1,4200|
03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS EMOP UN 0,0460000 R$ 123,5000| R$ 5,6810
06028 SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA EMOP GL 0,0400000 R$ 39,6000 R$ 1,5840|
14493 TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR EMOP UN 0,0100000 R$ 671,4300| R$ 6,7143]
BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS
TOTAL Material: RS 15,3993
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP H 0,9500000 R$ 24,2000 R$ 23,6797
Percentual=3,0000%
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,4750000 R$ 17,5000 R$ 8,5618
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 32,2415|
VALOR: R$ 47,64]
10.1. AP 04.07.0300 (/) Bacia sanitéria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT008520 Bacia sanitaria de louga para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou SCo un 1,00000000 R$ 1.312,84 R$ 1.312,84
similar
TOTAL Material: RS 1.312,84]
VALOR: R$ 1.312,84]
10.2. 15.003.0405-0 ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 EMOP UN 4,0000000 R$ 0,1685| R$ 0,6740|
00150 CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697 EMOP KG 0,3000000 R$ 3,0800 R$ 0,9240|
00665 PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" EMOP UN 4,0000000 R$ 3,0600 R$ 12,2400
TOTAL Material: RS 13,8380
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 28,7576
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 1,0000000 R$ 20,1900 R$ 20,7957
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 49,5533
VALOR: R$ 63,39
10.3. S08235 Valvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar (un)
Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,89 R$ 7,78
TOTAL Encargos Complementares: RS 15,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,88000000 R$ 0,22, R$ 0,41
1210118 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 47,15 R$ 28,29
(nbr 5580)
102394 Valvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 239,89 R$ 239,89
TOTAL Material: RS 268,59
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,13, R$ 38,26
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 13,65 R$ 27,30
TOTAL Mao de Obra; RS 65,56
VALOR: R$ 349,55
10.4. AP 05.07.0800 (/) Lavatério de louga com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia L51, dimensdes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louga
universal referéncia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT035160 Coluna de louga, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatério| SCO un 1,00000000| R$ 309,15 R$ 309,15
ref. L51 Deca
MATO079840 Lavatdrio de louca para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou| SCO un 1,00000000 R$ 370,99 R$ 370,99
similar
TOTAL Material RS 680,14
VALOR: R$ 680,14




10.5. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatério Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cédigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

MAT139950 Torneira de pressao, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar SCO un 1,00000000 R$ 865,24 R$ 865,24
TOTAL Material: RS 865,24
VALOR: R$ 865,24

10.6. AP 10.15.0100 (/) Chuveiro elétrico, automético, maxi-ducha, com brago cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de presséo de 3/4". Fornecimento. (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT016100 Brago cromado de 1/2" para chuveiro elétrico SCO un 1,00000000 R$ 28,88| R$ 28,88
MAT033450 Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar SCO un 1,00000000 R$ 80,93 R$ 80,93
MAT120500 Registro de pressdao em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de SCO un 1,00000000 R$ 66,81 R$ 66,81

pressao em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4", referéncia 1416, linha
Aquarius, Fabrimar ou similar
TOTAL Material: RS 176,62|
VALOR: R$ 176,62

10.7. AP 04.10.0137 (/) Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacdo com parafusos inoxidavel e buchas plasticas.

Fornecimento.(desonerado) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO011000 Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", SCO un 1,00000000 R$ 307,17| R$ 307,17|

inclusive material de fixagdo, Tubonox ou similar
TOTAL Material RS 307,17
VALOR: R$ 307,17|

10.8. 18.016.0100-0 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4" INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS

PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13145 BARRA DE APOIO,EM ACO INOXAISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO EMOP UN 1,0000000 R$ 239,0000| R$ 239,0000
MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050
TOTAL Material: R$ 239,0000
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 28,7576
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 20,1900 R$ 20,7957
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 49,5533
VALOR: R$ 288,55

10.9. 18.016.0110-0 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4" EM"L" ,INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO
(70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13148 BARRA DE APOIO,EM "L".EM ACO INOX.AISI304,TUBO| EMOP UN 1,0000000 R$ 239,7100 R$ 239,7100)
1.1/4"(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050
TOTAL Material:| R$ 239,7100|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 28,7576
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 20,1900 R$ 20,7957|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 49,5533
VALOR: R$ 289,26

10.10. 18.016.0125-0 BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, TUBO DE 1 1/4" INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14523 BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E EMOP UN 1,0000000] R$ 64,8000 R$ 64,8000
BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050
TOTAL Material: RS 64,8000
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 0,5000000 R$ 30,0700 R$ 15,4860
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,5000000 R$ 20,1900 R$ 10,3978
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 25,8838
VALOR: R$ 90,68
10.11. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,57| R$ 38,57
TOTAL Material: RS 38,57




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15360000 R$ 32,70| R$ 5,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 26,12 R$ 1,26}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,28
VALOR: R$ 44,85|
10.12. 18.006.0012-0 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
40028 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR EMOP UN 1,0000000] R$ 138,1200 R$ 138,1200
40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA EMOP UN 1,0000000 R$ 149,7600| R$ 149,7600
TOTAL Material: RS 267,860
VALOR: R$ 287,88
10.13. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatério Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, cddigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT139950 Torneira de pressao, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar SCO un 1,00000000 R$ 865,24] R$ 865,24
TOTAL Material: RS 865,24
VALOR: R$ 865,24
10.14. S13383 Lavatério louca branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive siféo, valvula e engate cromados - fornecimento e instalagéo (un)
Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,75000000 R$ 3,82 R$ 10,51
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,75000000 R$ 3,89 R$ 10,70
TOTAL Encargos Complementares: RS 21,21
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1116838 Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 53,08| R$ 53,08
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 R$ 0,22, R$ 0,18
100982 Fixacao p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,00000000 R$ 12,66| R$ 12,66
101325 Lavatdrio louga 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 79,90 R$ 79,90
102906 Sifao para lavatério em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 79,89 R$ 79,89
106154S Valvula em plastico cromado para lavatorio 1", sem unho, com ladrao ORSE un 1,00000000 R$ 8,36 R$ 8,36
TOTAL Material: R$ 234,07
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,75000000 R$ 19,13] R$ 52,61
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 2,75000000 R$ 13,65| R$ 37,54
TOTAL Mao de Obra; RS 90,15
VALOR: R$ 345,38

10.15. Cotacéo Balcé@o em pedra silestone na recepcéo, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalacéo (m2)

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Balcao em pedra silestone na recepgao, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e m2 1,00000000 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

Instalagao
TOTAL Nao cadastrado] RS 2.800,00)
VALOR: R$ 2.800,00]

10.16. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,87, R$ 0,13
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,90 R$ 49,90

3/4 " (REF 1509)
TOTAL Material RS 50,03

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,22120000 R$ 26,70 R$ 5,90
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 32,70| R$ 7,23

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,13

VALOR: R$ 63,16

11.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00940000 R$ 36,99 R$ 0,34
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016




93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00680000 R$ 38,07| R$ 0,25/
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario; RS 0,59|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 233,04 R$ 1,63
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 SINAPI KG 4,33300000 R$ 10,10] R$ 43,76
MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
TOTAL Material RS 45,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 33,27| R$ 7,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 R$ 26,12 R$ 2,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,84)
VALOR: R$ 55,82]

11.2. AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de

altura, e medida pela areareal. (m2)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 28,51 R$ 0,29
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais; R$ 0,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8 SCO m3 0,01500000 R$ 461,86 R$ 6,93
MAT135900 Tijolo furado, de (10x20x30)cm SCO un 18,00000000 R$ 1,45| R$ 26,10
TOTAL Material: RS 33,03
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 0,77000000 R$ 27,71 R$ 21,34
lancamento de concreto
MOD002450 Servente SCO h 0,38500000 R$ 18,62 R$ 7,17|
TOTAL Mao de Obra; RS 28,51
VALOR: R$ 62,40
11.3. RV 10.05.0112 (A) Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. (m2)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a SCO % 1,00000000 R$ 37,06 R$ 0,37
equipamentos de protegao individual, uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais; R$ 0,37
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RSE001500 Argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 SCO m3 0,02625000 R$ 575,75 R$ 15,11
RSE002550 Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago SCco m2 1,00000000 R$ 12,34 R$ 12,34]
1:3.
MAT124850 Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar Slele] Kg 0,17000000 R$ 27,61 R$ 4,69
TOTAL Material RS 32,14
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de| SCO h 0,80000000 R$ 27,71 R$ 22,17
langamento de concreto
MODO002450 Servente Slele] h 0,80000000 R$ 18,62 R$ 14,90
TOTAL Méo de Obra: RS 37,07
VALOR: R$ 70,32

11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/IPROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA ACABAMENTO DE POLIETILENO NA

FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO lII-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14307 MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, EMOP M2 1,1500000 R$ 53,4600 R$ 61,4790
TIPO 11I-B, ESPESSURA DE 4MM
07254 PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA EMOP L 0,4000000 R$ 6,5600 R$ 2,6240|
TOTAL Material RS 64,1030)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
06914 MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,9000000 R$ 27,9200 R$ 25,8818
Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS| EMOP H 0,9000000 R$ 20,1900 R$ 18,7161
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra; RS 44,5979
VALOR: R$ 108,70
11.5. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR| SINAPI CHI 0,00120000 R$ 36,99 R$ 0,04

TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016




93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00090000 R$ 38,07| R$ 0,03
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario; RS 0,07|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM SINAPI CcJ 4,15000000 R$ 2,61 R$ 10,83
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE| SINAPI M2 1,14600000 R$ 168,44] R$ 193,03]
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE
0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 203,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 26,12] R$ 1,61
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 32,65| R$ 1,82]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,43'
VALOR: R$ 207,36

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAQ 12833%  50.15%
w ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA ' '
- EMOP 202412 - -
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
ORSE 202412 112,54% 70,1%
VIVARIO CLIENTE: VIVA RIO/ SMS - RJ. sCO 2024112 75.90% =
C“g’;ﬁ;‘;g” PROPRIA 0,00% 0,00%
ART Anotagdo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ART Anotagéo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART und 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94
TOTAL Material RS 233,94
VALOR: R$ 233,94
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04.005.0300-0 |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE] Composigoes UNXKM 1,00000000 R$ 51,35 R$ 51,35
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
TOTAL Geral RS 51,35]
VALOR: R$ 51,35
ART ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ART ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica Composigoes UN 1,00000000 R$ 300,00 R$ 300,00
TOTAL Material: RS 300,00
VALOR: R$ 300,00

Cotagdo Cotacdo - Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagao natural. Painéis
fabricados em vidro tnico 10mm temperado com aplicagéo de pelicula jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas
integradas na cor aluminio. (M2)

Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Cotagéo - Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em M2 1,00000000 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagao natural. Painéis
fabricados em vidro Gnico 10mm temperado com aplicagao de pelicula jateada listrada ou em
vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas
integradas na cor aluminio.
TOTAL Néo cadastrado:| R$ 4.500,00
VALOR: R$ 4.500,00
Cotagédo Cotacao - Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradicas. Fornecimento e Instalagdo. (UN)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Cotagéo - Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradicas. Fornecimento e UN 1,00000000 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Instalagdo.
TOTAL Nao cadastrado:| R$ 3.000,00
VALOR: R$ 3.000,00

VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT006210 Argamassa Ligamax Performance ou similar SCO Kg 6,66000000 R$ 6,50] R$ 43,29
MAT120730 Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar iele) Kg 0,20000000 R$ 8,72 R$ 1,74

INS-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane Composigdes M2 1,00000000 R$ 139,96 R$ 139,96
TOTAL Material: RS 184,99

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOD001300 Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho SCO h 1,00000000 R$ 27,71 R$ 27,71
MODO002450 Servente ele) h 1,00000000 R$ 18,62 R$ 18,62

TOTAL Mao de Obra: R$ 46,33
VALOR: R$ 231,32
Cotagédo Cotacdo - Balcdo em pedra silestone na recepgéo, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalagédo (m2)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cotagao Cotagdo - Balcdo em pedra silestone na recepcdo, posto de enfermagem, entre outros. m2 1,00000000 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
Fornecimento e Instalagao
TOTAL Nao cadastrado:| R$ 2.800,00
VALOR: R$ 2.800,00




GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
PARA ADEQUAGCAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA e TEREAD T s
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAQ 12833%  50.15%
w ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA ' '
= EMOP 2024/12 - -
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
ORSE 2024112 112,54% 7011%
VIVARIO CLIENTE: VIVA RIO/ SMS - RJ. sCO 2024/12 75.90% =
C“g’;ﬁ;‘;;’” PROPRIA 0,00% 0,00%
89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01
FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 72,32 R$ 0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02810000 R$ 1,89 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 81,94 R$ 0,57,
TOTAL Material RS 2,05
Mo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08440000 R$ 26,70 R$ 2,25
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08440000 R$ 32,70 R$ 2,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,00
VALOR: R$ 7,05
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01
FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 72,32 R$ 0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,89 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 81,94 R$ 0,57|
TOTAL Material: RS 2,05]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,09440000 R$ 26,70 R$ 2,52
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 R$ 32,70 R$ 3,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 5,60
VALOR: R$ 7,65|
89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,04 R$ 2,04
FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 72,32 R$ 0,59
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 1,89 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 81,94] R$0,77|
TOTAL Material: RS 3,46]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09940000 R$ 26,70 R$ 2,65
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09940000 R$ 32,70| R$ 3,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,90)
VALOR: R$ 9,36/
103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,07, R$ 7,07|
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 72,32 R$ 0,85
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 1,89 R$ 0,08|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 81,94 R$ 1,14
TOTAL Material: R$ 9,14
Mo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11550000 R$ 26,70 R$ 3,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 R$ 32,70 R$ 3,77
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 6,85
VALOR: R$ 15,99
103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA SINAPI UN 1,00000000) R$ 4,21 R$ 4,21
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 72,32 R$ 0,76/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 R$ 1,89 R$ 0,07,
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 R$ 81,94 R$ 1,02
TOTAL Material: R$ 6,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11810000 R$ 26,70 R$ 3,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 R$ 32,70 R$ 3,86/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,01
VALOR: R$ 13,07|
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP M3 1,1500000 R$ 118,5000 R$ 136,2750
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR EMOP KG 456,0000000 R$ 0,5900 R$ 269,0400
16697
TOTAL Material- RS 405,3150|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO| EMOP H 0,6500000 R$ 27,9200 R$ 18,6924
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 2,2000000 R$ 20,1900 R$ 45,7505
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra:| R$ 64,4429
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,6500000 R$ 11,8088 R$ 7,6757|
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265| R$ 0,2453|
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Servigo:| R$ 7,9210)
VALOR: R$ 477,68|
07.005.0035-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP M3 1,1000000 R$ 118,5000 R$ 130,3500
10797 CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 EMOP UN 3,0000000 R$ 28,7500 R$ 86,2500
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR EMOP KG 150,0000000| R$ 0,5900 R$ 88,5000
16697
TOTAL Material: R$ 305,1000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO EMOP H 0,6500000) R$ 27,9200 R$ 18,6924
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 4,5000000)| R$ 20,1900 R$ 93,5806
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra:| R$ 112,2730)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-2  |BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,6500000) R$ 11,8088 R$ 7,6757
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-4  |BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265 R$ 0,2453
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Servico:| R$ 7,9210)
VALOR: R$ 425,29




07.005.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP M3 1,1000000] R$ 118,5000) R$ 130,3500)
10797 CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 EMOP UN 5,0000000 R$ 28,7500) R$ 143,7500)
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR EMOP KG 250,0000000) R$ 0,5900 R$ 147,5000)
16697
TOTAL Material:| R$ 421,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO| EMOP H 0,6500000 R$ 27,9200) R$ 18,6924
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 3,5000000 R$ 20,1900) R$ 72,7849
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 91,4773
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.007.0004-2 |BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR! EMOP H 0,6500000 R$ 11,8088| R$ 7,6757
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
19.007.0004-4 |BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR! EMOP H 0,2000000 R$ 1,2265 R$ 0,2453
REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR
TOTAL Servico: R$ 7,9210|
VALOR: R$ 521,00
88626 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHI 2,98000000 R$ 0,37 R$ 1,10
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,90000000 R$ 2,03 R$ 1,82
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,92
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,13000000 R$ 94,45 R$ 106,72
TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 75,47000000) R$ 1,15 R$ 86,79
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 339,60000000) R$ 0,60 R$ 203,76
TOTAL Material: R$ 397,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 3,88000000 R$ 28,91 R$ 112,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 112,17
VALOR: R$ 512,36
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,16000000 R$ 94,45 R$ 109,56
TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,15 R$ 133,86
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 261,89000000) R$ 0,60 R$ 157,13
TOTAL Material: R$ 400,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 R$ 26,12 R$ 293,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 293,32
VALOR: R$ 693,87
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA  MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM| SINAPI M3 1,07000000 R$ 94,45 R$ 101,06
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,60 R$ 289,77
TOTAL Material: R$ 390,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 26,12 R$ 223,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 223,84




VALOR: R$ 614,67

87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHI 1,01000000 R$ 0,37, R$ 0,37,
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI CHP 3,33200000 R$ 2,03] R$ 6,76
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 7,13]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO SINAPI L 0,06300000 R$ 7,28, R$ 0,45
E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00000370 AREIA  MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM| SINAPI M3 1,27000000 R$ 94,45 R$ 119,95
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 281,53000000 R$ 0,60 R$ 168,91
TOTAL Material: R$ 289,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 4,33000000 R$ 28,91 R$ 125,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS$ 125,18
VALOR: R$ 421,62

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98, R$ 3,98,
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07, R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| RS 8,19
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,76 R$ 18,76
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,76
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,73 R$ 0,73
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico:, R$ 0,73
VALOR: R$ 27,68

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| R$ 3,98 R$ 3,98
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000| R$ 1,01 R$ 1,01

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07| R$ 0,07]
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00] R$ 1,00]
TOTAL Encargos Complementaress, R$ 7,52
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,83 R$ 18,83
TOTAL Méo de Obra: RS$ 18,83]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA




TOTAL Servico:|

RS 0,35|

VALOR:

R$ 26,70

19.008.0014-4 BATE-ESTACAS, TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14887 EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE EMOP UN 0,0000300 R$ 4.500.000,0000 R$ 135,0000
ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T
TOTAL Equipamento: R$ 135,0000
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19.005.0010-4 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE EMOP H 1,0000000 R$ 109,7700 R$ 109,7700
23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS
ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE
OPERADOR
TOTAL Servico: R$ 109,7700)
VALOR: R$ 244,77|

19.008.0014-3 BATE-ESTACAS, TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14887 EQUIPAMENTO  HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO  ESTEIRA(EXCLUSIVE] EMOP UN 0,0000310) RS 4.500.000,0000 R$ 139,5000)
ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T
TOTAL Equipamento: RS 139,5000)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.005.0010-3 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE| EMOP H 1,0000000) R$ 142,3114 R$ 142,3114
23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS
ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE|
OPERADOR
TOTAL Servico:| R$ 142,3114]
VALOR: R$ 281,81

19.008.0014-2 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14887 EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE| EMOP UN 0,0000350 R$ 4.500.000,0000 R$ 157,5000
ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T
TOTAL Equipamento: RS 157,5000)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE EMOP H 1,0000000] R$ 337,1850 R$ 337,1850
23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS
ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE|
OPERADOR
TOTAL Servigo: RS 337,1850|
VALOR: R$ 494,68

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

(CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGCAO.
AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servico:| R$ 0,37]
VALOR: R$ 0,37

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIU

(CHP)

RNO. AF_05/2023

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO.
AF_05/2023

SINAPI

1,00000000

R$ 0,32,

R$ 0,32,




88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO.
AF_05/2023
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,28, R$ 1,28,
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA|
OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servico:| R$ 2,03
VALOR: R$ 2,03]

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPREC

IACAO. AF_05/2023

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 R$ 5.437,50 R$ 0,32,
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: RS 0,32]
VALOR: R$ 0,32

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00001000 R$ 5.437,50 R$ 0,05
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL R$ 0,05
VALOR: R$ 0,05

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00007000 R$ 5.437,50 R$ 0,38
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: RS 0,38
VALOR: R$ 0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_05/2023 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25120000 R$ 1,03] R$ 1,28,
TOTAL Especiais: RS 1,28
VALOR: R$ 1,28|
19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E EMOP UN 0,0002800 R$ 6.813,9200 R$ 1,9078
TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA EMOP L 1,5000000 R$ 5,9700| R$ 8,9550|
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0100000 R$ 11,5000 R$0,1150
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,0300000 R$ 27,7000 R$ 0,8310]
20W-40
TOTAL Material RS 11,8088
VALOR: R$ 11,81
19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E EMOP UN 0,0001800 R$ 6.813,9200 R$ 1,2265|
TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
TOTAL Material RS 1,2265]
VALOR: R$ 1,23]
19.007.0006-2 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01592 BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E EMOP UN 0,0002800 R$ 32.727,4500 R$ 9,1636

TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL




00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,1000000 R$ 11,5000 R$ 1,1500
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 2,2000000 R$ 5,9400 R$ 13,0680
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,0900000 R$ 27,7000 R$ 3,7395
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 27,1211
VALOR: R$ 27,12
19.007.0006-4 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01592 BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E| EMOP UN 0,0001800 R$ 32.727,4500 R$ 5,8909)
TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL
TOTAL Material: R$ 5,8909]
VALOR: R$ 5,89

104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 72,32 R$ 2,11
00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,92 R$ 69,92
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,89 R$ 0,02,
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 81,94 R$ 3,60,

TOTAL Material: R$ 75,65|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 26,70 R$ 11,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 32,70 R$ 13,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,12
VALOR: R$ 100,77
19.004.0013-4 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01589 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 - EMOP UN 0,0000800 R$ 578.218,4800| R$ 57,9791
Percentual=25,3400%
TOTAL Material: R$ 57,9791
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000] R$ 27,9200 R$ 27,9200
SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: R$ 27,9200|
VALOR: R$ 85,89
19.004.0013-2 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01589 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 - EMOP UN 0,0001600 R$ 578.218,4800] R$ 106,3922
Percentual=15,0000%
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP UN 0,0006000 R$ 9.781,5200) R$ 5,8689)
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,1470000| R$ 11,5000 R$ 1,6905|
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 17,0000000 R$ 5,9400| R$ 100,9800
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,2940000 R$ 27,7000 R$ 12,2157,
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 227,1473
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
SOCIAIS
TOTAL Mo de Obra:| R$ 27,9200|
VALOR: R$ 255,06
19.004.0030-4 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05824 CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, EMOP UN 0,0000800 R$ 1.457.512,8700 R$ 146,1593
CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T - Percentual=25,3500%
TOTAL Material: R$ 146,1593
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: RS 27,9200
VALOR: R$ 174,07
19.004.0030-2 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
05824 CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, EMOP UN 0,0001600 R$1.457.512,8700 R$ 268,1823
CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T - Percentual=15,0000%
14920 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 EMOP UN 0,0006000 R$ 17.487,1300 R$ 10,4922
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,3300000 R$ 11,5000 R$ 3,7950|
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 31,0000000 R$ 5,9400| R$ 184,1400
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,7000000 R$ 27,7000 R$ 29,0850
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material RS 495,6945|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: RS 27,9200
VALOR: R$ 523,61
13.001.0010-1 CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% EMOP H 0,1000000 R$ 27,9200 R$ 2,8757
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,1000000 R$ 20,1900 R$ 2,0795
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obrar RS 4,952
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO EMOP M3 0,0050000 R$ 477,6789) R$ 2,3883
TOTAL Servico: RS 2,3883)
VALOR: R$ 7,34
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,05500000 R$ 26,70 R$ 1,46
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39100000 R$ 32,70 R$ 12,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,24
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO) SINAPI M3 0,00300000 R$ 614,67| R$ 1,84
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 1,84
VALOR: R$ 16,08|
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 R$ 18,76 R$ 0,73]
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,73
VALOR: R$0,73]
95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01887000 R$ 18,83| R$ 0,35
TOTAL Mao de Obra: RS 0,35]
VALOR: R$ 0,35
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 R$ 24,64 R$ 0,96
TOTAL Mao de Obra: RS 0,96
VALOR: R$ 0,96




95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01887000 R$ 24,72 R$ 0,46/
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,46]
VALOR: R$ 0,46/
95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01675000 R$ 7.152,71 R$ 119,80]
TOTAL Mo de Obra: R$ 119,80)
VALOR: R$ 119,80
95341 CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 R$ 19,11 R$ 0,29
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,29)
VALOR: R$ 0,29
95344 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01211000 R$ 25,94 R$ 0,31
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,31
VALOR: R$ 0,31
95389 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00872000 R$ 21,71 R$ 0,18]
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,18
VALOR: R$0,18|
95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 0,01718000 R$ 29,14 R$ 0,50
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,50)
VALOR: R$ 0,50
95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) SINAPI H 0,01211000 R$ 29,93 R$ 0,36/
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,36]
VALOR: R$ 0,36/
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02225000 R$ 24,64 R$ 0,54
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,54
VALOR: R$ 0,54
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,02225000 R$ 17,70 R$ 0,39
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,39
VALOR: R$ 0,39,
95385 CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01211000 R$ 24,34 R$ 0,29
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,29)
VALOR: R$ 0,29




95387 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 R$ 21,31 R$ 0,33]
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,33
VALOR: R$ 0,33

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,50, R$ 7,00,
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,45 R$ 23,45
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,11500000 R$ 29,85 R$ 3,43,

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 33,88]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 26,70 R$ 5,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 32,70 R$ 6,29
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,43]
VALOR: R$ 45,31
19.005.0007-3 DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00094 DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE EMOP UN 0,0001047| R$ 117.370,0000] R$ 12,2886
(1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0060000 R$ 11,5000 R$ 0,0690|
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 0,1500000 R$ 5,9400| R$ 0,8910]
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO APl CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,0060000 R$ 27,7000 R$ 0,2493|
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material; R$ 13,4979
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO| EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: RS 27,9200|
VALOR: R$ 41,41
19.005.0007-4 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00094 DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE EMOP UN 0,0000952] R$ 117.370,0000] R$ 11,1736
(1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L
TOTAL Material: RS 11,1736|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO} EMOP H 1,0000000] R$ 27,9200 R$ 27,9200
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: R$ 27,9200|
VALOR: R$ 39,09
19.005.0007-2 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14914 CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, EMOP UN 0,0006000 R$ 2.096,8500 R$ 1,2581
145/80R13
00094 DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE EMOP UN 0,0001428| R$ 117.370,0000] R$ 16,7604
(1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0600000 R$ 11,5000 R$ 0,6900|
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 1,5000000 R$ 5,9400| R$ 8,9100|
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO APl CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,0600000 R$ 27,7000 R$ 2,4930|
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 30,1115|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO| EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL Méo de Obra: R$ 27,9200

VALOR: R$ 58,03|

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98, R$ 3,98
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86/ R$ 0,86/
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07, R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 8,19
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,64 R$ 24,64
TOTAL Mao de Obra: RS$ 24,64]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000| R$ 0,96/ R$ 0,96/
HORISTA
TOTAL Servico:| R$ 0,96
VALOR: R$ 33,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98, R$ 3,98,
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32, R$ 0,32,
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07, R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| RS 7,52]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,72 R$ 24,72
TOTAL Mao de Obra: R$ 24,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,46 R$ 0,46
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico:| R$ 0,46
VALOR: R$ 32,70

19.005.0010-3 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14015 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM EMOP UN 0,0001000 R$ 980.000,0000] R$ 98,0000
TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0175000 R$ 11,5000 R$0,2012]
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 1,9000000 R$ 5,9400| R$ 11,2860
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE EMOP L 0,0350000 R$ 27,7000 R$ 1,4542]
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 110,9414)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 31,3700 R$ 31,3700
SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: R$ 31,3700
VALOR: R$ 142,31




19.005.0010-4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14015 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM EMOP UN 0,0000800 R$ 980.000,0000] R$ 78,4000
TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3
TOTAL Material: R$ 78,4000|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 31,3700 R$ 31,3700
SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: R$ 31,3700)
VALOR: R$ 109,77
19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA
DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14015 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM EMOP UN 0,0001800 R$ 980.000,0000] R$ 176,4000
TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,1750000 R$ 11,5000 R$ 2,0125]
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 19,0000000 R$ 5,9400| R$ 112,8600
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,3500000 R$ 27,7000 R$ 14,5425
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material- RS 305,8150|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 31,3700 R$ 31,3700
SOCIAIS
TOTAL Méo de Obra: R$ 31,3700
VALOR: R$ 337,19
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3? TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIl EIV, DA TABELA EMOP M 0,4000000 R$ 7,3500 R$ 2,9400
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EMOP KG 0,0330000 R$ 15,4500 R$ 0,5098|
EQUIVALENTES, N212X12 A 18X30
TOTAL Material: R$ 3,449|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 0,1700000 R$ 27,9200 R$ 4,8887|
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,1700000 R$ 20,1900 R$ 3,5352]
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra:| RS 8,4239)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") EMOP M 0,2440000 R$ 8,2923 R$ 2,0233
TOTAL Servigo:| R$ 2,0233)]
VALOR: R$ 13,90
S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almogo (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 63,60 R$ 0,05
1128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 17,22 R$ 0,00
1128955 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,25 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00| R$ 0,86
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12,
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 190,33 R$ 0,29
110592 Lima chata 12" ORSE un 0,00010000 R$ 37,28 R$ 0,00
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 11,92 R$ 0,03]
101651 Oculos branco protegao ORSE pr 0,00080000 R$ 6,70] R$ 0,01
110593 Praio simples 30cm ORSE un 0,00010000 R$ 19,57| R$ 0,00|
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90| R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03]




110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000| R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE un 0,00040000 R$ 60,00 R$ 0,02
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE un 0,00040000 R$ 32,30 R$ 0,01
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE un 0,00060000 R$ 63,00 R$ 0,04
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE un 0,00110000 R$ 29,00 R$ 0,03]
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE un 0,00070000 R$ 27,49 R$ 0,02,
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50, R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,83

VALOR: R$ 3,82

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100158 Almogo (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 63,60 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 17,22 R$ 0,00
1128955 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,25 R$ 0,01
102711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara ORSE un 0,00020000 R$ 175,00 R$ 0,04
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,86
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12,
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 190,33 R$ 0,29
1128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 11,92 R$ 0,03]
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 R$ 37,80 R$ 0,00|
101651 Qculos branco protegao ORSE pr 0,00080000 R$ 6,70 R$ 0,01
110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 R$ 36,90 R$ 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03]
110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 R$ 18,58 R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000 R$ 4,50 R$ 0,42]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,90)

VALOR: R$ 3,89

91186 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA

FLEXIVEL 18 MM,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 0,83600000 R$ 0,80 R$ 0,66
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =| SINAPI UN 0,00500000 R$ 92,50 R$ 0,46
*30* KGF
TOTAL Material:| R$1,12]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02500000 R$ 26,70 R$ 0,66
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 R$ 32,70 R$ 5,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS$ 6,38
VALOR: R$ 7,50

91187 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_05/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 0,75900000 R$ 0,80 R$ 0,60
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = SINAPI UN 0,00500000 R$ 92,50 R$ 0,46/
*30* KGF
TOTAL Material: RS$ 1,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,02900000 R$ 26,70 R$ 0,77,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20800000 R$ 32,70 R$ 6,80




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

RS 7,57]

VALOR:

R$ 8,63

91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 1,30000000 R$ 0,80 R$ 1,04
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = SINAPI UN 0,00500000 R$ 92,50 R$ 0,46/
*30" KGF
TOTAL Material: R$ 1,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 R$ 26,70 R$ 0,77,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21100000 R$ 32,70 R$ 6,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,66
VALOR: R$ 9,16/

91175 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO

D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E SINAPI UN 0,33300000 R$ 7,54 R$ 2,51
PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL Material:| RS 2,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01500000 R$ 26,70 R$ 0,40
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 32,70 R$ 3,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,99
VALOR: R$ 6,50]

AF_05/2015 (M)

91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGI

DA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E| SINAPI UN 0,33300000 R$ 2,31 R$ 0,76
PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL Material RS 0,76]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,00500000 R$ 26,70 R$0,13]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 32,70 R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,27
VALOR: R$ 2,03]
54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3? TABUAS EMOP M3 1,8000000] R$ 13,8970 R$ 25,0146
EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
11.004.0022-1 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO EMOP M2 1,0000000] R$ 98,3909 R$ 98,3909
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA
1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
TOTAL Servigo: RS 123,4055|
VALOR: R$ 123,40

11.004.0022-1 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILIII EIV, DA TABELA EMOP M 1,5000000 R$ 12,2000 R$ 18,3000
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO|
MUNICIPIO RJ
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILlIl EIV, DA TABELA| EMOP M 0,8000000 R$ 7,3500 R$ 5,8800)
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EMOP KG 0,1000000 R$ 15,4500 R$ 1,5450|
EQUIVALENTES, N212X12 A 18X30
TOTAL Material:| R$ 25,7250
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP H 1,0500000 R$ 27,9200 R$ 30,1954
SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 1,0500000 R$ 20,1900 R$ 21,8354
- Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 52,0308
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM EMOP M2 1,0000000 R$ 4,0500 R$ 4,0500
DUAS DEMAOS
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") EMOP M 2,0000000| R$ 8,2923 R$ 16,5846
TOTAL Servigo!| RS 20,6346
VALOR: R$ 98,39
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000) R$ 36,66 R$ 36,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 36,66
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000) R$ 0,30] R$ 0,30]
TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
TOTAL Servico:| R$ 0,33
VALOR: R$ 36,99
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000) R$ 36,66 R$ 36,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 36,66
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30]
TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03]
TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000) R$ 0,80] R$ 0,80]
TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016
TOTAL Servico:| R$ 1,41
VALOR: R$ 38,07
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI UN 0,00006400 R$ 4.797,40 R$ 0,30]
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamentos, RS 0,30]
VALOR: R$ 0,30
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR| SINAPI UN 0,00000760 R$ 4.797,40 R$ 0,03]
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento:, R$ 0,03]
VALOR: R$ 0,03]
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 R$ 4.797,40 R$ 0,28
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento;] R$ 0,2]
VALOR: R$ 0,28|
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 (H)
Especiais FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 R$ 1,03] R$ 0,80]
TOTAL Especiais: RS 0,80)
VALOR: R$ 0,80|

19.004.0056-2 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAOQ 8,5T A

3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01602 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE| EMOP UN 0,0001400 R$ 543.414,1000] R$ 76,0779
12T
14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP UN 0,0006000 R$ 16.302,5000 R$ 9,7815]
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,2150000 R$ 11,5000 R$ 2,4725
13502 GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. EMOP UN 0,0001400 R$ 272.000,0000] R$ 38,0800
VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 21,5000000 R$ 5,9400 R$ 127,7100
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO APl CG-4, GRAU SAE EMOP L 0,4300000 R$ 27,7000 R$ 17,8665
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material; R$ 271,9884|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000 R$ 31,3700 R$ 31,3700
SOCIAIS
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO} EMOP H 1,0000000 R$ 27,9200 R$ 27,9200
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: R$ 59,2900]
VALOR: R$ 331,27

19.004.0056-3 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL (INCLUSIVE ESTE), MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A

3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

01602 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE| EMOP UN 0,0000920 R$ 543.414,1000] R$ 49,9940
12T
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0220000 R$ 11,5000 R$ 0,2530|
13502 GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. EMOP UN 0,0000920 R$ 272.000,0000] R$ 25,0240
VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 2,1500000 R$ 5,9400 R$ 12,7710
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE| EMOP L 0,0430000 R$ 27,7000 R$ 1,7866
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material: R$ 89,8286
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS EMOP H 1,0000000] R$ 31,3700 R$ 31,3700
SOCIAIS
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO} EMOP H 1,0000000] R$ 27,9200 R$ 27,9200
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mo de Obra: R$ 59,2900|
VALOR: R$ 149,11

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 72,32 R$ 0,71
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,35 R$ 2,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,89 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 81,94 R$ 1,22

TOTAL Material: RS 4,29)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,12700000 R$ 26,70 R$ 3,39,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 32,70 R$ 4,15

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,54

VALOR: R$ 11,83]

89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 72,32 R$ 0,33]
00003499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,29 R$ 1,29




00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 1,89 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 R$ 81,94 R$ 0,49
TOTAL Material:| RS 2,16

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 26,70 R$ 3,50]
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 R$ 32,70 R$ 4,28,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,78|

VALOR: R$9,94

103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 72,32 R$ 0,85
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,77, R$ 6,77,
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 1,89 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 81,94 R$ 1,14

TOTAL Material: R$ 8,84

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000 R$ 26,70 R$ 5,12
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 32,70 R$ 6,27]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,39

VALOR: R$ 20,23|

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 72,32 R$ 0,71
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12

PREDIAL SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,89 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 81,94 R$ 1,22
TOTAL Material:| RS 4,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,70 R$ 3,39,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 32,70 R$ 4,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares| R$ 7,54
VALOR: R$ 11,60

89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 72,32 R$ 0,33
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,67| R$ 0,67|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 1,89 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 R$ 81,94 R$ 0,49

TOTAL Material:| R$ 1,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 26,70 R$ 3,50
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 R$ 32,70 R$ 4,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,78

VALOR: R$ 9,32

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 72,32 R$ 0,51
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,89 R$ 0,05




00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 81,94 R$ 0,65
TOTAL Material:| R$ 2,04

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 R$ 26,70 R$ 3,62

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000 R$ 32,70 R$ 4,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 8,06
VALOR: R$ 10,10|

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 72,32 R$ 0,51
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000) R$ 0,83 R$ 0,83,
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 1,89 R$ 0,06/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 81,94 R$ 0,65

TOTAL Material: RS$ 2,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 26,70 R$ 4,05
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 R$ 32,70 R$ 4,97|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,02

VALOR: R$ 11,07|

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 72,32 R$ 0,67,
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,75 R$ 2,75,
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,89 R$ 0,06]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 81,94 R$ 0,90,

TOTAL Material:| R$ 4,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16210000 R$ 26,70 R$ 4,32
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16210000 R$ 32,70 R$ 5,30,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,62

VALOR: R$ 14,00

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 72,32 R$ 0,85
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,71 R$ 6,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 1,89 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 81,94 R$ 1,14

TOTAL Material:| R$ 8,78

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000 R$ 26,70 R$ 5,12
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 32,70 R$ 6,27|

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,39

VALOR: R$ 20,17|

89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 72,32 R$ 1,07,
00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,80, R$ 3,80,

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 1,89 R$ 0,02,
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 81,94 R$ 1,84




TOTAL Material:| R$ 6,73

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16930000 R$ 26,70 R$ 4,52
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 32,70 R$ 5,53

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 10,05|

VALOR: R$ 16,78|

103988 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 72,32 R$ 0,85
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 1,89 R$ 0,08
00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000) R$ 4,84 R$ 4,84
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 81,94 R$ 1,14

TOTAL Material: R$ 6,91

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 R$ 26,70 R$ 3,41
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 32,70 R$ 4,18]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,59
VALOR: R$ 14,50
19.011.0011-4 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL ,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01337 MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA| EMOP UN 0,0000800 R$ 151.216,3600] R$ 12,0973
SOBRE CARRETA DE 2 RODAS
TOTAL Material:| R$ 12,0973
VALOR: R$ 12,09
19.011.0011-3 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL ,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0030000 R$ 11,5000 R$ 0,0345
01337 MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA EMOP UN 0,0000880) R$ 151.216,3600) R$ 13,3070
SOBRE CARRETA DE 2 RODAS
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 1,0000000 R$ 5,9400 R$ 5,9400
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAQO API CG-4, GRAU SAE EMOP L 0,0080000) R$ 27,7000 R$ 0,3324
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material:| R$ 19,6139
VALOR: R$ 19,61
19.011.0011-2 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL ,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP KG 0,0300000 R$ 11,5000 R$ 0,3450|
01337 MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA| EMOP UN 0,0001200 R$ 151.216,3600] R$ 18,1459
SOBRE CARRETA DE 2 RODAS
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP L 10,0000000) R$ 5,9400 R$ 59,4000
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE EMOP L 0,0800000 R$ 27,7000 R$ 3,3240|
20W-40 - Percentual=50,0000%
TOTAL Material:| R$ 81,2149
VALOR: R$ 81,21

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000) R$ 3,98 R$ 3,98
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000) R$ 1,17] R$ 1,17]

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000) R$ 1,14 R$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000) R$ 0,84 R$ 0,84
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000) R$ 0,07| R$ 0,07]




00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00] R$ 1,00]
TOTAL Encargos Complementares:| RS 8,20
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 19,11 R$ 19,11
TOTAL Mao de Obra: RS 19,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAGAO PARA  MARMORISTA/GRANITEIRO  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: RS 0,29
VALOR: R$ 27,60

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS; SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07| R$ 0,07|
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| RS 7,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 25,94 R$ 25,94
TOTAL Mao de Obra: RS 25,94
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: RS 0,31
VALOR: R$ 33,27|

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82]

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14] R$ 1,14]
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS; SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07| R$ 0,07|
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00] R$ 1,00]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,02]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 21,71 R$ 21,71
TOTAL Mao de Obra: RS 21,71
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 R$0,18| R$0,18|
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: RS 0,18
VALOR: R$ 28,91

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98,
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82, R$ 0,82,

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS; SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,02

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 29,14 R$ 29,14

TOTAL Mao de Obra:| R$ 29,14

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50|
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: RS 0,50|

VALOR: R$ 36,66

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98,
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82, R$ 0,82,

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07| R$ 0,07|
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| RS 7,02]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) SINAPI H 1,00000000 R$ 29,93 R$ 29,93
TOTAL Mao de Obra: R$ 29,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,36
VALOR: R$ 37,31

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,00500000) R$ 28,99 R$ 0,14

KG/M)
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,15000000 R$ 14,99 R$ 2,24
TOTAL Material: R$ 2,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02300000) R$ 26,70 R$ 0,61
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14700000 R$ 32,70 R$ 4,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 5,41
VALOR: R$ 7,79

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,00500000) R$ 28,99 R$ 0,14

KG/M)
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,15000000 R$ 6,55 R$ 0,98]
TOTAL Material: R$ 1,12]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01000000 R$ 26,70 R$ 0,26
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 32,70| R$ 2,15]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,41
VALOR: R$ 3,53

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)




Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17| R$ 1,17|

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14] R$ 1,14]
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07, R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares: RS 8,20)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,64| R$ 24,64
TOTAL Mao de Obra: RS 24,64]

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,54 R$ 0,54

HORISTA
TOTAL Servico: RS 0,54
VALOR: R$ 33,38
17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA EMOP L 0,0700000 R$ 13,3037 R$ 0,9312]
TOTAL Material R$ 0,9312)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,1500000 R$ 20,1900 R$ 3,1193]
- Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,193
VALOR: R$ 4,05
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILIII EIV, DA TABELA| EMOP M 0,6797000 R$ 12,2000 R$ 8,2923
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO|
MUNICIPIO RJ
TOTAL Material RS 8,2923]
VALOR: R$ 8,29

89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 72,32 R$ 0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,89 R$ 0,06
00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,21 R$ 12,21
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 81,94] R$ 0,61

TOTAL Material: RS 13,23]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 26,70 R$ 4,41
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 R$ 32,70| R$ 5,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,81
VALOR: R$ 23,04
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,07000000 R$ 26,70 R$ 1,86
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 32,70 R$ 14,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,54]
VALOR: R$ 16,54

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 12,87 R$ 0,24
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI UN 1,00000000) R$ 88,83 R$ 88,83

1/2" (REF 1509)
TOTAL Material:| R$ 89,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 26,70 R$ 9,99
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37430000 R$ 32,70 R$ 12,23

TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 22,22

VALOR: R$ 111,29

94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 12,87 R$ 0,16
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 61,08 R$ 61,08

(REF 1509)
TOTAL Material: R$ 61,24

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 26,70 R$ 6,92
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25950000 R$ 32,70 R$ 8,48

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS$ 15,40

VALOR: R$ 76,64

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 12,87 R$0,13|
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,90 R$ 49,90

" (REF 1509)
TOTAL Material:| R$ 50,03

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,70 R$ 5,90,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 32,70 R$ 7,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,13
VALOR: R$ 63,16
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| R$ 37,31 R$ 37,31
TOTAL Mzo de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 37,31
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico:| R$ 0,10
VALOR: R$ 37,41
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 37,31 R$ 37,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,31
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015




91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 1,40] R$ 1,40|
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

TOTAL Servigo: RS 1,56|

VALOR: R$ 38,87

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.352,75 R$ 0,09

PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL Equipamento:| R$ 0,09
VALOR: R$ 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00001000 R$ 1.352,75 R$ 0,01

PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL RS 0,01
VALOR: R$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.352,75 R$ 0,06

PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL Equipamento: RS 0,0
VALOR: R$ 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 R$ 1,03] R$ 1,40]

TOTAL Especiais RS 1,40
VALOR: R$ 1,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98,
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,25 R$ 1,25

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07, R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares R$ 8,03
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 R$ 17,70] R$ 17,70]
TOTAL Mao de Obrar RS 17,70)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
HORISTA
TOTAL Servicor RS 0,39)
VALOR: R$ 26,12

89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 72,32 R$ 0,76
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 1,89 R$ 0,08|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 81,94] R$ 0,98
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,37| R$ 1,37|

TOTAL Material RS 3,19)




Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 26,70 R$ 4,83
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 R$ 32,70 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 10,75|
VALOR: R$ 13,94

89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 72,32 R$ 0,76/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 1,89 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 81,94 R$ 0,98,
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,37, R$ 1,37,

TOTAL Material: R$ 3,20

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 26,70 R$ 5,40
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 R$ 32,70 R$ 6,62

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,02]

VALOR: R$ 15,22

104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 72,32 R$ 1,27,
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06410000 R$ 1,89 R$ 0,12
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000 R$ 81,94 R$ 1,72
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,48 R$ 10,48

TOTAL Material:| R$ 13,59

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25600000 R$ 26,70 R$ 6,83
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25600000 R$ 32,70 R$ 8,37,

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 15,20

VALOR: R$ 28,79

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| R$ 3,98 R$ 3,98
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000| R$ 1,34 R$ 1,34

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| R$ 1,14 R$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000| R$ 0,49 R$ 0,49
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| R$ 0,07] R$ 0,07]
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00] R$ 1,00]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,02
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,34 R$ 24,34
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,34]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
HORISTA
TOTAL Servico:| R$ 0,29
VALOR: R$ 32,65|

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 1,89 R$ 0,04




00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000) R$ 14,99 R$ 15,81
TOTAL Material:| R$ 15,85

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000| R$ 26,70 R$ 11,86

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000| R$ 32,70 R$ 14,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,39
VALOR: R$ 42,24

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,89 R$ 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 6,55 R$ 6,90

TOTAL Material: R$ 6,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 26,70 R$ 7,82
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 32,70 R$ 9,58,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,40

VALOR: R$ 24,33

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 1,89 R$ 0,03]
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 10,81 R$ 11,40

TOTAL Material:| R$ 11,43

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 26,70 R$ 8,49
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 R$ 32,70 R$ 10,40

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,89

VALOR: R$ 30,32

89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 1,89 R$ 0,14
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000| R$ 4,18] R$ 4,38

TOTAL Material:| R$ 4,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32790000 R$ 26,70 R$ 8,75
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32790000 R$ 32,70 R$ 10,72

TOTAL Mzo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,47

VALOR: R$ 23,99

89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,89 R$ 0,06
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,72 R$ 4,95

TOTAL Material:| R$ 5,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,15860000 R$ 26,70 R$ 4,23,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15860000 R$ 32,70 R$ 5,18

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares| R$ 9,41

VALOR: R$ 14,42

89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000) R$ 1,89 R$ 0,16
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 RS 4,72 R$ 4,95
TOTAL Material: R$ 5,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000) R$ 26,70 R$ 10,14
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000) R$ 32,70 R$ 12,42

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 22,56|

VALOR: R$ 27,67,

89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000) R$ 1,89) R$ 0,08
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 10,19 R$ 10,69

TOTAL Material:| R$ 10,77]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18910000) R$ 26,70 R$ 5,04
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18910000) R$ 32,70 R$ 6,18

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,22

VALOR: R$ 21,99

103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000) R$ 1,89) R$ 0,04
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 15,99 R$ 16,77,

TOTAL Material: R$ 16,81

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 R$ 26,70 R$ 5,98
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000| R$ 32,70 R$ 7,32

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,30

VALOR: R$ 30,11

89442 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000) R$ 72,32 R$ 0,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04320000) RS 1,89 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000) R$ 81,94 R$ 0,86
00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA| SINAPI UN 1,00000000 RS 4,36 RS 4,36

PREDIAL
TOTAL Material: R$ 5,93]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16880000) R$ 26,70 R$ 4,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16880000) R$ 32,70 R$ 5,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,01
VALOR: R$ 15,94

89445 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 72,32 R$ 0,89
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05110000 R$ 1,89 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01430000 R$ 81,94 R$ 1,17
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,60| R$ 7,60|

PREDIAL
TOTAL Material: R$ 9,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19870000 R$ 26,70 R$ 5,30]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19870000 R$ 32,70 R$ 6,49




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

RS 11,79]

VALOR: R$ 21,54

19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE| EMOP UN 0,0001667| R$ 3.287,5700] R$ 0,5480
COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV
TOTAL Material RS 0,5480)
VALOR: R$ 0,54
19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL EMOP KWH 1,0000000 R$ 1,1081 R$ 1,1081
00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE| EMOP UN 0,0002334 R$ 3.287,5700 R$ 0,7673
COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV
TOTAL Material RS 1,8754)
VALOR: R$ 1,87

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98,
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17, R$ 1,17,

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07| R$ 0,07,
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,00, R$ 1,00,
TOTAL Encargos Complementares:| RS 8,20
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,31 R$ 21,31
TOTAL Mao de Obra: RS 21,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33] R$ 0,33]
HORISTA
TOTAL Servigo: RS 0,33
VALOR: R$ 29,84

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073







ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: [ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDICOES DE ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA -
w DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAQ 128,33% 59,15%
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI EMOE elecite -
VIVARIO ORSE 2024112 112,54% 70,11%
CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ. sco 2024/12 75.80% -
Ce Isighe:
gy PROPRIA 0,00%  0.00%
CcODIGO DESCRIGCAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 EMOP Servico M2 2.341,42 R$ 1.008,12 R$ 2.360.432,33 23,90 23,90 A
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA
PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO
11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E EMOP Servigo M3 745,16 R$ 3.143,16 R$2.342.157,11 23,72 47,62 A
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI Servico M2 2.102,02 R$ 411,56 R$ 865.107,35 8,76 56,38 B
Cotagdo Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall*. PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando Nao cadastrado M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00 8,70 65,08 B
anodizacao natural. Painéis fabricados em vidro tinico 10mm temperado com aplicagéo de pelicula jateada listrada ou em vidros duplos 06mm
temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor aluminio.
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 TA 30 M, ALTURAATE 39 M SINAPI Equipamento UN 1,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07 7,29 72,36 B
102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI Servico M2 897,10 R$ 630,14 R$ 565.298,59 5,72 78,09 B
05.105.0137-A°  MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Servico MES 7,00 R$ 25.947,68 R$ 181.633,76 1,84 79,93 B
10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE EMOP Servico M 240,00 R$ 625,79 R$ 150.189,60 152 81,45 [}
ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO
CRAVADO E CONCRETADO
AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes com véos ou arestas de 1 vez sco Servico m2 796,68 R$ 184,68 R$ 147.130,86 1,49 82,94 C
(0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.
15.008.0235-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM EMOP Servico M 2.500,00 R$ 48,20 R$ 120.500,00 1,22 84,16 C
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane Composicdes Servico M2 472,68 R$ 231,32 R$ 109.340,34 1,11 85,26 [}
Préprias
15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM EMOP Servico M 1.000,00 R$ 87,53 R$ 87.530,00 0,89 86,15 [}
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE 25.60.0250 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalagdo de esgoto sanitério e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios Sco Servico m2 2.176,38 R$ 36,69 R$ 79.851,38 0,81 86,96 [}
hospitalares com até 4000m2 de area.
RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura de 2,5cm. Sco Servico m2 2.102,02 R$ 35,60 R$ 74.831,91 0,76 87,72 [}
01.050.0118-A° PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS EMOP Servico M2 2.176,38 R$ 33,85 R$ 73.670,46 0,75 88,46 [}
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
IT 25.26.0050 (A) Instalagéo de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexdes e tomada Sco Servico un 300,00 R$ 230,12 R$ 69.036,00 0,70 89,16 (e}
de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.
18.027.0572-0  LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA EMOP Servico UN 240,00 R$ 285,02 R$ 68.404,80 0,69 89,86 (e}

ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO




AD 20.05.0050 (B)

Cotacédo

93572

89480

RV 25.10.0100 (A)

04.025.0215-0

14.004.0200-0

Cotacéo

15.008.0205-0

15.008.0090-0

98685

IT 25.26.0118 (A)

RV 10.05.0112 (A)

13.003.0010-0

SE 25.70.1000 (/)

IT 05.05.0106 (/)

02.006.0030-0

94216

101965

105009

14.001.0085-0

Barracéo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira
serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalagées de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritdrio, sanitarios, depésitos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligagdes provisorias.

Balcdo em pedra silestone na recepgéo, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalagdo

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

Forro acustico, em gesso ), exclusive iais de com andaimes e transporte. Fornecimento e colocagao.

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIil) COM TORRE,COM OU SEM
TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO
EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA
CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e Forr e ).

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

Instalag&o para ponto de rede de computador equi a2 varas de de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8
vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trao 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.

REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO
1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO

Projeto executivo de rede légica (computadores) em Autocad, em prédios com area de 500m2 a 3000m2.

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 2 1/2" a 4".

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZAGOES. AF_03/2024

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE
MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE
CADA FOLHA,NA COR DA PORTA
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104662

IT 25.20.0100 (1)

18.021.0050-A

13.196.0103-0

AP 05.20.0570 (/)

13.001.0065-1

16.024.0005-0

104665

SE 25.55.0350 (A)

AP 04.07.0300 (/)

TC 05.10.0050 (/)

17.018.0265-A

92580

10962

FD 05.40.0150 (B)

104676

04.005.0300-0

$13383

AP 05.07.0800 (/)

AD 20.20.0100 (/)

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVIGO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

Instalag&o de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mmz2, caixas, conexdes, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC.EM
FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA
15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS
EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, c6digo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.

REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO
1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/IPROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO IIl-
B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAGOES APARENTES OU EMBUTIDAS
SEM RASGO. AF_05/2023

Fornecimento de projeto executivo de instalagéo de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em habitagdes/edificios, com 500 a 3000m2
de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300.

Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

Transporte horizontal de material & granel em carrinho de méo, inclusive carga a pa.

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO
DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diametro.

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAQGES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO
DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAOQ DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Lavatério louga branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifao, valvula e engate cromados - fornecimento e instalagéo

Lavatério de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia L51, dimensdes 55x47 cm, da Deca ou similar,
coluna de louga universal referéncia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.

Instalacdo e ligagdo proviséria de obra de agua e esgoto a rede publica.
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50
DISJUNTORES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de
superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area real.

Vélvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Escavacédo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Placa de identificacéo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de
requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocagao.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Anotagéo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD /ICC - 35 KA

Barra de apoio lateral de vaso sanitério, modelo "P" ou "U", em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixag&o com parafusos inoxidavel e
buchas plésticas. Fornecimento.(desonerado)

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

Chuveiro elétrico, automatico, maxi-ducha, com brago cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de press&o de 3/4". Fornecimento.

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Conjunto de aterramento de rede de baixa tenséo (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalag&o.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

EMOP

EMOP

Sco

ORSE

EMOP

Composicoes
Préprias

SINAPI

SINAPI

SINAPI

sco

SINAPI

SINAPI

sco

SINAPI

ART

SINAPI

sco

EMOP

EMOP

EMOP

EMOP

sco

EMOP

SINAPI

sco

SINAPI

Material

Servico

Servico

Servico

Servico

Material

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Material
Material

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

Servico

UN

UN

m2

un

M2

UN

UN

UN

m3

UN

UN

m2

UN

und

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

2,00

33,90

6,00

4,00

5,00

1,00

30,00

11,70

30,00

20,00

1,00

1,50

12,00

3,00

2,00

2,00

6,00

2,00

2,00

20,00

R$ 1.257,63

R$ 2.394,63

R$ 62,40

R$ 349,55

R$ 522,37

R$ 300,00

R$ 1.361,91

R$ 44,71

R$ 107,55

R$ 38,36

R$ 52,87

R$ 866,77

R$ 535,90

R$ 63,16

R$ 233,94
R$ 318,77

R$ 307,17

R$ 98,11

R$ 289,26

R$ 288,55

R$ 287,88

R$ 176,62

R$ 63,39

R$ 12,75

R$ 232,53

R$ 11,28

R$ 2.515,26

R$ 2.394,63

R$2.115,36

R$ 2.097,30

R$ 2.089,48

R$ 1.500,00

R$ 1.361,91

R$ 1.341,30

R$ 1.258,34

R$ 1.150,80

R$ 1.057,40

R$ 866,77

R$ 803,85

R$ 757,92

R$ 701,82
R$ 637,54

R$ 614,34

R$ 588,66

R$ 578,52

R$ 577,10

R$ 575,76

R$ 529,86

R$ 380,34

R$ 255,00

R$ 232,53

R$ 225,60

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

99,75

99,77

99,79

99,81

99,83

99,85

99,86

99,88

99,89

99,90

99,91

99,92

99,93

99,94

99,94

99,95

99,96

99,96

99,97

99,97

99,98

99,98

99,99

99,99

99,99

100,00



18.016.0125-0

MAT039600

100849

42988

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM EMOP Servico
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS
EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" Sco Material
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Servigo
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas DER-ES Servico

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073

UN
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UN
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2,00

12,00

2,00

R$ 90,68 R$ 181,36

R$ 8,72 R$ 104,64
R$ 44,85 R$ 89,70
R$ 70,31 R$ 70,31

Subtotal até 100,00%
Outros:

Valor total do Orgamento:

0,00

0,00

0,00

100,00 C

100,00 c
100,00 o]
100,00 c

R$ 9.876.040,97

R$ 0,00

R$ 9.876.040,97






ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: [ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDICOES DE ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA -
w DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAQ 128,33% 59,15%
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI EMOE elecite -
VIVARIO ORSE 2024112 112,54% 70,11%
CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ. sco 2024/12 75.80% -
Ce Isighe:
gy PROPRIA 0,00% 0,00%
CcODIGO DESCRIGCAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
Cotagédo Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall'. PD 2,50m. Estrutura em aluminio natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando Nao cadastrado M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00 8,70 8,70 A
anodizacao natural. Painéis fabricados em vidro tinico 10mm temperado com aplicagao de pelicula jateada listrada ou em vidros duplos 06mm
temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor aluminio.
00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 TA 30 M, ALTURA ATE 39 M SINAPI Equipamento UN 1,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07 7,29 15,99 A
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO SINAPI Material M2 2.438,34 R$ 294,33 R$ 717.677,55 7,27 23,26 A
MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
01578 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" EMOP Material KG 57.013,58 R$ 11,76 R$ 670.479,67 6,79 30,04 A
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Méo de Obra H 25.367,81 R$ 20,19 R$512.176,03 5,19 35,23 A
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI Material M2 897,10 R$ 508,50 R$ 456.175,35 4,62 39,85 A
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP Material M3 745,16 R$ 545,00 R$ 406.112,20 4,11 43,96 A
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mao de Obra H 12.497,82 R$ 27,92 R$ 348.939,23 3,53 47,49 A
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILIII EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE EMOP Material M 28.237,91 R$ 12,20 R$ 344.502,45 3,49 50,98 B
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ
01577 PERFIL "I' DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" EMOP Material KG 29.150,68 R$ 11,04 R$ 321.823,50 3,26 54,24 B
11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A EMOP Material KG 26.434,63 R$ 10,55 R$ 278.885,37 2,82 57,07 B
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mao de Obra H 13.275,85 R$ 20,19 R$ 268.039,44 2,71 59,78 B
01975 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mé&o de Obra H 6.760,17 R$ 30,07 R$ 203.278,33 2,06 61,84 B
13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G EMOP Material KG 2.575,56 R$ 74,85 R$ 192.780,82 1,95 63,79 B
20154 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS EMOP Méo de Obra H 1.232,00 R$ 147,43 R$ 181.633,76 1,84 65,63 B
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mao de Obra H 6.062,83 R$ 27,92 R$ 169.274,35 1,71 67,34 B
MODO002450  Servente sco Mé&o de Obra h 8.009,21 R$ 18,62 R$ 149.131,56 1,51 68,85 B
MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de langamento de concreto Sco Mao de Obra h 3.737,59 R$ 27,71 R$ 103.568,48 1,05 69,90 B
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIIl EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES EMOP Material M 13.591,72 R$ 7,35 R$ 99.899,13 1,01 70,91 B
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
04287 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 50MM2 EMOP Material M 2.500,00 R$ 38,29 R$ 95.725,00 0,97 71,88 B
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP Material KG 12.667,72 R$ 7,23 R$ 91.587,62 0,93 72,81 B
00686 CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., EMOP Material KG 12.386,11 R$7,34 R$ 90.914,06 0,92 73,73 B
C/ESPES. 9,5MM
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP Material KG 11.177,40 R$ 7,85 R$ 87.742,59 0,89 74,62 B
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP Material KG 11.177,40 R$7,15 R$79.918,41 0,81 75,43 B
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP Material KG 11.177,40 R$7,11 R$79.471,31 0,80 76,23 B
MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Sénior Sco Mao de Obra h 269,87 R$ 273,26 R$ 73.744,98 0,75 76,98 B
02366 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 95MM2 EMOP Material M 1.000,00 R$ 72,66 R$ 72.660,00 0,74 77,71 B
20019 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP Mao de Obra H 275,09 R$ 245,71 R$ 67.593,45 0,68 78,40 B
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MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane

MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM

Balc&o em pedra silestone na recepgéo, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalagédo

SERVENTE DE OBRAS

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Carpinteiro - esquadrias de madeira

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA

Eletricista - instalaco elétrica predial e industrial comum

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA ACO
TRATADA E PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS

Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e Forr e ).

Tijolo furado, de (10x20x30)cm

RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T
VIDRACEIRO (HORISTA)

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Despesas diversas para cobrir despesas de escritério (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em
hora de Engenheiro Janior ao elementar MOI001550

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, H=10 CM, E= *2,0*CM

MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Argamassa de cimento e areia, no traco 1:5
ARAME RECOZIDO N° 18

ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO
COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30
MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA,
ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL
TORRE=15M,MARTELO=5,0T

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
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R$ 38,59
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R$ 17,70
R$ 27,92
R$27,71
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MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO
ENTR.INSETOS,VISOR PO

Argamassa Ligamax Performance ou similar

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 2,5MM2

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX.

DE 1,14M3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000 LITROS

Torneira de pressdo, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar

GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE

CHASSIS

Gesso acartonado para forro actstico

Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho

Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2
PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM

FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE
ABSORCAO ACUSTICA

AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com fung&o de superviséo de obras

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Bacia sanitaria de louca para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspe¢ao

CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T

Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
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PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofésico, Quick-Lag, de 20A

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40
FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA

Cadista

Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referéncia 54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar

MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m,
com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1/2"

3% incidente sobre m&o de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equ de protecao , uniformes e
ferramentas

Desenhista pleno

PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1

Quadro de distribuicéo de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previsao para geral, para 06 posi¢cdes
monofésicas, barra de neutro e terra, tenséo 220/127V

Cabo de cobre flexivel, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar

iro - i 4o hidro itaria predial

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50
DISJUNTORES

MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)

Lavatério de louca para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar

MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM
Ligacdo de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas Il + IV), de 3/4"

DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L
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Peca de madeira serrada, seg&o (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificagbes de Produtos Madeireiros

Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m,
com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 3/4"

Coluna de louga, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatorio ref. L51 Deca

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
LIXA D'AGUA N° 100

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a 6leo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, dem&o de tinta
isolante, de meia massa e 2 demaos de acabamento.

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ART - Anotag&o de Responsabilidade Técnica

Valvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar)

Anel de concreto-Circulo de fundo de concreto pré-moldado, com diametro de 600mm, para caixa de inspegéo

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Argamassa de cimento e saibro, no traco 1:6

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN, 225 A

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS,
DIAM.AMM

Dobradica de aco laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversivel, referéncia 1249-X, Pagé ou similar

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a compressao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA
GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG
PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15*
CM, E= *2,0*CM

PERFIL ACO CLICADO T, 625MM
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Lavatdrio louca 45,5x36¢m, linha Ravena L-915, DECA ou similar
Sifao para lavatério em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar

TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos

Madeireiros

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A/ 600 V, TIPO FXD

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1")

Caixa de PVC rigido, de: (4"x2")

BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL

Anotacéo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ.
ELETRICISTA (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA
Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm

Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P", em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixac&o, Tubonox ou similar

Servente de obras (horista)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (5/8"x1/8")

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"

VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4™(19MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M

BARRA DE APOIO,EM "

EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4"(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST. ABNT NBR 9050
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BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR
9050

Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1/2"

Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatoria de E: ificagcdes de Produtos ireiro:

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocacédo

Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, sobre base existente.

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500l, com alg¢as de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diametro de
131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"

Materiais para confecg&o de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica & compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1/2"

Caixa estampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas
Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produgéo normal.

Ralo de PVC rigido, sifonado, com saida de 75mm, com grelha redonda e porta grelha n° 414, medindo: (150x185x75)mm

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)

Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial ou similar

CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

Placa de plastico, de uma sego, para caixas (4"x2")

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspe¢ao

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de Tubo de PVC rigido, roscéavel, com rosca em
ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de 1/2"

PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA

PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)

MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6")

Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocacéo, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produg&o baixa.

Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar

Registro de derivagdo em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4"
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CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2
FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Pintor - servigo completo de pintura, desde 0 emassamento até as demaos de acabamento
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA

Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de E: de Produtos

REGULADOR DE PERFIL CLICADO
Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Registro de pressdo em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de pressdo em bronze, acabamento cromado, diametro

nominal de 3/4", referéncia 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar

LIXA PARA MASSA

Fixacao para bacias e bidés de louga composta de parafuso de latdo de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca.

Lavatério, cor branca, de (42x30)cm

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

Registro de gaveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1/2"

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operag&o e material de manutengéo, com as seguintes

especificagdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horéario produtivo.

RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)
Caixa estampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em

ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de 3/4"

Vaso sanitario de louga, sifonado, cor branca
TELHADOR (HORISTA)
GASOLINA COMUM NA BOMBA

Fixacdo p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)

Manilha para esgoto sanitério, classe B, diametro nominal de Manilha para esgoto sanitério, classe B, diametro nominal de 100mm

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS
CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

EMOP

EMOP

SINAPI

SINAPI

Sco

SINAPI

EMOP

sco

EMOP

sco

SINAPI

sco

SINAPI

sco

sco

SINAPI

EMOP

ORSE

sco

EMOP

sco

sco

SINAPI

EMOP

ORSE

sco

SINAPI

EMOP

EMOP

SINAPI

SINAPI

Material
Material
Material

Encargos
Complementares

Mao de Obra
Material
Material

Material

Material
Mé&o de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material

Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Encargos
Complementares

Méo de Obra
Material
Material

Material

UN

UN

GL

un

UN

un

UN

[¥]

un

CENTO

un

UN

un

un

un

UN

UN

20,00

35,00

731,19

53,36

5,58

1,06

156,27

8,00

13,57

279,06

21,20

0,826

3,60

1,50

15,00

2,00

80,00

6,00

2,67

27,04

12,00

9,00

5,00

0,0084

13,07

R$ 11,93
R$ 79,26
R$ 6,77

R$ 0,32

R$ 25,75
R$ 4,18
R$ 39,60

R$ 199,18

R$ 1,34
R$ 25,75
R$ 14,99

R$ 66,81

R$0,71

R$9,30

R$ 184,45

R$ 233,04

R$ 53,17

R$ 125,63

R$ 12,21
R$ 88,80
R$ 47,15

R$2,12

R$ 27,92

R$ 62,54

R$ 157,11
RS 24,34
R$ 5,97
R$ 12,66

R$ 16,81

R$ 21,49

R$ 30,07
R$ 17.487,13
R$ 92,50

R$ 10,81

R$ 238,60
R$ 237,78
R$ 236,95

R$ 233,98

R$ 231,75
R$ 223,03
R$ 221,02

R$ 211,13

R$ 209,41
R$ 206,00
R$ 203,35

R$ 200,43

R$ 198,13

R$ 197,16

R$ 195,52

R$ 192,49

R$ 191,41

R$ 188,45

R$ 183,15
R$ 177,60
R$ 169,74
R$ 169,60

R$ 167,52

R$ 166,98

R$ 166,54
R$ 162,79
R$ 161,45
R$ 151,92

R$ 151,29

R$ 150,43

R$ 150,35
R$ 146,89
R$ 142,24

R$ 141,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,87

98,88

98,88

98,88

98,88

98,88

98,89

98,89

98,89

98,89

98,90

98,90

98,90

98,90

98,90

98,91

98,91

98,91

98,91

98,91

98,91

98,92

98,92

98,92

98,92

98,92

98,92

98,93

98,93

98,93

98,93

98,93

98,93

98,93



MAT031475

02317

14523

100158

MAT082750

02441

MODO000250

MAT018950

MAT059450

04406

00000301

MAT039600

MAT146900

MODO000200

106154S

00043488

14914

00003529

00040864

00000110

MAT006600

MAT016100

00038383

MAT067900

MAT045900

00001571

MAT146850

MAT064050

MODO000850

00000377

110492

14659

00665

Placa de identificagdo de obra publica, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de
garantia e estrutura (requadro) em madeira

FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M

BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050

Almogo (Participacdo do empregador)

Luva de ago galvanizado, para eletroduto, diametro nominal de Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didmetro nominal de 1/2"

DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C
Ajudante de serralheiro

Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 3/4"

Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m)

ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4"

Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, diametro nominal de
100mm

Ajudante de montador eletromecanico
Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 145/80R13
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA
Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 3/4"

Braco cromado de 1/2" para chuveiro elétrico

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar

Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro

nominal de 100mm

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO

M5

Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, diametro nominal de Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, diametro nominal de
75mm

Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com
difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6")

Carpinteiro - forma de concreto
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

Cesta Basica

PINO CLIP DE 1/4"X22MM

PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 55MMX2.1/2"
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PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)

Torneira de presséo, cromada, diametro nominal de 1/2", para lavatério, referéncia 1193A, da Fabrimar ou similar

Reaterro de vala, compactado a mago, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Escavagéo manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

Parafuso de latéo, rosca soberba, cabeca chata, n° 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm)

LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, didmetro nominal de 40mm

Registro de gaveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 3/4"

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, didametro nominal de 3/4"

Torneira béia de pressdo, em bronze, de Torneira béia de presséo, em bronze, de 3/4", com baldo plastico

Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M)

Refeigdo - café da manhé ( café com leite e dois paes com manteiga)

Taipa de 12 com 2,5 cm
Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportagdo, Tupan ou similar

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Flange de PVC rigido, roscavel, sextavado e sem furos, diametro nominal de Flange de PVC rigido, roscavel, sextavado e sem furos, diametro
nominal de 3/4"

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA

Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar

Fechadura caix&o de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referéncia 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distancia de
70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George

Tinta a dleo brilhante
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro
nominal de 50mm

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M12
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ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Vale transporte

CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5
Bucha de reducéo de latdo, diametro nominal de 3/4"x1/2"
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Fardamento com mangas curta

ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2"

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 30A
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 3/4"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1/2"

ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 50mmx1/2"

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2"

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm
Prego com cabega, de (18x30)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,
SEM CARREGADOR

Cadeado com 30mm

Adaptador para valvula de pia e lavatério, diametro nominal de 40mm

Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2"

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Arame galvanizado Arame galvanizado n° 12

Té de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Adesivo pléstico para PVC: Adesivo plastico para PVC: 75gr

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA
Bolsa de ligagéo para vaso

Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2"

CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2"
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EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, para tubo de Bracadeira de ago galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2"

Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2"
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

Receptéculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar

Unido de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Carpinteiro de O.A.C.

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2", referéncia CR-1 FR, La Fonte ou similar
Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixac&o de telhas Onduline ou similar
Servente

CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697
Anilha plastica de vedagéao, Onduline ou similar

Seguro de vida e acidente em grupo

Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12
Valvula de PVC rigido, sem unho, com ladréo, para lavatério, de 1", referéncia n° 06, Akros ou similar
Fita veda rosca 18mm

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO)

Tomada fosforecente, externa, referéncia 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar
BUCHA DE NYLON, TIPO S-12
Chuveiro: Chuveiro: de plastico branco, com saida no diametro de 4"

Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Prego 18 X 24

Protetor solar fps 30 com 120ml

ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"
Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2"

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Protetor auricular
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Tarracha para tubos PVC de 1"

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara

Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetalico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mm2, referéncia YAL16-6-T32, Burndy ou
similar

Bucha de reducéo de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: Bucha de reducéo de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: 3/4"x1/2"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de Niple de PVC rigido, roscével, diametro nominal de 1/2"

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)

Ferramentas manuais

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Oculos branco protegdo

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

P& quadrada

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Lima chata 12"

Praio simples 30cm

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO,
COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

Transp. de Taipa de 12 com 2,5 cm (1,241XP + 1,290XR)
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R$ 1,57

R$ 1,44

R$ 1,44

R$ 1,20

R$1,18

R$ 1,08

R$ 1,00

R$ 0,87

R$0,72

R$ 0,66

R$ 0,58

R$ 0,48

R$ 0,40

R$0,33

R$ 0,31

R$ 0,25

R$0,17

R$0,17

R$ 0,09

R$ 0,00

R$ 0,00

Subtotal até 98,99%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C
98,99 C

R$ 9.776.671,05



Qutros: R$ 99.369,92

Valor total do Orgamento: R$ 9.876.040,97

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO
CREA/RJ 2014138073






CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
PARA ADEQUACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA e R e A e
DESCRIGAO: ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128.33% 59.15%
w ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA ’ ’
EMOP 2024/12 - -
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI
ORSE 2024/12 112,54% 70,11%
VIVARIO CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ. sco 2024/12 75,90% .
Comipesicnan PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total parcela
. 20,00%) 10,00%| 10,00% 10,00%) 10,00%) 20,00%) 20,00%) 100,00%
1 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRA R$1.097.726,12
R$ 219.545,22 R$ 109.772,61 R$ 109.772,61 R$ 109.772,61 R$ 109.772,61 R$ 219.545,22 R$ 219.545,24 R$ 1.097.726,12
50,00%) 25,00%) 25,00%) 100,00%|
2 PROJETOS R$ 189.932,68
R$ 94.966,34 R$ 47.483,17 R$ 47.483,17 R$ 189.932,68
30,00%) 30,00%| 40,00%) 100,00%
3 ESTRUTURAL R$ 4.905.452,04
R$ 1.471.635,61 R$ 1.471.635,61 R$ 1.962.180,82 R$ 4.905.452,04
. 25,00%) 25,00%) 25,00%) 25,00%| 100,00%)|
4 ELETRICA R$ 482.094,31
R$ 120.523,58 R$ 120.523,58 R$ 120.523,58 R$ 120.523,57 R$ 482.094,31
. 25,00%) 25,00%| 25,00%) 25,00%) 100,00%
5 HIDRAULICA E ESGOTO R$ 77.777,05
R$ 19.444,26 R$ 19.444,26 R$ 19.444,26 R$ 19.444,27 R$ 77.777,05
. 25,00%) 25,00%) 25,00%) 25,00%| 100,00%)|
6 VEDACOES R$ 1.777.317,02
R$ 444.329,26 R$ 444.329,26 R$ 444.329,26 R$ 444.329,24 R$ 1.777.317,02
25,00%| 25,00%| 25,00%) 25,00%) 100,00%
7 REVESTIMENTOS R$ 1.103.576,44
R$ 275.894,11 R$ 275.894,11 R$ 275.894,11 R$ 275.894,11 R$ 1.103.576,44
25,00%) 25,00%| 25,00% 25,00%) 100,00%|
8 FORRO R$ 68.996,06
R$ 17.249,02 R$ 17.249,02 R$ 17.249,02 R$ 17.249,00 R$ 68.996,06
25,00%) 25,00%) 25,00% 25,00%) 100,00%|
9 PINTURA R$ 6.647,21
R$ 1.661,80 R$ 1.661,80 R$ 1.661,80 R$ 1.661,81 R$ 6.647,21
50,00%) 25,00% 25,00%) 100,00%|
10 BANCADAS, LOUCAS E METAIS R$ 94.058,96
R$ 47.029,48 R$ 23.514,74 R$ 23.514,74; R$ 94.058,96
25,00%) 25,00%) 50,00%) 100,00%|
11 TELHADO R$ 72.463,08
R$ 18.115,77 R$ 18.115,77 R$ 36.231,54 R$ 72.463,08
18,09%) 16,49%) 27,56%) 10,20%) 10,86%) 11,36%| 5,44%| 100,00%|
12 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 1.777.687,37
R$ 321.495,36 R$ 293.194,39 R$ 489.943,83 R$ 181.277,13 R$ 193.003,53 R$ 202.007,34 R$ 96.765,79 R$ 1.777.687,37
R$ 2.107.642,53 R$ 1.922.085,78 R$ 3.211.793,30 R$ 1.188.267,54 R$ 1.265.139,19 R$ 1.324.169,31 R$ 634.630,69
R$ 11.653.728,34 R$ 11.653.728,34
R$ 2.107.642,53 R$ 4.029.728,31 R$ 7.241.521,61 R$ 8.429.789,15| R$ 9.694.928,34 R$ 11.019.097,65 R$ 11.653.728,34]

GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS
RAPHAEL CARDOZO CORREIA
ENG CIVIL / ENG DE PRODUGAO

CREA/RJ 2014138073



CRONOGRAMA FiSICO DE INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E FERRAMENTAL PARA ADEQUACAQO DE BLOCO DE EMERGENCIA DO TRAUMA DATA : 03/02/2025 BDI : 18,00%
FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGAO: |ADEQUAGAO ESTRUTURAL PARA CONCEDER CONDIGOES DE ATENDIMENTO NO BLOCO DO TRAUMA
w DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128,33% 59,15%
LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAI EMEE ele -
VIVARIO ORSE 2024/12 112.54%  70.11%
CLIENTE: VIVA RIO / SMS - RJ. sco 2024/12 75,90%
CopEomides PROPRIA 0,00%  0,00%
coDIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 QTD. MES 7 TOTAL
N UN
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA 87498750 8,7498750) 87498750 87498750 34,9995000
AGUA FRIA
B UN
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1, PARA 1,2498750 1,2498750 1,2498750 1,2498750 4,9995000)|
AGUA FRIA
B UN
00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", 31250000 31250000 31250000 3.1250000 12,5000000
PARA AGUA FRIA
" UN
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2
' ' 12,5000000)
00000110 PARA AGUA FRIA 3,1250000 3,1250000 3,1250000 3,1250000
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,4943708 1,4943708 1,4943708) 1,4943708 59774833
H
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 71,9952003 71,9952003 73,3474446 72,6713224 0,6761221 290,6852897|
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8,0202280 8,0202280 8,0202280 8,0202280 32,0809119
UN
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 7,5000000 7,5000000 7,5000000) 7,5000000 30,0000000
R M3
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,1148182, 0,3926815 0,3926815 0,3926815) 0,2778633 1,5707259
TRANSPORTE)
UN
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 1,0000000 0,5000000) 0,5000000 2,0000000]
UN
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
' ' 18,3980835
00000392 112" E PARAFUSO DE FIXACAO 4,5995209) 4,5995209) 4,5995209) 4,5995209)
UN
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3"
' ' 0,9990000
00000398 E PARAFUSO DE FIXAGAO 0,2497500 0,2497500 0,2497500 0,2497500
M3
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 15,1200000 15,1200000) 27,8098179 7,6498179) 7,6498179) 7,6498179) 80,9992718)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,5645400 0,5645400 0,5645400 0,5645400 2,2581600)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50,5556308 112,1515795 112,1515795 112,1515795) 61,5959487 448,6063180
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
g i 20,0000000
00001570 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 5,0000000] 5,0000000] 5,0000000] 5,0000000]
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
' 60,0000000
00001571 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 15,0000000 15,0000000 15,0000000 15,0000000
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
' 3,0000000
00001561 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 07500000 07500000 07500000 07500000
UN
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3,7500000 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000
UN
00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA 0,5000000] 0,5000000] 0,5000000] 0,5000000] 2,0000000
UN
00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD 0,2500000 0,2500000 0,2500000) 0,2500000) 1,0000000
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 6,9991411 6,9991411 6,9991411 6,9991411 27,9965645)
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 112,8216458 112,8216458 114,3303885 113,5760172 0,7543713 454,3040687
KWH
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,1771770 2,1307526 2,3079296 1,9535756) 1,9535756) 8,5230102
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,1162484 0,1162484 0,1798484 0,1480484 0,0318000) 0,5921934




JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

UN

00003499 PREDIAL 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000
UN
00003502 gii';’lﬁ PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 8,7501250 8,7501250 8,7501250 8,7501250 35,0005000
UN
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000
UN
00003517 ;ii;ﬁz\gj\%zsl\é& BE. 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000 30,0000000
UN
00003529 ‘;(;EI‘;ELPVC‘ SOLDAVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 27,5000000) 27,5000000) 27,5000000) 27,5000000 110,0000000
UN
00003535 ;ii'E;‘SLPVC' SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 31,8750000 31,8750000 31,8750000 31,8750000 127,5000000
UN
00003536 ‘;(;EI‘;ELPVC‘ SOLDAVEL, 80 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 2,5001250) 2,5001250 2,5001250) 2,5001250 10,0005000
UN
00003542 ;ii'E;‘SLPVC' SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000 30,0000000
UN
00003666 ‘é:'é%’;g i'g'gé;?_' PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000
00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,1250000) 3,1250000) 3,1250000) 3,1250000) 12,5000000
00004 ARAME RECOZIDO N° 18 KG 550,9152000) 550,9152000) 734,5536000) 1.836,3840000
H
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 15,4638617, 15,4638617 15,4638617| 15,4638617| 61,8554468
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,5491246| 0,5491246 1,0982492) 2,1964985
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN
00004350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 97,4675779) 97,4675779) 97,4675779) 97,4675779) 389,8703115)
MM
00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,0000000
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 682,6488138| 682,6488138 682,6488138 682,6488138 2.730,5952551
UN
00006005 :E(;_S/Izg '('s(l:einTfsgg? M ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 3,7500000) 3,7500000) 9,7500000 6,7500000) 3,0000000 27,0000000
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD IMPLE UN
00006013 BITgLS A 1? ((;EF 1509?(3 ¢ O E CANOPLA CROMADOS, S S: 1,2498750) 1,2498750 1,2498750) 1,2498750| 4,9995000|
UN
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
00006015 BITOLA 1 1/2 " (REF 1500) 3,1250000] 3,1250000] 3,1250000] 3,1250000] 12,5000000
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 321,9432987, 665,5728202, 670,6885681, 660,5312876| 343,6542600) 2.662,3902346
UN
00007104 ;EEDSELE DUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000|
UN
00007136 ;ERE;:LEDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 12408750 12408750 12408750 12498750 4,9995000)
UN
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 9,3748750) 9,3748750 9,3748750) 9,3748750 37,4995000
UN
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 7,4998750 7,4998750 7,4998750) 7,4998750) 29,9995000
M
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 13,4134520) 13,4134520 13,4134520) 13,4134520) 53,6538081
M
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 3,3913462 3,3913462) 3,3913462 3,3913462 13,5653849)
M
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 3,2683439 3,2683439 3,2683439 3,2683439 13,0733757
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,3392263 13,3392263 13,3392263 13,3392263 53,3569050
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 43,4606944| 43,4606944| 43,4606944| 43,4606944 173,8427775)
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,6032163| 0,6032163| 0,6032163| 0,6032163| 2,4128654|
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 57,2630554 57,2630554 57,2630554 57,2630554 229,0522217|
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 322,9481100 322,9481100 322,9481100 322,9481100 1.291,7924400
M2
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 224,2750000) 224,2750000) 224,2750000) 224,2750000 897,1000000
UN
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 1L, 0,0001175] 0,0001175] 00001175 00001175 0,0004701

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR




PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA

M2

00010841 OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 609,5858000) 609,5858000) 609,5858000) 609,5858000) 2.438,3432000
CM2, E= *2*CM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 <
00011029 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 122,4250000) 122,4250000) 244,8500000) 489,7000000
VEDACAO
UN
00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000 15,0000000
UN
00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 3,7500000) 3,7500000 3,7500000) 3,7500000) 15,0000000
UN
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
N ’ 1.529,5555000)
00011950 ZINGADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 382,3888750 382,3888750 382,3888750 382,3888750 \
UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
1,0000000)
00012043 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A 0:2500000 0:2500000 0:2500000 0,2500000 ’
00012869 TELHADOR (HORISTA) H 1,6720057, 1,6720057| 3,3440114 6,6880229
- UN
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
00014153 ' ' ' 1,5376950
RECOMENDADA = *30* KGF 0,3844238) 0,3844238| 0,3844238 0,3844238 ,
UN
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
00014618 ’ 0,0051646
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 0,0012912) 0,0012912) 0,0012912) 0,0012912)
KG
00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM 3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000 11.177,4000000}
KG
00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM 3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000 11.177,4000000}
KG
00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM 1.900,1580000) 1.900,1580000) 2.533,5440000 6.333,8600000)
UN
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
' 1,7250000)
00020078 EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,4312500 0,4312500 0,4312500 0,4312500 '
UN
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 1,8569327, 1,8569327, 1,8569327, 1,8569327 7,4277306
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ M
00020231 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= 108,0248000) 108,0248000) 108,0248000) 108,0248000) 432,0992000
*2,0*CM
M
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
20232 11,7000000|
0002023 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM 2,9250000 2,9250000 2,9250000 2,9250000
KG
00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM 3.800,3160000 3.800,3160000 5.067,0880000 12.667,7200000)
KG
00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM 165,6000000 165,6000000 220,8000000 552,0000000
KG
00033 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM 1.216,8000000) 1.216,8000000) 1.622,4000000) 4.056,0000000|
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 86,0351000 86,0351000 86,0351000 86,0351000 344,1404000
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 167,7577000) 167,7577000 167,7577000) 167,7577000) 671,0308000
UN
00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) 0,0000000
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 5,0000000) 5,0000000) 5,0000000) 5,0000000) 20,0000000
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 10,0000000) 10,0000000) 10,0000000) 10,0000000) 40,0000000
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, M
00034747 COM PINGADEIRA 37,9236000) 37,9236000 37,9236000) 37,9236000 151,6944000)
UN
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
) \ , 2091
00036487 MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 0,0000523 0,0000523 0,0001046 0,000209:
UN
00036494 2?; QQAS CENCIONAL, LANCA DE 30 M. CAPACIDADE DE 1.0 T A 30 M. ALTURA 0,2000000 0,1000000 0,1000000) 0,1000000) 0,1000000 0,2000000) 0,2000000) 1,0000000
H
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 837,2805906| 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557| 7.453,2841854]
H
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 837,2805906| 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557 7.453,2841854)




00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 837,2805906) 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557| 7.453,2841854
H
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 837,2805906| 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557| 7.453,2841854
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill Ke 4.623,0999680) 4.623,0999680 4.623,0999680) 4.623,0999680 18.492,3998720
H
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,9556217| 0,9556217 0,9556217 0,9556217 3,8224867
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 11,3013572, 11,3013572, 11,3013572, 11,3013572) 45,2054289
UN
00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 0,0000000
6136)
UN
00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 0,0000000
6136)
M
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
2.083,0662000
00039432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 520,7665500) 520,7665500) 520,7665500) 520,7665500)
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 69,3009750) 69,3009750) 69,3009750) 69,3009750) 277,2039000)
. CENTO
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),
0,8260000)
00040549 COMPRIMENTO 1 (25,4 MM) 0,2065000) 0,2065000) 0,4130000)
M2
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA
DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35
00040740 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM 33,8070000) 33,8070000) 67,6140000) 135,2280000)
ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO)
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,4234500) 0,7117250 0,7117250) 0,7117250) 0,7117250) 1,4234500) 1,4234500) 7,1172500
MES
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,4000000) 0,7000000 0,7000000) 0,7000000) 0,7000000) 1,4000000) 1,4000000| 7,0000000
MES
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,4000000) 0,7000000 0,7000000) 0,7000000) 0,7000000) 1,4000000 1,4000000 7,0000000
KG
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E
’ ’ ’ 511,2940000)
00043083 = 3.00 MM OU 200 X 75 X 25 MWL, E = 3,75 MM 127,8235000) 127,8235000) 255,6470000)
= = KG
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1.25 MM 0,0999994 0,0999994 0,0999994 0,0999994 0,3999975)
(0,01 KG/M)
H
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
6,6080000)
00043459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,6520000) 1,6520000) 3,3040000)
H
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
57,8134997|
00043460 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 14,4533749 14,4533749 14,4533749 14,4533749)
H
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
731,1917697|
00043461 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 181,3939424 181,3939424| 184,2019424] 182,7979424 1,4040000|
H
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
92,1981828
00043464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 6,8233500) 23,0495457 29,8728957 16,2261957| 16,2261957|
H
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
3.961,0313200)
00043465 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 318,0219500) 990,2578300) 990,2578300) 990,2578300) 672,2358800)
H
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
2.604,4414132|
00043467 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 314,9359733] 651,0861533] 656,0905533] 646,1543533] 336,1743800)
MES
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
7,0000000)
00043475 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,4000000) 0,7000000 0,7000000) 0,7000000) 0,7000000) 1,4000000 1,4000000
H
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
6,6080000)
00043483 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,6520000) 1,6520000) 3,3040000)
H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
57,8134997|
00043484 COLETADO CAIXA) 14,4533749) 14,4533749 14,4533749 14,4533749)
- . B H
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 181,3939424| 181,3939424| 184,2019424| 182,7979424| 1,4040000) 731,1917697|
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
92,1981828)
00043488 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 6,8233500) 23,0495457 29,8728957 16,2261957| 16,2261957|
- . B H
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 318,0219500) 990,2578300) 990,2578300) 990,2578300) 672,2358800) 3.961,0313200

COLETADO CAIXA)




EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

00043491 COLETADO CAIXA) 314,9359733] 651,0861533] 656,0905533] 646,1543533 336,1743800) 2.604,4414132
- j MES
00043499 EZ'M;féﬁ:’:;ﬁ:::fgfg&gg%ﬁx XENSAL'STA (ENCARGOS 1,4000000) 0,7000000 0,7000000) 0,7000000) 0,7000000) 1,4000000 1,4000000 7,0000000
L
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
0,0551351
00043617 ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 0,0137838| 0,0137838| 0,0137838 0,0137838
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,3595932 6,3595932 12,7191864 25,4383727
UN
LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM
00044792 ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, 7,5000000) 7,5000000) 7,5000000) 7,5000000 30,0000000)
BIVOLT
UN
DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE
. ' ’ 0,0176604
00094 (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L 0,0052981 0,0052981 0.0070642
- KG
00149 E'B’\’,'V'ETNJSRPEF;Z;AND COMPOSTO CP 132, EM SACO DE 50KG, CONFORME 8.208,0000000) 8.208,0000000) 12.537,1400063 1.593,1400063 1.593,1400063 1.593,1400063 33.732,5600250)
KG
00150 fé“é;m PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 0.9000000 04500000 04500000 18000000
M
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" 0,4000000 0,2000000 0,2000000) 0,2000000) 0,2000000) 0,4000000 0,4000000 2,0000000
00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA L 6,7610077, 6,7610077, 6,7610077, 6,7610077, 27,0440308
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L 2.567,1149923 2.567,1149923 3.422,8199897 8.557,0499742|
} L
00220 25\% lei\BERzlzl/?/i’\c‘)TE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, 49,8589558 49,8589558 66,6138279) 0,1352202 0,1352202 0,1352202 166,7374001
KG
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG 26,5907397 26,5907397 35,4993930) 0,0450734| 0,0450734) 0,0450734) 88,8160926|
M
00282 géiﬁ;ﬁ;OBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, 4,0000000 2,0000000) 2,0000000) 2,0000000) 2,0000000) 4,0000000 4,0000000 20,0000000)
KG
ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL.,
43,2000000
00822 ESTRUT.METAL., TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM 12,3600000 12,3600000 17,2800000
M
PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LII,lll EIV, DA TABELA
00349 CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS 8.471,3717760) 8.471,3717760) 11.295,1623681 28.237,9059201
MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ
M
PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"'X3") - GRUPOS: I,ILIil EIV, DA TABELA
00368 CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS 4,077,5155200) 4,077,5155200) 5.436,6873600) 13.591,7184000
MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
KG
00453 Egiﬂif&ﬁs; ﬁfmﬁgf?&gﬁ CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES 427,6026144| 427,6026144| 570,1368192 1.425,3420480
UN
00665 PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" 12,0000000) 6,0000000 6,0000000 24,0000000)
00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 UN 12,0000000) 6,0000000 6,0000000 24,0000000
KG
HAPA ACO CARBONO, P ERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRA
00686 EORDAS Eﬂs CHA??AOF;E‘/FL/‘;SSSSZO DES REVEND. C/EgPES 9.5MM ° 3.715,8335400 8.715,8335400 4.954,4447200 12:386,1118000
00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH 77,1240600) 77,1240600) 102,8320800) 257,0802000
UN
o |18 O RS0 1U00 0 e, COMMAIGOTE O 501
L
00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA 187,7803200 187,7803200 250,3737600) 625,9344000)
UN
oigg7  [[AQUNADE SOLDA AARCO, ST5A COM MOTOR DIESEL 33CY A 1800RPM oooasez ooozesz ooosssos o222
BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM UN
01434 CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A 0,0015117, 0,0015117, 0,0015117, 0,0015117 0,0060468
GASOLINA
KG
01577 DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR. 8.745,2037000) 8.745,2037000) 11.660,2716000 29.150,6790000)




PERFIL "I' DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR,

KG

57.013,5770000
01578 DE 10"X4.5/8" 17.104,0731000| 17.104,0731000| 22.805,4308000
UN
01589 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE 0,0004556 0,0004556 0,0006208) 0,0015520
DE7,00M3
UN
BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM
' 0,0217824
01592 CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL 0.0065347 0.0065347 0.0087130
UN
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS
) \ . 0,0544399)
01602 CAPACIDADE DE 12T 0,0163320 0,0163320 0,0217760|
-DE- H
01921 :;Agglfé OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 3.982,7554200| 3.982,7554200| 5.310,3405600| 13.275,8514000)
-DE- H
01944 MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 237600000 237600000 316800000 70,2000000
SOCIAIS
H
01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 33,7912500) 33,7912500) 33,7912500) 33,7912500 135,1650000
H
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 266,9218800) 266,9218800) 355,8958400) 889,7396000
H
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA
1,0000000
01967 INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS 0,5000000 0,2500000 0,2500000
H
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 111,7740000) 111,7740000) 292,6457500) 143,6137500) 145,6137500 144,6137500) 1,0000000 951,0350000)
H
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
730,5240639
01969 COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 213,7484130) 213,7484130) 289,5052225| 4,5073385 4,5073385 4,5073385
H
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC),
670,7347100)
01970 INCLUSIVEENGARGOS SOCIAIS 201,2204130) 201,2204130) 268,2938840)
H
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS),
6.760,1705980
01975 INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.008,9383600 2.008,9383600 2.678,5844800 15,9273495| 15,9273495| 15,9273495| 15,9273495|
H
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE
' 54,2000000)
01981 ENCARGOS SOCIAIS 16,2600000) 16,2600000) 21,6800000)
-DE- H
01983 Zgglzg OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 4,8000000 2,4000000) 479,4200000 479,4200000 479,4200000) 481,8200000 4,8000000| 1.932,0800000)
H
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE
’ . . . 12.497,8235200)
01990 ENCARGOS SOCIAIS 3.749,3470560 3.749,3470560 4.999,1294080
H
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
’ 6,0000000
01993 ENCARGOS SOCIAIS 3,0000000) 1,5000000| 1,5000000|
-DE- H
01998 zlggl:)é OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 1.818,8504400 1.818,8504400] 2.425,1339200 6.062,8348000
-DE- H
01999 Zgglzg OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 6.781,8138960 6.779,4138960 9.707,1814477 687,0902692, 714,7100192 670,1205192 23,4773495 25.363,8073968
M3
02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA 223,5480000) 223,5480000) 298,0640000) 745,1600000
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 6,4750000) 6,4750000) 6,4750000) 6,4750000) 25,9000000
UN
ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM
' 4,0000000
02338 AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS, DE 1/2" 0,8000000 0,4000000 0,4000000] 0,4000000] 0,4000000] 0,8000000 0,8000000
M
02366 EQE;?’\?;ZCOBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V., 250,0000000) 250,0000000) 250,0000000) 250,0000000 1.000,0000000
02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 0,6000000 0,3000000 0,3000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,6000000] 0,6000000] 3,0000000
UN
02379 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" 0,4000000] 0,2000000] 0,2000000] 0,2000000] 0,2000000] 0,4000000] 0,4000000] 2,0000000
02385 LIXA D'AGUA N° 100 UN 351,2130000) 351,2130000) 468,2840000 1.170,7100000)
UN
02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C 0,2000000 0,1000000 0,1000000) 0,1000000) 0,1000000 0,2000000) 0,2000000) 1,0000000
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" 0,2000000| 0,1000000| 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000 1,0000000
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") 1,2000000 0,6000000| 0,6000000 0,6000000 0,6000000 1,2000000 1,2000000 6,0000000
03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 1,6045950) 1,6045950) 1,6045950) 1,6045950) 6,4183800)
UNXKM
04.005.03000 | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 20,0000000) 10,0000000) 10,0000000) 10,0000000) 10,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 100,0000000

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)




04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM UN 0,8000000) 0,4000000) 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000 4,0000000
v
04281 EQE;OBBI; EOBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0.6/2KV., 2.250,0000000 2.250,0000000 2.250,0000000 2.250,0000000 9.000,0000000
v
04287 CABD DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAVIENTO TERMOPLASTICO. DE 0.6/1KV. 625,0000000 625,0000000 625,0000000 625,0000000 2.500,0000000
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 0,8000000) 0,4000000) 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000 4,0000000
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 0,2000000) 0,1000000) 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000 1,0000000
Mz
05518 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 4,0000000
v
05708 CABD DE COBRE FLEXIVEL COMISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 4501750V, 1.500,0000000 1.500,0000000 1.500,0000000 1.500,0000000 6.000,0000000
N
CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO 0.0043200
05624 SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T 0,0012560 0,0012560 0,0017280 !
KG
05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM 2.235,4800000 2.235,4800000 2.980,6400000 7.451,6000000
KG
05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM 3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000 11.177,4000000
06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA GL 21,0727800 21,0727800 28,0970400 70,2426000
oL
06028 SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR 13953000 13953000 13953000 13953000 55812000
BRANCA
oE- A
06012 MAODE OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS 522,6049440) 522,6049440) 696,8065920) 1.742,0164800
A
06914 MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 22,1197500 22,1197500 44,2395000) 88,4790000
UNMES
ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX. :L=2,30M,C=6,00 E
on71 A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO 2,8000000 1,4000000 1,4000000 1,4000000 1,4000000 2,8000000 2,8000000 14,0000000
COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO..7 V.SAN./2 LAV./2 MIC
07254 PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA L 9,8310000 9,8310000 10,6620000 39,3240000
10057 Taipa de 12 com 2,5 cm M3 0,0055000) 0,0027500) 0,0027500 0,0027500 0,0027500 0,0055000 0,0055000 0,0275000
10135 Prego 18 X 24 kg 0,0400000) 0,0200000) 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0400000 0,0400000 0,2000000
N
10797 CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 27,8473781 27,8473781 27,8473781 27,8473781 111,3895125
PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC UN
. » UNC, ; ; ! 4.120,8992000
10021 eV 1.236,2697600 1.236,2697600 1.648,3596800
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 UN
10962 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA. TRANSP.E 4,0000000] 2,0000000 2,0000000 2,0000000 2,0000000 4,0000000 4,0000000 20,0000000
DESCAR LOCAIS AUTORIZ.
A
10088 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 49,5210330) 49,5210330) 66,0280440 165,0701100
11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2'A KG 7.930,3895400 7.930,3895400 10,573,8527200 26.434,6318000)
1115 Transp. de Taipa de 1% com 2,5 cm t 0,0044000) 0,0022000) 0,0022000 0,0022000 0,0022000 0,0044000 0,0044000 0,0220000
] Mz
11378 PELICULA DE SEGURANCAANTHMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM 225,2750000 225,2750000 225,2750000 225,2750000 901,1000000
COLOCACAO
N
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 150A,DE SOBREPOR BARRAMENTO 2,0000000
11863 TRIFASICO E NEUTRO,DISP.PICHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES 0:5000000 0:5000000 0:5000000 0:5000000 !
N
BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO
! g ! 2,0000000
13145 MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.ABNT NBR 9050 1,0000000 0.5000000 0.5000000
N
BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO
EM°L, . 2,0000000
13148 1.1/4" (7OX70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST. ABNT NBR 9050 1,0000000 0.5000000 0.5000000
13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G KG 772,6686000) 772,6686000) 1.030,2248000 2.575,5620000
N
13421 PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8'X1") 351,2130000) 351,2130000) 468,2840000) 1.170,7100000
N
15502 GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. 0.0163320 0.0163320 00217760 0.0544399

VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS




RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU

UN

13537 SIMILAR 15453372 15453372 2,0604496] 5,1511240)
UN
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR
' ' 0,0196576
14015 DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 0.0058973 0.0058973 0.0078630
UN
14189 ;ggf_fwADA LED, TUBULAR, GOOMM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 240,0000000 240,0000000 240,0000000 240,0000000 960,0000000
M2
14307 Zﬁmﬁ‘gs';’?;‘;'ﬁfBAE;gESSOJEf'Sé 2‘@; ACE EXTERNA COM FILME DE 28,2641250) 28,2641250) 56,5282500) 113,0565000
UN
14493 l'g;AB’;iz'(';f’;aﬁiﬂ’;iﬁ;j%’gsp'TA"AR' PARA PAREDES E TETOS, NA 0,3488250) 0,3488250) 0,3488250) 0,3488250) 1,3953000)
14496 LIXA PARA MASSA UN 69,7650000) 69,7650000) 69,7650000) 69,7650000) 279,0600000
UN
14523 Sﬁzﬁﬁ g §QF;?'?;ExTAﬁé’R'Z‘SQA'S'3°“'T”B° 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E 1,0000000 0,5000000 0,5000000 2,0000000
T
14543 E’fﬁgé gR'TADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE 35,4960000) 35,4960000) 47,3280000) 118,3200000
14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM 48,8355000) 48,8355000) 48,8355000 48,8355000 195,3420000
14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM 48,8355000) 48,8355000) 48,8355000 48,8355000 195,3420000
14649 Eng(';';\ﬂﬁfgggf(:&%@;ﬁi%? PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 27,9060000) 27,9060000) 27,9060000) 27,9060000) 111,6240000
14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,7897119) 0,7897119) 0,7897119) 0,7897119) 3,1588476)
14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 39,0684000) 39,0684000) 39,0684000) 39,0684000) 156,2736000
UN
14660 Eg‘ﬁpif;;@g%"é ’:liz:EE;*?,CW%N(':&S':\‘“’[')‘T;:SA‘)\RRUELAZBMM E 44,6496000) 44,6496000) 44,6496000 44,6496000 178,5984000)
14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 39,0684000) 39,0684000) 39,0684000) 39,0684000) 156,2736000
-~ UN
14744 ggSMTF,im::TgT;FE{F;%"gﬁNTO' DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4”(19MM)E COM 1,5000000 1,5000000 1,5000000 1,5000000) 6,0000000
PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E UN
14823 VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO 0,0000000
ENTR.INSETOS,VISOR PO
M2
EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO UN
14887 ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M ALT.UTIL 0,0014748 0,0014748 0,0019665| 0,0049162)
TORRE=15M,MARTELO= 5,0T
- UN
14903 ?g:;(NAODD’;Ggég ODETF;‘ZZA DE VIDRO QU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM 0,7500000 0,7500000 0,7500000 0,7500000 3,0000000]
y UN
14914 fg;l;oir\go DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 00133920 00133920 00178560 0.0446400
14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,0009360 0,0009360 0,0012480) 0,0031200)
14920 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 UN 0,0025200 0,0025200 0,0033600) 0,0084000
14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,0421877 0,0421877 0,0562503 0,1406257
2000 Ferramentas manuais nul 0,0000000
20002 Servente h 0,0800000 0,0400000 0,0400000 0,0400000) 0,0400000) 0,0800000 0,0800000 0,4000000
H
20019 m’;‘zLJDSEI\‘EB:,\?C%Egg‘gggggsgg‘ﬁaﬁgg SENIOR DE CONSULTORIA, 137,5472160 68,7736080) 68,7736080) 275,0944320
20038 Carpinteiro de O.A.C. h 0,0800000 0,0400000 0,0400000 0,0400000) 0,0400000) 0,0800000 0,0800000 0,4000000
H
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 33,1383750 33,1383750 33,1383750 33,1383750 132,5535000
-DE- H
20132 "S"ggbzi gggé&iii%v:”m DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 16,5691875| 16,5691875| 16,5691875| 16,5691875| 66,2767500)
-DE- H
20154 ZSSQESEBSF?NEERESSSENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 246,4000000 123,2000000 123,2000000 123,2000000 123,2000000 246,4000000 246,4000000 1.232,0000000
Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO) CHI 0,0400000 0,0200000 0,0200000) 0,0200000) 0,0200000 0,0400000 0,0400000 0,2000000
30073
Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO) CHP 0,0400000 0,0200000 0,0200000) 0,0200000) 0,0200000 0,0400000 0,0400000 0,2000000




UN

40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA 1,0000000] 0,5000000 0,5000000 2,0000000
UN
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA
! ' 2,0000000]
40028 PADRAOPOPULAR 1,0000000 0,5000000] 0,5000000]
UN
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR
40124 EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA ACO TRATADA E 60,0000000 60,0000000 60,0000000 60,0000000 240,0000000
PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS
ART ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica UN 1,0000000] 0,5000000] 0,5000000] 0,5000000] 0,5000000] 1,0000000 1,0000000 5,0000000
und
ART TABELA CREA|Anotacéo de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. 0,6000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,6000000 0,6000000 3,0000000
2 2 m2
Balcdo em pedra sllesto[\e na recepcao, posto de enfermagem, entre outros. 10,0000000) 5,0000000 5,0000000 20,0000000)
Fornecimento e Instalacdo
M2
Fornecimento de divisérias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em aluminio
natural, perfis de acabamento em aluminio apresentando anodizagéo natural. Painéis
Cotacéo fabricados em vidro Gnico 10mm temperado com aplicagéo de pelicula jateada listrada 47,7500000 47,7500000 47,7500000 47,7500000 191,0000000
ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas
internas integradas na cor aluminio.
UN
Kit puna_ Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradi¢as. Fornecimento e 00000000
Instalag&o.
%
3% incidents bl &o de obra diret: E S brir d
EVE000050 Incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas 332,7000000 172,3500000 464,2750000) 1.108,7275000 1.218,9025000 1.158,9025000 981,1525000 5.437,0100000
relativa a equipamentos de protecéo individual, uniformes e ferramentas
h
Despesas diversas para cobrir despesas de escritério (materiais, instrumentos,
EVE000150 equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro 123,4549705 61,7274853 61,7274853] 246,9099410
Janior ao elementar MOIO01550
100158 Almogo (Participagéo do empregador) un 4,5810000] 2,2905000] 2,2905000] 9,1620000
100941 Fardamento com mangas curta un 0,0675000] 0,0337500) 0,0337500) 0,1350000
100981 Fita veda rosca 18mm m 10,6800000 5,3400000 5,3400000] 21,3600000
100982 Fixac&o p/ lavatdrio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Ei 6,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 12,0000000
un
101325 Lavatério louga 45,5x36¢cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar 6,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 12,0000000
101651 Oculos branco protecéo pr 0,0360000) 0,0180000) 0,0180000) 0,0720000)
102378 Vale transporte un 3,5887500 1,7943750 1,7943750 7,1775000|
" un
102394 ;/I::/I:Ira)\ descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou 3,0000000 1,5000000 1,5000000 6,0000000
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 22,5000000 11,2500000 11,2500000 45,0000000
un
1027118 Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* |/ *100* kg, pneu com camara 0,0045000] 0,0022500]| 0,0022500]| 0,0090000]
. . " un
102906 zlrf:::)arpara lavatério em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou 6,0000000) 3,0000000) 3,0000000) 12,0000000)
104728 Talhadeira chata 10" un 0,0067500]| 0,0033750 0,0033750 0,0135000
104729 Marreta 1 kg com cabo un 0,0022500) 0,0011250) 0,0011250) 0,0045000
106111S Servente de obras (horista) h 22,5000000 11,2500000 11,2500000 45,0000000]
un
106154S Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao 6,0000000 3,0000000 3,0000000 12,0000000)
110362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,2025000) 0,1012500) 0,1012500) 0,4050000
110492 Cesta Basica un 0,2025000] 0,1012500 0,1012500 0,4050000
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) Ei 0,0180000) 0,0090000 0,0090000 0,0360000
110592 Lima chata 12" un 0,0022500] 0,0011250 0,0011250 0,0045000]
110593 Praio simples 30cm un 0,0022500] 0,0011250 0,0011250 0,0045000]
110596 Protetor auricular un 0,2025000] 0,1012500 0,1012500 0,4050000]
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0810000] 0,0405000 0,0405000 0,1620000
un
110761 Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) 4,5810000] 2,2905000] 2,2905000] 9,1620000
110788 P4 quadrada un 0,0045000) 0,0022500) 0,0022500) 0,0090000




111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0247500 0,0123750 0,0123750 0,0495000]
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0157500] 0,0078750 0,0078750 0,0315000]
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0135000] 0,0067500 0,0067500 0,0270000]
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0090000] 0,0045000 0,0045000 0,0180000
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0090000) 0,0045000) 0,0045000 0,0180000)
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm un 6,0000000] 3,0000000 3,0000000 12,0000000
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1035000] 0,0517500] 0,0517500] 0,2070000
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0360000] 0,0180000] 0,0180000 0,0720000
un
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,0090000] 0,0045000] 0,0045000] 0,0180000
un
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,0270000 0,0135000] 0,0135000] 0,0540000
N N o= * 71% m
1210115 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71’ 1,8000000 0,9000000) 0,9000000) 3,6000000
kg/m (nbr 5580)
M2
INS-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC — 32,5x59cm, cor branca da Eliane 118,1700000] 118,1700000] 118,1700000] 118,1700000] 472,6800000
un
MAT001950 Adaptador para valvula de pia e lavatorio, diametro nominal de 40mm 1,0680000] 0,5340000] 0,5340000 0,5340000] 0,5340000] 1,0680000 1,0680000 5,3400000
MAT002150 Adesivo plastico para PVC: Adesivo plastico para PVC: 75gr un 0,5100000] 0,2550000] 0,2550000 0,2550000 0,2550000 0,5100000 0,5100000 2,5500000
un
MATO04300  |Ane! de concreto armado pré-moldado, medindo: Anef de concreto armado pré-moldado, 10,6800000) 5,3400000 5,3400000 5,3400000 5,3400000 10,6800000) 10,6800000) 53,4000000)
medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspecao
un
MATO04350  |Ane! de concreto armado pré-moldado, medindo: Anef de concreto armado pré-moldado, 1,0680000 0,5340000) 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000 5,3400000
medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspegao
_Ci &y 3 un
MATooas00  |Ane! de concreto-Circulo de fundo de concreto pré-moldado, com ciametro de 600mm, 1,0680000 05340000 0,5340000 0,5340000) 0,5340000 1,0680000 1,0680000 5,3400000)
para caixa de inspegdo
MATO004900 Anilha plastica de vedag&o, Onduline ou similar un 6,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 6,0000000 6,0000000] 30,0000000
MAT005600 Arame galvanizado Arame galvanizado n° 12 Kg 0,1500000] 0,1500000] 0,1500000] 0,1500000] 0,6000000]
MAT006210 Argamassa Ligamax Performance ou similar Kg 787,0122000] 787,0122000] 787,0122000 787,0122000 3.148,0488000
MAT006550 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1/2" un 155,0000000 155,0000000 155,0000000 155,0000000 620,0000000
MAT006600 Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 3/4" un 37,5000000 37,5000000 37,5000000 37,5000000 150,0000000)
un
MAT008200 Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportag&o, Tupan ou similar 0,2120000 0,1060000 0,1060000) 0,1060000) 0,1060000) 0,2120000 0,2120000 1,0600000
- o - - o un
MAT008520 gscsli;;:ména de louga para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca 3,0000000 1,5000000 1,5000000 6,0000000
un
MATO11000 Barr§ de apmu Iaterél de vgso sanitario, mudeluv P , em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1,0000000 0,5000000 0,5000000 20000000
1/4", inclusive material de fixag&o, Tubonox ou similar
MAT014550 Bolsa de ligagdo para vaso un 0,5340000 0,2670000 0,2670000| 0,2670000| 0,2670000| 0,5340000 0,5340000 2,6700000
N N N N N un
MATo15550 | Bracadeira de aco gaanizado, fipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, 1,7100000] 0,8550000 0,8550000] 0,8550000] 0,8550000] 1,7100000] 1,7100000] 8,5500000]
tipo copo, para tubo de 1/2"
MAT016100 Braco cromado de 1/2" para chuveiro elétrico un 1,5000000 0,7500000] 0,7500000] 3,0000000]
MATO018900 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1/2" un 155,0000000] 155,0000000] 155,0000000] 155,0000000 620,0000000
MAT018950 Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 3/4" un 37,5000000] 37,5000000] 37,5000000] 37,5000000] 150,0000000
MAT019450 Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 un 2,1380000] 1,0690000] 1,0690000 1,0690000 1,0690000] 2,1380000 2,1380000 10,6900000)
MATO019700 Bucha de reducéo de latdo, diametro nominal de 3/4"x1/2" un 0,8000000] 0,4000000] 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000 4,0000000
un
MATO19750 | Bucha de reducdo de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: Bucha de redudo de 0,5340000 0,2670000) 0,2670000] 0,2670000] 0,2670000] 0,5340000] 0,5340000) 2,6700000]
PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: 3/4"x1/2
- " N - - m
MATo21850 | PO de cobre flexivel, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 243,7500000 243,7500000 243,7500000 243,7500000 975,0000000
24AWG, KMP ou similar
MAT024750 Cadeado com 30mm un 0,2120000 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,2120000 0,2120000 1,0600000
un
Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500l, com algas de ancoragem e
MAT024950 transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diametro de 131cm e altura de 0,3200000} 0,1600000} 0,1600000] 0,1600000] 0,1600000] 0,3200000] 0,3200000] 1,6000000]
72cm, modelo Aqualev ou similar
MAT025100 Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar un 0,2120000] 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,2120000] 0,2120000] 1,0600000]




MAT026100 Caixa de PVC rigido, de: (4"x2") un 112,5000000] 112,5000000] 112,5000000] 112,5000000 450,0000000
i o - Cai o - (4" un
MAT026400 g?::h?s‘ampada de chapa n® 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x2'), com 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 80,0000000)
i o - Cai o - (454" un
MAT026450 fz':lsjsampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa 18, de: (4'x4), com 20,0000000 20,0000000) 20,0000000 20,0000000 80,0000000)
i e i e Kg
MAT027750 2:57?:1":';’ de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: 10,0000000) 5,0000000 5,0000000 5,0000000 5,0000000 10,0000000) 10,0000000) 50,0000000)
m2
MATo31350 | C1aPa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 0)mm, Madeirit ou similar - grupo 9,8000000 4,9000000) 4,9000000) 4,9000000) 4,9000000) 9,8000000 9,8000000 49,0000000
Il da Tabela Cl jria de E: de Produtos 0!
m2
Placa de identificagdo de obra publica, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo,
MAT031475 textos e simbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em 0,3000000 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,1500000] 0,3000000] 0,3000000] 1,5000000
madeira
un
MAT033400 Chuveiro: Chuveiro: de pléstico branco, com saida no diametro de 4" 0,2120000 0,1060000 0,1060000j 0,1060000] 0,1060000 0,2120000] 0,2120000j 1,0600000
un
MATO033450 Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar 1,5000000] 0,7500000 0,7500000 3,0000000
i 3 i un
MATo34gsp | COler de tomada de PVC rigido, diametro nominal de Colar de tomada de PVC rigido, 0,4000000) 0,2000000 0,2000000] 0,2000000] 0,2000000 0,4000000] 0,4000000 2,0000000]
diametro nominal de 50mmx1/2"
N - - un
MAT035160 ColulTa‘ de louga, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para 3,0000000 1,5000000) 1,5000000) 6,0000000
lavatério ref. L51 Deca
MATO039450 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar un 37,5000000 37,5000000 37,5000000 37,5000000 150,0000000
MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" un 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 12,0000000
un
Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetalico, a barramento com 1 furo,
MATO039700 N ) . L ' 0,2500000] 0,2500000] 0,2500000] 0,2500000 1,0000000]
para cabo de 16mmz2, referéncia YAL16-6-T32, Burndy ou similar
un
MATo4sgs0 | CUTVa de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, digmetro nominal de Curva de 1,0680000 0,5340000) 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000 5,3400000
PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, didametro nominal de 50mm
un
MAToaso00 | Curva de PVC rigido, 907, curta, PB, para esqoto predial, didmetro nominal de Cunva de 1,0680000) 0,5340000 0,5340000] 0,5340000) 0,5340000) 1,0680000] 1,0680000] 5,3400000]
PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 100mm
un
MAT046100 Curva de PVC rigido, 9? , para ele?roduto, dlﬁmetro nominal de Curva de PVC rigido, 75.0000000) 75.0000000) 75.0000000) 75,0000000 300,0000000
90°, para eletroduto, didmetro nominal de 1/2
un
MAT046150 Curva de PVC rigido, 9? , para ele?roduto, dlﬁmetro nominal de Curva de PVC rigido, 575000000 575000000 575000000 575000000 230,0000000
90°, para eletroduto, didmetro nominal de 3/4
un
MAT047800 Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 20A 40,0000000 20,0000000] 20,0000000] 20,0000000] 20,0000000] 40,0000000 40,0000000 200,0000000
un
MAT047850 Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofésico, Quick-Lag, de 30A 0,2120000 0,1060000 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,2120000 0,2120000 1,0600000
N K o i - . g un
MAT049950 Esgfgf;:ﬁ?o faminado, medindo: (3%3"), com pino reversivel, referéncia 1249-X, 19,2400000) 9,6200000 9,6200000 9,6200000 9,6200000 19,2400000) 19,2400000) 96,2000000)
vara
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades,
MAT051250 diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as 190,0000000 190,0000000) 190,0000000 190,0000000 760,0000000
extremidades, diametro nominal de 1/2"
vara
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades,
MATO051300 diametro nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as 75,0000000] 75,0000000 75,0000000] 75,0000000] 300,0000000
extremidades, diametro nominal de 3/4"
un
Fechadura caixdo de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referéncia 360/100, Haga
MAT056950 ou similar, para porta de casa tipo popular, distancia de 70mm e profundidade de 0,2120000 0,1060000 0,1060000) 0,1060000) 0,1060000) 0,2120000) 0,2120000) 1,0600000
100mm, sem trinco, tipo George
MAT058700 Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 0,8750000] 0,8750000] 0,8750000] 0,8750000] 3,5000000]
Fio d bre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio d bre rigido, 750V, PVC/70°C, d
UNEE N e © Flo de cobre rigido © 13,9020000) 6,9510000 1.709,4510000) 1.709,4510000) 1.709,4510000 1.716,4020000 13,9020000) 6.879,5100000
MATO059450 Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) un 1,0680000] 0,5340000] 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000 5,3400000]




Fixagdo para bacias e bidés de louga composta de parafuso de latdo de (48x65)mm,

Ei

MATOB0500 [ T on .08 & arrusla do myion branen 4,2400000) 2,1200000 2,1200000 2,1200000 2,1200000 4,2400000) 4,2400000) 21,2000000
un
Flange de PVC rigid vel, sextavad furos, diamet inal de Flange d
MAT061450 P\"’/"(‘:g:gijo o e s Aot nomial qo g noede 0,8540000) 0,4270000) 0,4270000 0,4270000 0,4270000 0,8540000 0,8540000 4,2700000
MATO063950 Gesso acartonado para forro actstico m2 141,6948750 141,6948750 141,6948750 141,6948750 566,7795000
Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de un
MAT064050 Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de 0,6400000 0,3200000] 0,3200000] 0,3200000] 0,3200000] 0,6400000] 0,6400000] 3,2000000
(@x6")
MAT066700  [Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" un 0,2120000] 0,1060000| 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
y - - s
MATO067850 252::;‘3; d:i;";zu;:rm‘ifl‘:mresceme‘ com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 80,0000000)
un
MAT067900 gﬁz:&'ﬁ; d:[;";ﬁ”;:m:mesceme’ com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, finha 0,6400000) 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,6400000 0,6400000 3,2000000
— - — m
MAT073500 f;’:clzse‘:e d’?é:/mce ::g':z;:iga‘l E’;Clze' digmetro nominal de Joelho de PVC rigido. 90", 2,6720000 1,3360000 1,3360000 1,3360000 1,3360000 2,6720000 2,6720000 13,3600000|
e o A a ? o un
MAT073550 :;’sec'gsse d:n?ezg':z’rﬁggl Lfg?ze' diametro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, 2,1380000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 2,1380000 2,1380000 10,6900000)
MAT079800  |Lavatério, cor branca, de (42x30)cm un 0,2120000] 0,1060000| 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
— — - o
MAT079840 IE)ZVC?ZLOS?;:Z:J@ para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 3,0000000 1,5000000) 1,5000000) 6,0000000
re A un
MATO80150 h;gff\‘;’)o g: :/94[,“& pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas 0,4000000) 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000 2,0000000
un
MAT082750 ::‘r'z:;tfggufj"zg';zg Ej:;::gzd;? diametro nominal de Luva de ago galvanizado, 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 20,0000000) 80,0000000)
— — - — o
MAT084150 ::Je\:?ozzlzv(ﬁa”n?;‘:% E::::zzdb? diametro nominal de Luva de PVC rigido, para 225,0000000 225,0000000 225,0000000 225,0000000 900,0000000
" A " un
MAT084200 :‘e‘:?o‘zi;v(fé”rfe'?f; Egﬁ::gzc;fj didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para 112,5000000 112,5000000 112,5000000 112,5000000 450,0000000)
— —— - — - o
MATO84600 z:n?ed:o:\;ﬁuﬁd;e 'ﬁzﬁa"e" digmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, 0,9340000) 0,4670000) 0,4670000 0,4670000 0,4670000 0,9340000 0,9340000 4,6700000)
MAT085200  |Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" un 0,4000000| 0,2000000| 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000 2,0000000
m
MAT088100 ;waanw'a'li)pi{:szzggz:’12220”;:;: :e' ‘i'&mme:’ nominal de Maniha para esgoto 1,8000000 0,9000000) 0,9000000 0,9000000 0,9000000 1,8000000 1,8000000 9,0000000
- — " - - — s
MATOo1250 | NiPIe ?iz\ércm:g:i‘: ';;C avel, diametro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, 0,4000000| 0,2000000] 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000 2,0000000
. . un
MAT093300 ga;f;;"mdme ferro, rosca soherba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: 22,4000000) 11,2000000) 11,2000000) 11,2000000) 11,2000000) 22,4000000) 22,4000000) 112,0000000
un
MAT093500 Parafuso de latéo, rosca soberba, cabeca chata, n® 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) 4,4000000 2,2000000] 2,2000000] 2,2000000] 2,2000000 4,4000000 4,4000000 22,0000000
m
P i do (7 7 " X 37 - Il da Tabel
MAT096800 Csszi:ia':‘;iie'd': Z::S:Icz%:‘; geicr'g dz(ézch;"aé;r;is) grupo |l da Tabela 50,3000000) 25,1500000) 25,1500000) 25,1500000) 25,1500000) 50,3000000) 50,3000000) 251,5000000
MAT099250 Placa de plastico, de uma segao, para caixas (4"x2") un 20,0000000] 20,0000000] 20,0000000] 20,0000000] 80,0000000)
MAT106550  |Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" un 0,2120000) 0,1060000) 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
un
P indo: (60 x 21 - V da Tabela Classificatori
MAT107600 EZ;:C;?C:E;‘:Z‘Z%?;Zﬂz‘i"ngoeieirg; 3.5)em - grupo V da Tabela Classificatoria de 0,2120000| 0,1060000| 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
un
P indo: (80 x 21 V da Tabela Classificatori
MAT107700 EZ;:C;?C:E;‘:Z‘Z%?;Zﬂz‘i"ngoeieirg; 3.5)em. grupo V da Tabela Classificatéria de 0,4240000| 0,2120000| 0,2120000 0,2120000 0,2120000 0,4240000 0,4240000 2,1200000
MAT112150  |Prego com cabega, de (18x30) Kg 0,2600000| 0,1300000| 0,1300000 0,1300000 0,1300000 0,2600000 0,2600000 1,3000000
un
MAT112350 Prego galvanizado, com cabega, de (17x27), para fixagéo de telhas Onduline ou similar 6,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 3,0000000] 6,0000000] 6,0000000] 30,0000000
MAT114450 Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm m 0,6750000] 0,6750000] 0,6750000] 0,6750000] 2,7000000
un
Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa
MAT114900 esmaltada, sem previséo para geral, para 06 posicdes monofasicas, barra de neutro e 20,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 20,0000000 20,0000000 100,0000000

terra, tensdo 220/127V




MAT115600  |Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2" un 0,7120000] 0,3560000] 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,7120000 0,7120000 3,5600000
— - " o
MAT115850 ?fl” iz;:;_”agggg‘;z:g;;‘?m saida de 75mm, com grelha redonda e porta grelha n 1,0680000) 0,5340000 0,5340000) 0,5340000) 0,5340000) 1,0680000 1,0680000 5,3400000
MAT117500 Receptéculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar un 0,6400000] 0,3200000] 0,3200000] 0,3200000] 0,3200000] 0,6400000] 0,6400000] 3,2000000]
un
MAT119150 Registro de derivagdo em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4" 0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000] 0,4000000] 0,4000000] 2,0000000]
- — - - s
MAT119550 E:]gn'flem d?:mg;‘::‘:oﬁ:; 2: 5'2‘,’,"29‘ digmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em 0,7200000| 0,3600000] 0,3600000 0,3600000 0,3600000 0,7200000 0,7200000 3,6000000
a un
MAT119600 E:ﬂ;go d‘?;f:t‘:?ﬁohr::;; o ;/Z’,"ZE’ diametro nominal de Registro de gaveta brto, em 0,2120000) 0,1060000) 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
un
Registro de presséo em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de Registro de
MAT120500 press&o em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de 3/4", referéncia 1416, 1,5000000] 0,7500000] 0,7500000] 3,0000000]
linha Aquarius, Fabrimar ou similar
MAT120730 Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar Kg 23,6340000 23,6340000 23,6340000 23,6340000 94,5360000
MAT124850 Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar Kg 17,2890000 17,2890000 34,5780000 69,1560000
- ) . A CR. un
MAT128450 ;a”:'"e:‘ de ferro cromado, com fio redondo, de 2", referéncia CR-L FR, La Fonte ou 0,4260000| 0,2130000] 0,2130000 0,2130000 0,2130000) 0,4260000 0,4260000 2,1300000
" - — " - — o
MAT129850 Z;:]ee;’ ::Orr'ngl'nd;' diol'/zrfsca"e" diametro nominal de T de PVC rigido, 90°, roscavel, 1,0680000 05340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000 5,3400000
y —— — - 2
MAT134700 -sriem";:r""d“'ada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou 5,4000000 2,7000000 2,7000000 2,7000000 2,7000000) 5,4000000 5,4000000 27,0000000
MAT135900  |Tijolo furado, de (10x20x30)cm un 152,5500000 152,5500000 305,1000000 610,2000000
MAT136050  |Tinta a 6leo brilhante gl 0,0750000| 0,0375000] 0,0375000 0,0375000 0,0375000 0,0750000 0,0750000 0,3750000
un
MAT139150 ;Z;id?::aesn;:s:géﬁeposk:; ;?;:zud;nﬁ:glzsv, com placa de (4'x2"), referéncia 75,0000000) 75,0000000) 75,0000000) 75,0000000) 300,0000000
un
MAT139300 Tomada fosforecente, externa, referéncia 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar| 0,2120000 0,1060000 0,1060000j 0,1060000] 0,1060000 0,2120000] 0,2120000] 1,0600000
— . — - " s
MAT139350 Ig;?‘;";;;"['jéizc‘gessao' em bronze, de Tormeira béia de presséo, em bronze, de /4", 0,2120000) 0,1060000) 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
. A . " Ari Anei: un
MAT139900 E;;ira d‘;z‘:;?f;fimﬁ diametro nominal de 1/2", para lavatrio, referéncia 0,2120000) 0,1060000) 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000 1,0600000
un
MAT139950  [Tomeira de presséo, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar 9,0000000 4,5000000) 4,5000000] 18,0000000)
m
MAT141850 Tubo qe ago galvanizado, com coslura..ADIN—ZMO, d.lame!ro nominal de Tubo de aco 0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000) 20000000
galvanizado, com costura, DIN-2440, didametro nominal de 3/4"
un
MAT145550 Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diametro nominal de 40mm 0,4440000] 0,2220000] 0,2220000] 0,2220000] 0,2220000 0,4440000 0,4440000 2,2200000
un
Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m,
MAT146400 diametro nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, 0,9340000] 0,4670000] 0,4670000] 0,4670000]| 0,4670000] 0,9340000] 0,9340000] 4,6700000
vara com 6m, diametro nominal de 1/2"
un
Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m,
MAT146450 diametro nominal de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, 0,5340000 0,2670000 0,2670000) 0,2670000) 0,2670000) 0,5340000) 0,5340000) 2,6700000
vara com 6m, diametro nominal de 3/4"
un
T PVC rigido, PBV, Série R ia inal de T PV
MAT146850 rig?d‘:)dzw Cszﬁf: varavcso(:]le3m’ ‘;?:nz‘(’rrg :;";i::md:l;‘;:?n':""a de Tubo de PVC 0,2660000| 0,1330000| 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,2660000 0,2660000 1,3300000
un
T PVC rigido, PBV, Série R ia inal de T PV
MAT146900 rig?d‘:)dzw Cszﬁf: varavcso(:]le3m’ ‘;?:nz‘(’rrg :;";i::md:l;%gg]";:"a de Tubo de PVC 0,2660000| 0,1330000| 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,2660000 0,2660000 1,3300000
MAT148100 32'2235 ::rﬁ;;?gg 1’;;“‘/9" diametro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, 0,4000000) 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000 2,0000000
- — - — — s
MAT149550 X::‘(’)L:ZSZ::‘\J; rigido. sem unho, com ladréo, para lavatério, de 1", referéncia n° 06, 0,2120000| 0,1060000| 0,1060000 0,1060000 0,1060000) 0,2120000 0,2120000 1,0600000
MAT150850 Vaso sanitério de louga, sifonado, cor branca un 0,2120000] 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,1060000] 0,2120000] 0,2120000] 1,0600000]
— — 2
MAT151650 l’é?gg;:;'”c""’" com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem 0,7120000) 0,3560000) 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,7120000 0,7120000 3,5600000
MODO000200 Ajudante de montador eletromecanico h 1,5000000] 1,5000000] 1,5000000] 1,5000000] 6,0000000




MOD000250 Ajudante de serralheiro h 1,6000000] 0,8000000] 0,8000000] 0,8000000] 0,8000000] 1,6000000 1,6000000 8,0000000]
MODO000650 Bombeiro - instalagéo hidro-sanitaria predial h 19,8000000] 9,9000000] 9,9000000] 9,9000000] 9,9000000] 19,8000000 19,8000000 99,0000000
MODO000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira h 117,4000000] 58,7000000] 58,7000000 396,0687500] 396,0687500] 454,7687500 454,7687500 1.936,4750000]
MODO000850 Carpinteiro - forma de concreto h 0,6000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,3000000] 0,6000000 0,6000000 3,0000000]
MODO000950 Eletricista - instalacéo elétrica predial e industrial comum h 10,8000000] 5,4000000] 469,1500000 469,1500000 469,1500000 474,5500000 10,8000000 1.909,0000000
MODO001300 Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho h 118,1700000] 118,1700000] 118,1700000 118,1700000 472,6800000
o " - - h
MODO02150  |edreiro - assentamento de tjolo, bloco de concreto, avenaria de pedra, servicos de 13,6000000) 12,8000000) 198,4357500 445,1882500) 533,0740000 358,1025000 264,3525000 1.825,5530000
langamento de concreto
. 9 h
Pintor - leto d it desd
MODOoZ200 |0 - SETHGE COMPIETo e piILTa, €esde o emassamento alé as deméos de 1,8000000] 0,9000000) 0,9000000] 0,9000000] 0,9000000 1,8000000] 1,8000000] 9,0000000
MOD002400 Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro h 1,6000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000] 1,6000000] 1,6000000] 8,0000000
MOD002450 Servente h 324,0000000] 201,0000000] 997,8728750 1.274,7953750 1.359,4182500 1.313,1725000 626,9225000 6.097,1815000
MOI000850 Cadista h 82,7024400 41,3512200 41,3512200 165,4048800
MOI001100 Desenhista pleno h 54,4095000] 27,2047500 27,2047500 108,8190000
MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Sénior h 134,9355600] 67,4677800] 67,4677800] 269,8711200
h
MOI001800 Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com funcéo de supervisdo de obras 25,0283700] 12,5141850] 12,5141850 50,0567400
h
Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagdo
REQ001350 e material de manuteng&o, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 0,3000000} 0,1500000} 0,1500000] 0,1500000] 0,1500000] 0,3000000] 0,3000000] 1,5000000]
85CV. Custo horario produtivo.
RSE001500 Argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 m3 2,6696250) 2,6696250) 5,3392500) 10,6785000]
RSE001650 Argamassa de cimento e areia, no trago 1:5 m3 13,1376250 13,1376250 13,1376250] 13,1376250 52,5505000
RSE001900 Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6 m3 0,6750000] 0,6750000] 0,6750000] 0,6750000] 2,7000000
RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:8 m3 0,3146250] 0,3146250] 0,4417500] 0,1875000] 1,2585000]
RSE002550 t(r):gglicgu de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no m2 101,7000000 101,7000000 203,4000000 406,8000000)
m3
Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
RSE002850 o . P ) , , \ \ \ \ 1,0000000
caracteristica a compresséo (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. 0.2000000 0,1000000] 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000
m3
Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia
RSE002950 o ~ o . . " | X B , , X X 3,4000000
caracteristica a compresséo (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento. 0.6800000 0,3400000) 0,3400000 0,3400000 0,3400000 0,6800000 0,6800000
m3
Escavag&o manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até
RSE004600 1,7000000
1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. 0,3400000 0,1700000] 0,1700000] 0,1700000] 0,1700000 0,3400000 0,3400000
m3
Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocago, o adensamento
RSE005900 . . . R X X X X X X 4,4000000
e 0 acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produg&o baixa. 0,8800000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,8800000 0,8800000
m2
Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a éleo brilhante equivalente a
RSE007100 Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, dem&o de tinta isolante, de meia massa 20,0000000] 10,0000000] 10,0000000] 10,0000000] 10,0000000] 20,0000000] 20,0000000] 100,0000000
e 2 demaos de acabamento.
m2
Piso ci . " 1
RSE007300 iso cimentado, acabamento dspero ou iso, com 1,5¢m de espessura, com argamassa 2,2000000 1,1000000 1,1000000 1,1000000 1,1000000 2,2000000 2,2000000 11,0000000
de cimento e areia no trago 1:3, sobre base existente.
m3
3 ani i
RSEQV7650 | reparo mecanico de concreto, compreendendo amisiura e o amassamento em 0,8800000) 0,4400000) 0,4400000 0,4400000 0,4400000) 0,8800000] 0,8800000] 4,4000000
betoneira, exclusive materiais, considerando produg&o normal.
Reaterro de val tad éxi m3
RSEQ07950 | ReAerro de vala, compactado amago, em camadas de 30cm de espessura maxima, 0,3400000 0,1700000 0,1700000] 0,1700000] 0,1700000] 0,3400000] 0,3400000] 1,7000000]

com material de boa qualidade.
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