
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 R$ 1.097.726,12

1.1 R$ 971.022,22

1.1.1 05.105.0137-A
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
EMOP MES 7,00 R$ 25.947,68 R$ 181.633,76

1.1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00 R$ 7.743,96 R$ 54.207,72

1.1.3 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo,

textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em

peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e

colocação.

SCO m2 1,50 R$ 535,90 R$ 803,85

1.1.4 10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3

CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS

AUTORIZ.

EMOP UN 20,00 R$ 320,00 R$ 6.400,00

1.1.5 ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART und 3,00 R$ 233,94 R$ 701,82

1.1.6 TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. SCO t.dam 1.500,00 R$ 5,18 R$ 7.770,00

1.1.7 00036494
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA

ATE 39 M
SINAPI UN 1,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07

1.2 AD 20.05.0050 (B)

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm

de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas

onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura,

instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários,

depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado

5 vezes, exclusive ligações provisórias.

SCO m2 100,00 R$ 678,22 R$ 67.822,00

1.3 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS

SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(04.013.0015)

EMOP UNXMES 14,00 R$ 1.751,00 R$ 24.514,00

1.4 42988
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte

dasmadeiras, em Vias Urbanas
DER-ES M2 1,00 R$ 70,31 R$ 70,31

1.5 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
SINAPI M 220,00 R$ 99,06 R$ 21.793,20

1.6 AD 20.20.0100 (/) Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. SCO un 2,00 R$ 1.737,38 R$ 3.474,76

1.7 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP UN 1,00 R$ 2.394,63 R$ 2.394,63

1.8 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Composições 

Próprias
UNXKM 100,00 R$ 51,35 R$ 5.135,00

1.9 ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
Composições 

Próprias
UN 5,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00

2 R$ 189.932,68

2.1 SE 25.70.1000 (/)
Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de

500m2 a 3000m2.
SCO m2 2.176,38 R$ 12,82 R$ 27.901,19

2.2 01.050.0118-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS

HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

EMOP M2 2.176,38 R$ 33,85 R$ 73.670,46

2.3 SE 25.60.0250 (A)
Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em

Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área.
SCO m2 2.176,38 R$ 36,69 R$ 79.851,38

2.4 SE 25.55.0350 (A)

Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na

concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros

500m2 medidos como o item SE 25.55.0300.

SCO m2 2.176,38 R$ 3,91 R$ 8.509,65

3 R$ 4.905.452,04

3.1 R$ 589.094,11

3.1.1 R$ 202.862,61

3.1.1.1 04.025.0215-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO

"FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA

PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA

EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA

CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE

FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

EMOP UN 1,00 R$ 46.545,01 R$ 46.545,01

3.1.1.2 FD 05.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. SCO un 40,00 R$ 153,20 R$ 6.128,00

3.1.1.3 10.005.0006-0

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI

STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE

16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E

CONCRETADO

EMOP M 240,00 R$ 625,79 R$ 150.189,60

3.1.2 R$ 386.231,50

3.1.2.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 122,88 R$ 3.143,16 R$ 386.231,50

3.2 R$ 166.380,12

3.2.1 11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-

SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS

PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA

FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP M2 165,04 R$ 1.008,12 R$ 166.380,12

ESTRUTURAL

FUNDAÇÃO

ESTAQUEAMENTO

BLOCOS

PILARES

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA

ADM DE OBRA

PROJETOS



3.3 R$ 2.194.052,21

3.3.1 R$ 2.194.052,21

3.3.1.1 11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-

SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS

PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA

FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP M2 2.176,38 R$ 1.008,12 R$ 2.194.052,21

3.4 R$ 1.824.164,34

3.4.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 580,36 R$ 3.143,16 R$ 1.824.164,34

3.5 R$ 117.145,57

3.5.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 37,27 R$ 3.143,16 R$ 117.145,57

3.6 R$ 14.615,69

3.6.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 4,65 R$ 3.143,16 R$ 14.615,69

4 R$ 482.094,31

4.1 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 1.361,91 R$ 1.361,91

4.2 11863
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO

TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES
EMOP UN 2,00 R$ 1.257,63 R$ 2.515,26

4.3 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 R$ 866,77 R$ 866,77

4.4 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI UN 2,00 R$ 318,77 R$ 637,54

4.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 20,00 R$ 52,87 R$ 1.057,40

4.6 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 20,00 R$ 12,75 R$ 255,00

4.7 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 20,00 R$ 11,28 R$ 225,60

4.8 15.008.0205-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M 9.000,00 R$ 4,65 R$ 41.850,00

4.9 15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M 6.000,00 R$ 5,98 R$ 35.880,00

4.10 15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M 1.000,00 R$ 87,53 R$ 87.530,00

4.11 15.008.0235-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M 2.500,00 R$ 48,20 R$ 120.500,00

4.12 IT 25.26.0050 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2",

19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa

fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de

rasgo em alvenaria.

SCO un 300,00 R$ 230,12 R$ 69.036,00

4.13 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC

rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ

45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 150,00 R$ 206,67 R$ 31.000,50

4.14 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m

de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa

fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de

rasgo em alvenaria.

SCO un 80,00 R$ 233,83 R$ 18.706,40

4.15 103788
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
SINAPI UN 30,00 R$ 44,71 R$ 1.341,30

4.16 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE

LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA

BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM

ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP UN 240,00 R$ 285,02 R$ 68.404,80

4.17 IP 20.05.0203 (/)
Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP).

Fornecimento e instalação.
SCO un 1,00 R$ 232,53 R$ 232,53

4.18 15.007.0204-0
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M

DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP UN 6,00 R$ 98,11 R$ 588,66

4.19 MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCO un 12,00 R$ 8,72 R$ 104,64

5 R$ 77.777,05

5.1 18.021.0050-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU

PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E

8220.FORNECIMENTO

EMOP UN 3,00 R$ 5.283,80 R$ 15.851,40

5.2 IT 05.05.0106 (/)
Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos,

com diâmetro de 2 1/2" a 4".
SCO m 150,00 R$ 169,56 R$ 25.434,00

5.3 MT 05.05.0050 (/)
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até

1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.
SCO m3 30,00 R$ 38,36 R$ 1.150,80

5.4 104662

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS

COM RASGO. AF_05/2023

SINAPI UN 50,00 R$ 415,40 R$ 20.770,00

5.5 104665

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM

TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

SINAPI UN 15,00 R$ 582,62 R$ 8.739,30

5.6 104676

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,

CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE

DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

SINAPI UN 15,00 R$ 388,77 R$ 5.831,55

ELÉTRICA

HIDRÁULICA E ESGOTO

VIGAS

METÁLICAS

LAJES

RAMPAS

ESCADAS



6 R$ 1.777.317,02

6.1 R$ 242.666,02

6.1.1 R$ 67.085,72

6.1.1.1 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_10/2022

SINAPI M2 352,23 R$ 152,14 R$ 53.588,27

6.1.1.2 13.001.0065-1

REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM

ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3

EMOP M2 352,23 R$ 38,32 R$ 13.497,45

6.1.2 R$ 175.580,30

6.1.2.1 AL 05.20.0500 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro

no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura,

e medida pela área real.

SCO m2 796,68 R$ 184,68 R$ 147.130,86

6.1.2.2 13.003.0010-0

REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA 

DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE

CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO

EMOP M2 796,68 R$ 35,71 R$ 28.449,44

6.2 R$ 859.500,00

6.2.1 R$ 859.500,00

6.2.1.1 Cotação

Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio

natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis

fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou

em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas

internas integradas na cor alumínio.

M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00

6.3 R$ 610.054,92

6.3.1 R$ 93.932,55

6.3.1.1 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
SINAPI M2 138,13 R$ 630,14 R$ 87.041,24

6.3.1.2 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO

E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 138,13 R$ 49,89 R$ 6.891,31

6.3.2 R$ 516.122,37

6.3.2.1 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
SINAPI M2 758,97 R$ 630,14 R$ 478.257,36

6.3.2.2 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO

E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 758,97 R$ 49,89 R$ 37.865,01

6.4 R$ 65.096,08

6.4.1 Cotação
Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e

Instalação.
UN 14,00 R$ 3.000,00 R$ 42.000,00

6.4.2 14.001.0085-0

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO

(1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR

EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-

CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA

EMOP UN 4,00 R$ 5.201,76 R$ 20.807,04

6.4.3 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS

FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M2 4,00 R$ 522,37 R$ 2.089,48

6.4.4 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO

E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 4,00 R$ 49,89 R$ 199,56

7 R$ 1.103.576,44

7.1 R$ 971.183,36

7.1.1 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI M2 2.102,02 R$ 411,56 R$ 865.107,35

7.1.2 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI M 415,48 R$ 75,20 R$ 31.244,10

7.1.3 RV 15.05.0056 (/)
Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm.
SCO m2 2.102,02 R$ 35,60 R$ 74.831,91

7.2 R$ 109.340,34

7.2.1 VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane
Composições 

Próprias
M2 472,68 R$ 231,32 R$ 109.340,34

7.3 R$ 1.258,34

7.3.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 11,70 R$ 107,55 R$ 1.258,34

7.4 R$ 21.794,40

7.4.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI M 145,86 R$ 149,42 R$ 21.794,40

8 R$ 68.996,06

8.1 R$ 53.255,68

8.1.1 RV 25.10.0100 (A)
Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com

andaimes e transporte. Fornecimento e colocação.
SCO m2 539,79 R$ 98,66 R$ 53.255,68

8.2 R$ 15.740,38

8.2.1 13.196.0103-0

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO

GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE

0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM

ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

EMOP M2 139,53 R$ 112,81 R$ 15.740,38

9 R$ 6.647,21

9.1 17.018.0265-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE

PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE

SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE

ACABAMENTO

EMOP M2 139,53 R$ 47,64 R$ 6.647,21

PINTURA

SOLEIRAS

PEITORIL

FORRO

FORRO LISO

FORRO MODULAR

JANELAS / ESQUADRIAS

PORTAS

REVESTIMENTOS

PISOS

CERÂMICA

ALVENARIAS INTERNAS

PAREDES SUPER CENTRO

SUBSOLO

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA

BLOCO DE RAMPAS

VEDAÇÕES

ALVENARIAS

ALVENARIAS EXTERNAS



10 R$ 94.058,96

10.1 AP 04.07.0300 (/)
Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51,

da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)
SCO un 6,00 R$ 1.312,84 R$ 7.877,04

10.2 15.003.0405-0
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
EMOP UN 6,00 R$ 63,39 R$ 380,34

10.3 S08235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar ORSE un 6,00 R$ 349,55 R$ 2.097,30

10.4 AP 05.07.0800 (/)

Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto,

referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal

referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento.

SCO un 6,00 R$ 680,14 R$ 4.080,84

10.5 AP 05.20.0570 (/)
Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou

similar. Fornecimento.
SCO un 6,00 R$ 865,24 R$ 5.191,44

10.6 AP 10.15.0100 (/)
Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1

registro de pressão de 3/4". Fornecimento.
SCO un 3,00 R$ 176,62 R$ 529,86

10.7 AP 04.10.0137 (/)

Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de

1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas.

Fornecimento.(desonerado)

SCO un 2,00 R$ 307,17 R$ 614,34

10.8 18.016.0100-0

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI

304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E

BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 288,55 R$ 577,10

10.9 18.016.0110-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO

(70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 289,26 R$ 578,52

10.10 18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI

304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E

BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E

QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 90,68 R$ 181,36

10.11 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020
SINAPI UN 2,00 R$ 44,85 R$ 89,70

10.12 18.006.0012-0
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO

POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
EMOP UN 2,00 R$ 287,88 R$ 575,76

10.13 AP 05.20.0570 (/)
Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou

similar. Fornecimento.
SCO un 12,00 R$ 865,24 R$ 10.382,88

10.14 S13383
Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate

cromados - fornecimento e instalação
ORSE un 12,00 R$ 345,38 R$ 4.144,56

10.15 Cotação
Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros.

Fornecimento e Instalação
m2 20,00 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00

10.16 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 12,00 R$ 63,16 R$ 757,92

11 R$ 72.463,08

11.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 118,00 R$ 55,82 R$ 6.586,76

11.2 AL 05.20.0150 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro

no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura,

e medida pela área real.

SCO m2 33,90 R$ 62,40 R$ 2.115,36

11.3 RV 10.05.0112 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na

espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.
SCO m2 406,80 R$ 70,32 R$ 28.606,18

11.4 16.024.0005-0

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E

S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE

POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO 

III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER

ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO

SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE

1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

EMOP M2 98,31 R$ 108,70 R$ 10.686,30

11.5 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M2 118,00 R$ 207,36 R$ 24.468,48

R$ 1.777.687,37

R$ 9.876.040,97

R$ 11.653.728,34VALOR TOTAL:


PHLZ
LP

J2014138073

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

TELHADO

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:



MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS

1 R$ 1.097.726,12

1.1 R$ 971.022,22

1.1.1 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP MES 7,00 R$ 25.947,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.947,68 R$ 181.633,76

1.1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00 R$ 7.272,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 471,45 R$ 7.743,96 R$ 54.207,72

1.1.3 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto 

adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive 

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,50 R$ 245,67 R$ 159,73 R$ 125,63 R$ 4,87 R$ 535,90 R$ 803,85

1.1.4 10962
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO 

OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
EMOP UN 20,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 6.400,00

1.1.5 ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART und 3,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 701,82

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá.

1.1.7 00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M SINAPI UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 719.505,07 R$ 0,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07

1.2 AD 20.05.0050 (B)

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado 

e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, 

inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre 

com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.

SCO m2 100,00 R$ 358,34 R$ 312,79 R$ 0,00 R$ 7,09 R$ 678,22 R$ 67.822,00

1.3 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 

COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015)

EMOP UNXMES 14,00 R$ 0,00 R$ 1.751,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.751,00 R$ 24.514,00

1.4 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas DER-ES M2 1,00 R$ 14,43 R$ 48,03 R$ 7,85 R$ 0,00 R$ 70,31 R$ 70,31

1.5 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
SINAPI M 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,06 R$ 99,06 R$ 21.793,20

Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.

1.7 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
EMOP UN 1,00 R$ 1.189,28 R$ 1.205,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.394,63 R$ 2.394,63

1.8 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Composições 

Próprias
UNXKM 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,35 R$ 51,35 R$ 5.135,00

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

2 R$ 189.932,68

2.1 SE 25.70.1000 (/) Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. SCO m2 2.176,38 R$ 12,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,82 R$ 27.901,19

2.2 01.050.0118-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
EMOP M2 2.176,38 R$ 33,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,85 R$ 73.670,46

2.3 SE 25.60.0250 (A)
Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela 

concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área.
SCO m2 2.176,38 R$ 26,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,27 R$ 36,69 R$ 79.851,38

2.4 SE 25.55.0350 (A)
Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em 

habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300.
SCO m2 2.176,38 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,26 R$ 3,91 R$ 8.509,65

3 R$ 4.905.452,04

3.1 R$ 589.094,11

3.1.1 R$ 202.862,61

R$ 1.500,00

PROJETOS

ESTRUTURAL

FUNDAÇÃO

ESTAQUEAMENTO

R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,001.9 ART
Composições 

Próprias
UN 5,00

R$ 7.770,00

1.6 AD 20.20.0100 (/) SCO un 2,00 R$ 291,20 R$ 1.440,41 R$ 0,00 R$ 5,77 R$ 1.737,38 R$ 3.474,76

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA

ADM DE OBRA

1.1.6 TC 05.10.0050 (/) SCO t.dam 1.500,00 R$ 5,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO (R$)

PREÇO

TOTAL (R$)



3.1.1.1 04.025.0215-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) 

COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE 

HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA 

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-

DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

EMOP UN 1,00 R$ 20.222,26 R$ 16.362,84 R$ 6.750,00 R$ 3.209,91 R$ 46.545,01 R$ 46.545,01

Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro.

3.1.1.3 10.005.0006-0

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 

600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO

EMOP M 240,00 R$ 97,63 R$ 464,12 R$ 64,04 R$ 0,00 R$ 625,79 R$ 150.189,60

3.1.2 R$ 386.231,50

3.1.2.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 122,88 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 386.231,50

3.2 R$ 166.380,12

3.2.1 11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS 

PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E 

CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP M2 165,04 R$ 285,86 R$ 722,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.008,12 R$ 166.380,12

3.3 R$ 2.194.052,21

3.3.1 R$ 2.194.052,21

3.3.1.1 11.016.0040-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS 

PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E 

CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP M2 2.176,38 R$ 285,86 R$ 722,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.008,12 R$ 2.194.052,21

3.4 R$ 1.824.164,34

3.4.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 580,36 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 1.824.164,34

3.5 R$ 117.145,57

3.5.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 37,27 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 117.145,57

3.6 R$ 14.615,69

3.6.1 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP M3 4,65 R$ 1.332,81 R$ 1.810,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.143,16 R$ 14.615,69

4 R$ 482.094,31

4.1 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 R$ 32,53 R$ 1.317,25 R$ 0,00 R$ 12,13 R$ 1.361,91 R$ 1.361,91

4.2 11863
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES
EMOP UN 2,00 R$ 0,00 R$ 1.257,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.257,63 R$ 2.515,26

4.3 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 R$ 59,66 R$ 785,43 R$ 0,00 R$ 21,68 R$ 866,77 R$ 866,77

4.4 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI UN 2,00 R$ 0,00 R$ 318,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 318,77 R$ 637,54

4.5 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 20,00 R$ 5,96 R$ 44,74 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 52,87 R$ 1.057,40

4.6 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI UN 20,00 R$ 2,99 R$ 8,68 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 12,75 R$ 255,00

4.7 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI UN 20,00 R$ 2,14 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 0,78 R$ 11,28 R$ 225,60

4.8 15.008.0205-0
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M 9.000,00 R$ 2,47 R$ 2,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,65 R$ 41.850,00

4.9 15.008.0090-0
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M 6.000,00 R$ 3,01 R$ 2,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,98 R$ 35.880,00

4.10 15.008.0125-0
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M 1.000,00 R$ 14,86 R$ 72,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,53 R$ 87.530,00

LAJES

RAMPAS

ESCADAS

ELÉTRICA

R$ 6.128,00

BLOCOS

PILARES

VIGAS

METÁLICAS

R$ 153,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,203.1.1.2 FD 05.40.0150 (B) SCO un 40,00



4.11 15.008.0235-0
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M 2.500,00 R$ 9,90 R$ 38,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,20 R$ 120.500,00

4.12 IT 25.26.0050 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 

4"X2", conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e 

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 300,00 R$ 156,85 R$ 70,16 R$ 0,00 R$ 3,11 R$ 230,12 R$ 69.036,00

4.13 IT 25.26.0118 (A)
Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo 

para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.
SCO un 150,00 R$ 156,85 R$ 46,71 R$ 0,00 R$ 3,11 R$ 206,67 R$ 31.000,50

4.14 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, 

conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive 

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 80,00 R$ 175,66 R$ 54,69 R$ 0,00 R$ 3,48 R$ 233,83 R$ 18.706,40

4.15 103788
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022
SINAPI UN 30,00 R$ 32,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,01 R$ 44,71 R$ 1.341,30

4.16 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE 

ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM 

ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP UN 240,00 R$ 59,95 R$ 225,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 285,02 R$ 68.404,80

4.17 IP 20.05.0203 (/) Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. SCO un 1,00 R$ 101,51 R$ 129,01 R$ 0,00 R$ 2,01 R$ 232,53 R$ 232,53

4.18 15.007.0204-0
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
EMOP UN 6,00 R$ 13,87 R$ 84,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,11 R$ 588,66

4.19 MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCO un 12,00 R$ 0,00 R$ 8,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,72 R$ 104,64

5 R$ 77.777,05

5.1 18.021.0050-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE 

AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

EMOP UN 3,00 R$ 0,00 R$ 5.283,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.283,80 R$ 15.851,40

5.2 IT 05.05.0106 (/) Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". SCO m 150,00 R$ 164,00 R$ 2,31 R$ 0,00 R$ 3,25 R$ 169,56 R$ 25.434,00

5.3 MT 05.05.0050 (/)
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e 

esgotamento.
SCO m3 30,00 R$ 38,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,36 R$ 1.150,80

5.4 104662

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM 

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

SINAPI UN 50,00 R$ 205,34 R$ 142,99 R$ 0,00 R$ 67,07 R$ 415,40 R$ 20.770,00

5.5 104665

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO 

(PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

SINAPI UN 15,00 R$ 275,65 R$ 215,24 R$ 0,00 R$ 91,73 R$ 582,62 R$ 8.739,30

5.6 104676

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM 

PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

SINAPI UN 15,00 R$ 148,26 R$ 191,21 R$ 0,00 R$ 49,30 R$ 388,77 R$ 5.831,55

6 R$ 1.777.317,02

6.1 R$ 242.666,02

6.1.1 R$ 67.085,72

6.1.1.1 89480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
SINAPI M2 352,23 R$ 50,49 R$ 82,77 R$ 0,02 R$ 18,86 R$ 152,14 R$ 53.588,27

6.1.1.2 13.001.0065-1

REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP M2 352,23 R$ 28,04 R$ 10,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,32 R$ 13.497,45

6.1.2 R$ 175.580,30

6.1.2.1 AL 05.20.0500 (/)
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com 

vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.
SCO m2 796,68 R$ 112,30 R$ 70,15 R$ 0,00 R$ 2,23 R$ 184,68 R$ 147.130,86

6.1.2.2 13.003.0010-0

REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO 

SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO

EMOP M2 796,68 R$ 26,69 R$ 9,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,71 R$ 28.449,44

6.2 R$ 859.500,00

6.2.1 R$ 859.500,00

6.2.1.1 Cotação

Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em 

alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de 

película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas 

internas integradas na cor alumínio.

M2 191,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00

6.3 R$ 610.054,92

6.3.1 R$ 93.932,55

6.3.1.1 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 138,13 R$ 55,60 R$ 551,85 R$ 0,00 R$ 22,69 R$ 630,14 R$ 87.041,24

6.3.1.2 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-

PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 138,13 R$ 4,31 R$ 45,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 6.891,31

6.3.2 R$ 516.122,37

SUBSOLO

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA

BLOCO DE RAMPAS

JANELAS / ESQUADRIAS

VEDAÇÕES

ALVENARIAS

ALVENARIAS EXTERNAS

ALVENARIAS INTERNAS

PAREDES SUPER CENTRO

HIDRÁULICA E ESGOTO



6.3.2.1 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 758,97 R$ 55,60 R$ 551,85 R$ 0,00 R$ 22,69 R$ 630,14 R$ 478.257,36

6.3.2.2 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-

PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 758,97 R$ 4,31 R$ 45,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 37.865,01

6.4 R$ 65.096,08

6.4.1 Cotação Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. UN 14,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 42.000,00

6.4.2 14.001.0085-0

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR 

GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E 

PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA

EMOP UN 4,00 R$ 51,76 R$ 5.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.201,76 R$ 20.807,04

6.4.3 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EMOP M2 4,00 R$ 0,00 R$ 522,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 522,37 R$ 2.089,48

6.4.4 14.004.0200-0
PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-

PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
EMOP M2 4,00 R$ 4,31 R$ 45,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,89 R$ 199,56

7 R$ 1.103.576,44

7.1 R$ 971.183,36

7.1.1 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI M2 2.102,02 R$ 33,79 R$ 363,28 R$ 0,00 R$ 14,49 R$ 411,56 R$ 865.107,35

7.1.2 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI M 415,48 R$ 8,50 R$ 63,04 R$ 0,00 R$ 3,66 R$ 75,20 R$ 31.244,10

7.1.3 RV 15.05.0056 (/)
Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 

espessura de 2,5cm.
SCO m2 2.102,02 R$ 23,40 R$ 11,73 R$ 0,00 R$ 0,47 R$ 35,60 R$ 74.831,91

7.2 R$ 109.340,34

7.2.1 VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane
Composições 

Próprias
M2 472,68 R$ 46,33 R$ 184,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 231,32 R$ 109.340,34

7.3 R$ 1.258,34

7.3.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 11,70 R$ 15,55 R$ 85,33 R$ 0,00 R$ 6,67 R$ 107,55 R$ 1.258,34

7.4 R$ 21.794,40

7.4.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI M 145,86 R$ 25,16 R$ 115,92 R$ 0,06 R$ 8,28 R$ 149,42 R$ 21.794,40

8 R$ 68.996,06

8.1 R$ 53.255,68

8.1.1 RV 25.10.0100 (A)
Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. 

Fornecimento e colocação.
SCO m2 539,79 R$ 69,97 R$ 27,30 R$ 0,00 R$ 1,39 R$ 98,66 R$ 53.255,68

8.2 R$ 15.740,38

8.2.1 13.196.0103-0

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 

625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO 

"T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA 

ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA 

SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

EMOP M2 139,53 R$ 23,63 R$ 89,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112,81 R$ 15.740,38

9 R$ 6.647,21

9.1 17.018.0265-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

EMOP M2 139,53 R$ 32,24 R$ 15,39 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 47,64 R$ 6.647,21

10 R$ 94.058,96

10.1 AP 04.07.0300 (/)
Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. 

Fornecimento.(desonerado)
SCO un 6,00 R$ 0,00 R$ 1.312,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.312,84 R$ 7.877,04

10.2 15.003.0405-0
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
EMOP UN 6,00 R$ 49,56 R$ 13,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,39 R$ 380,34

10.3 S08235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar ORSE un 6,00 R$ 65,55 R$ 268,59 R$ 0,00 R$ 15,41 R$ 349,55 R$ 2.097,30

10.4 AP 05.07.0800 (/)
Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 

55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento.
SCO un 6,00 R$ 0,00 R$ 680,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 680,14 R$ 4.080,84

10.5 AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. SCO un 6,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 5.191,44

10.6 AP 10.15.0100 (/)
Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". 

Fornecimento.
SCO un 3,00 R$ 0,00 R$ 176,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 176,62 R$ 529,86

10.7 AP 04.10.0137 (/)
Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com 

parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado)
SCO un 2,00 R$ 0,00 R$ 307,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 307,17 R$ 614,34

10.8 18.016.0100-0

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT 

NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 49,55 R$ 239,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 288,55 R$ 577,10

10.9 18.016.0110-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 49,55 R$ 239,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289,26 R$ 578,52

FORRO

FORRO LISO

FORRO MODULAR

PINTURA

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

REVESTIMENTOS

PISOS

CERÂMICA

SOLEIRAS

PEITORIL

PORTAS



10.10 18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 

1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS 

DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE 

SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP UN 2,00 R$ 25,88 R$ 64,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,68 R$ 181,36

10.11 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 4,74 R$ 38,57 R$ 0,00 R$ 1,54 R$ 44,85 R$ 89,70

10.12 18.006.0012-0
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS 

DE FIXACAO.FORNECIMENTO
EMOP UN 2,00 R$ 0,00 R$ 287,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 287,88 R$ 575,76

10.13 AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. SCO un 12,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 865,24 R$ 10.382,88

10.14 S13383 Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação ORSE un 12,00 R$ 90,14 R$ 234,06 R$ 0,00 R$ 21,18 R$ 345,38 R$ 4.144,56

10.15 Cotação Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação m2 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00

10.16 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 12,00 R$ 9,80 R$ 50,04 R$ 0,00 R$ 3,32 R$ 63,16 R$ 757,92

11 R$ 72.463,08

11.1 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M2 118,00 R$ 7,98 R$ 45,38 R$ 0,00 R$ 2,46 R$ 55,82 R$ 6.586,76

11.2 AL 05.20.0150 (/)
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de 

meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real.
SCO m2 33,90 R$ 28,80 R$ 33,03 R$ 0,00 R$ 0,57 R$ 62,40 R$ 2.115,36

11.3 RV 10.05.0112 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive 

chapisco.
SCO m2 406,80 R$ 37,44 R$ 32,14 R$ 0,00 R$ 0,74 R$ 70,32 R$ 28.606,18

11.4 16.024.0005-0

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA 

AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE 

SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA 

ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 

9952.

EMOP M2 98,31 R$ 44,60 R$ 64,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 108,70 R$ 10.686,30

11.5 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
SINAPI M2 118,00 R$ 2,54 R$ 203,85 R$ 0,00 R$ 0,97 R$ 207,36 R$ 24.468,48

R$ 1.777.687,37

R$ 9.876.040,97

R$ 11.653.728,34

TELHADO

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:


PHLZ
LP

J2014138073





1 R$ 1.097.726,12 11,12

2 R$ 189.932,68 1,92

3 R$ 4.905.452,04 49,67

4 R$ 482.094,31 4,88

5 R$ 77.777,05 0,79

6 R$ 1.777.317,02 18,00

7 R$ 1.103.576,44 11,17

8 R$ 68.996,06 0,70

9 R$ 6.647,21 0,07

10 R$ 94.058,96 0,95

11 R$ 72.463,08 0,73

12 R$ 1.777.687,37 0,00

VALOR BDI TOTAL: R$ 1.777.687,37 100,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 9.876.040,97

VALOR TOTAL: R$ 11.653.728,34

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

TELHADO

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)


PHLZ
LP

J2014138073

HIDRÁULICA E ESGOTO

VEDAÇÕES

REVESTIMENTOS

FORRO

PINTURA

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA

PROJETOS

ESTRUTURAL

ELÉTRICA



QTD

 1 1,00000000 1,00

tivlti,ftv,,tlfni 1 1,00000000 1,00

ili,lvilt 1 1,00000000 1,00

3,00

QTD

1010 10*10

100,00

QTD

2nm 2*7 14,00000000 14,00

14,00

QTD

TTDD14,00

1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) (UNXKM)

TTDD100,00

1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M 
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 
MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)

1.2. AD 20.05.0050 (B) B       ,     10  ,    
   ,            3  ,  ,  
 ,   ,   , ,            
500,  5 ,   . (2)

100,00000000 100,00

1.1.5. ART TABELA CREA A  R       CREA R. ()

TTDD3,00



0*2 0*2 100,00000000 100,00

100,00

QTD

3mt*2tl*40l 3*2*40 240,00000000 240,00

240,00

QTD

L
1,60X1,60X1,20LXX

40*1,60*1,60*1,20 122,88000000 122,88

122,88

QTD

20,2m13,14m*8il 16,04 16,04000000 165,04

165,04

QTD

TTDD165,04

3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA 
PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAE DE CONCRETO (M2)

TTDD122,88

3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA 
PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAE DE CONCRETO (M2)

TTDD240,00

3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO 
E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

TTDD100,00

3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 
600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)



P 72,46

PLJ 72,46

P 72,46

2.176,38

QTD

PLP20 72,46*0,20

PP20 72,46*0,20

PLJP20 72,46*0,20

PP20 72,46*0,20

580,36

QTD

ttl*20m 186,34*0,20 37,27000000 37,27

37,27

QTD

t01 2,3*0,1793*0,30*10 1,26000000 1,26

t02 2,40*0,1793*0,30*10 1,29000000 1,29

 1,0*0,1793*0,30*26 2,10000000 2,10

4,65

3.6.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

TTDD37,27

14,09000000 145,09

TTDD580,36

14,09000000 145,09

14,09000000 145,09

14,09000000 145,09

TTDD2.176,38

3.4.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

72,46000000 725,46

72,46000000 725,46

72,46000000 725,46



QTD

30 30,00000000 30,00

30,00

QTD

1 3,76*1,0 ,64000000 5,64

2 7,64+13,90+7,8+7,0+13,90+
7,4*3

173,91000000 173,91

3 ,23+9,20+,1+9,20+,23+9,2
0+,1+9,20*3

172,68000000 172,68

352,23

QTD

L 3,60*+12,+9,22+3,7*
+31,40+3,93*4+6,2+4,6
8+2,0+3,7*2*4

06,28000000 506,28

XL 66*4,40

796,68

QTD

1 23,2*4 93,00000000 93,00

2 3,0*7*4 98,00000000 98,00

191,00

TTDD796,68

6.2.1.1. C F    "C ". PD 2,50. E   ,      
  . P     10           
 06           . (M2)

6.1.2.1. AL 05.20.0500 () A   (102030),   ,         18,    
    1  (0,20),  3  4,50  ,     . (2)

290,40000000 290,40

6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_102022 (M2)

TTDD352,23

4.15. 103788 LUMINRIA TIPO PLAFON UADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24  - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_032022 (UN)

TTDD30,00

TTDD4,65



QTD

JLFH 84,17 84,17000000 84,17

JLFHP 3,96 3,96000000 53,96

138,13

QTD

JL 0,7*18*2,3+1,77+2,44+
1,1*3+1,20*2,0

44,22000000 44,22

JLFHP 118,18+107,69 22,87000000 225,87

PFHP


16,90+1,26+1,26 19,42000000 19,42

PFHPP 7,33*2+3,60 18,26000000 18,26

PLFHP 49,30 49,30000000 49,30

PLFHPP 9,08+48,44 7,2000000 57,52

JLFHPP 118,96+114,29

JLFHPP 30,62*2+1,70 76,94000000 76,94

JLFHPPi 34,19 34,19000000 34,19

758,97

QTD

LLL 62233,20+62,30

LL 72,46

LLPL 72,46 72,46000000 725,46

2.102,02

TTDD2.102,02

61,10000000 651,10

72,46000000 725,46

TTDD758,97

7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_092020 (M2)

TTDD138,13

6.3.2.1. 102181 INSTALAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_012021_PS (M2)

233,2000000 233,25

TTDD191,00

6.3.1.1. 102181 INSTALAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_012021_PS (M2)



QTD

PL 31,10*2+21,90*2 106,00000000 106,00

L 31,40*3+4,68+2,0+3,7+2,3
+1+1

109,48000000 109,48

P 200

415,48

QTD

PL 3,60*8+3,7*8+7,98*4+3,6
0*2+1,10*4+2,70*+2,3*
4

472,68000000 472,68

472,68

QTD

P 0,90*13 11,70000000 11,70

11,70

QTD

PFHP 4,2*2+7,0+13,90+4,8+,1+
,1+,1+,1+9,20+9,20+9,2
0+9,20+4,0+7,3+13,60+7,0

124,6000000 124,65

FHPP 0,7*18+2,44+1,77+1,1+1,1+
1,20

21,21000000 21,21

145,86

QTD

TTDD145,86

8.1.1. RV 25.10.0100 (A) F ,   ,    ,     . 
F  . (2)

TTDD11,70

7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE AT 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. 
AF_112020 (M)

TTDD472,68

7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_092020 (M)

TTDD415,48

7.2.1. VIVA-87210249 R    F B AC  32,559,    E (M2)

7.1.2. 98685 RODAP EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_092020 (M)

200,00000000 200,00



litnil 306,33

lmlni 233,46

539,79

QTD

 139,3

139,53

QTD

tt 139,3

139,53

QTD

tlttl 9,0*2

118,00

QTD

ltil 0,0*33,90*2 33,90000000 33,90

33,90

TTDD118,00

11.2. AL 05.20.0150 () A   (102030),   ,         18,     
 (0,10),   ,  1,50  ,     . (2)

11.1. 92580 TRAMA DE AO COMPOSTA POR TERAS PARA TELHADOS DE AT 2 GUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METLICA, PLSTICA OU TERMOACSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019 (M2)

118,00000000 118,00

139,3000000 139,53

TTDD139,53

TTDD139,53

9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

TTDD539,79

8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 
15,0MM,CINDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE 
ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,CPINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM 
ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)

139,3000000 139,53

306,33000000 306,33

233,46000000 233,46



QTD

4l*2 33,90*4*2

2lfi*2 33,90*4

406,80

QTD

fimtnm 0,1*33,90*4 20,34000000 20,34

 33,90*0,1*2 10,17000000 10,17

finti 0,0*33,90*4 67,80000000 67,80

98,31


PHLZ
LP

J2014138073

11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA SPROTECAO MECANICA E STRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA 
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-
B,CESP.4MM,APLICADA CCHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO 
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOCCAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)

TTDD98,31

13,60000000 135,60

TTDD406,80

TTDD33,90

11.3. RV 10.05.0112 (A) E      ,   13  S  ,    2,50,  . 
(2)

271,20000000 271,20



UNID TOTAL

2014 H $2.947,6800

$25.947,6800

R$ 25.947,68

UNID TOTAL

00043499  $221,1

00040863  $21,6

0004347  $21,49

00040864  $12,89

$471,45

UNID TOTAL

00040818  $7.12,71

$7.152,71

UNID TOTAL

9422  $119,80

$119,80

R$ 7.743,96

UNID TOTAL

00130  $12,63

$125,63

UNID TOTAL

00000 % $2,43

$2,43

UNID TOTAL

096800 m $40,90

03147 m2 $90,00

11210  $2,8

13600 l $26,2

$159,73

UNID TOTAL

00080  $1,0

002200  $14,0

00240  $37,24

$243,24

R$ 535,90

UNID TOTAL

10962  $320,0000

$320,0000

R$ 320,00VALOR:

LL    P  3 P.PLH
,L..,P..LZ.

P 1,0000000 $320,0000

TTaterial

VALOR:

1.1.4. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  2,00000000 $18,62

TTera

intifmnt  2,00000000 $2,7

Pintvimltint,mmnttmmnt  6,00000000 $2,7

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pm,1830  0,20000000 $12,91

intlilnt  0,2000000 $10,00

P  mi ,  7,m  7,m  3"  3"     l lifiti
ifiPtii

 ,00000000 $8,18

Pl  intifi   li, nfin m   Pt 2,0mm, fn, tt
mlmviniltivm2nntittmmi

 1,00000000 $90,00

TTventuais

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $243,24

min m i Fi, i  3,t, m mtit, mtil   
mtil  mntn, m  int ifi mnim mt il  8.
titiv.

 1,00000000 $12,63

TTquipament

TTervi

VALOR:

1.1.3. AD 20.25.0310 (/) Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte 

estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação. (m2)

quipament FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  P P  L   
PLL

P 1,00000000 $119,80

LL P 1,00000000 $7.12,71

TTera

TTncargsmplementares

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

F  FL  L  L 
PLLX

P 1,00000000 $21,49

LLXPL P 1,00000000 $12,89

P  FL  L  L  PL 
LX

P 1,00000000 $221,1

XLLXPL P 1,00000000 $21,6

VALOR:

1.1.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  H PL, L 


P 176,0000000 $147,4300

TTera

1.1.1. 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

 n $233,94

$233,94

R$ 233,94

UNID TOTAL

00000 % $0,0

$0,05

UNID TOTAL

00240  $,03

$5,03

R$ 5,18

UNID TOTAL

00036494  $719.0,07

$719.505,07

R$ 719.505,07

UNID TOTAL

00000 % $3,

$3,55

UNID TOTAL

00190 n $0,13

00210 n $0,11

004300 n $63,10

00430 n $2,72

004600 n $13,80

004900 n $0,0

008200 n $0,44

0140 n $0,09

010 n $0,08

01940 n $0,0

01970 n $0,01

02470 n $0,14

02490 n $4,14

02100 n $0,40

02770  $,49

03130 m2 $8,60

033400 n $0,04

04900 n $0,81

0480 n $0,38

047800 n $46,84

04780 n $0,2

04990 n $12,03i   lmin, min 3"3", m in vvl, fni 1249X, P
imil

 0,96200000 $12,0

intmnfi,iL,intmnfi,iL,20  2,00000000 $23,42

intmnfi,iL,intmnfi,iL,30  0,01060000 $23,43

v  P i, 90, t, P,  t il, imt nminl  v  P
i,90,t,P,til,imtnminl100mm

 0,0340000 $1,24

v  P i, 90, t, P,  t il, imt nminl  v  P
i,90,t,P,til,imtnminl0mm

 0,0340000 $7,07

  mi in, min 2200  1100  10mm, iit  imil    
llifitiifiPtii

 0,49000000 $17,6

viviltin,mnimt4"  0,01060000 $3,78

ilti,tn,ilimil  0,01060000 $37,89

ntni,mii,ntni,mii,8"18"  0,0000000 $10,97

m30mm  0,01060000 $12,86

i  m litiln, i  00l, m l  nm  tnt,
tm m fmn  mi  tv, imt  131m  lt  72m, ml
lvimil

 0,01600000 $29,06

nyln,tmnnyln,tmn12  0,10690000 $0,47

    P i, vl, imt nminl      P
i,vl,imtnminl34"12"

 0,02670000 $0,4

lliv  0,02670000 $3,42

i   lvniz, ti ,  t  i   lvniz, ti
,t12"

 0,080000 $0,9

nilltiv,nlinimil  0,30000000 $0,17

ntmlitiln,vniti,tit,nimil  0,01060000 $41,90

nl  nt m ml, min nl  nt m ml,
min6030m,iin

 0,0340000 $1,00

nl  ntl  fn  nt ml, m imt  600mm, 
iin

 0,0340000 $28,47

ivltiPivltiP7  0,020000 $4,18

nl  nt m ml, min nl  nt m ml,
min601m,iin

 0,3400000 $118,17

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

tvlvlilvti,imtnminl40mm  0,0340000 $2,43

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $34,78

TTventuais

VALOR:

1.2. AD 20.05.0050 (B) Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de 

telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre 

com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 L, L  30 , P  1,0   30 , L  39


P 1,00000000 $719.0,07

TTquipament

TTera

VALOR:

1.1.7. 00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M (UN)

quipament FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  0,27000000 $18,62

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $,03

TTventuais

VALOR:

1.1.6. TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. (t.dam)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ntnilitnimtlJ.  1,00000000 $233,94

TTaterial

1.1.5. ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



0690 n $0,40

0880 m $1,29

0940 n $1,11

06000  $1,97

06140 n $0,42

06400 n $0,80

066700 n $0,09

067900 n $0,84

07300 n $0,23

0730 n $0,24

00900 m3 $2,44

079800 n $1,96

084600 n $0,03

00280 m3 $3,2

00290 m3 $11,92

093300 n $0,17

09300 n $0,63

096800 m $19,96

007100 m2 $16,98

007300 m2 $4,24

1060 n $0,08

107600 n $2,11

107700 n $4,4

11210  $0,13

11230 n $0,06

00760 m3 $3,11

114900 n $31,93

11600 n $0,13

1180 n $3,10

11700 n $0,07

1190 n $0,8

119600 n $0,3

12840 n $0,07

12980 n $0,11

134700 m2 $24,27

139300 n $0,04

13930 n $0,0

139900 n $0,72ni  , m, imt nminl  12",  lvti, fni 1193, 
Fimimil

 0,01060000 $68,13

mffnt,tn,fni06,linilnt,nivl,Pilimil  0,01060000 $4,11

ni i  , m nz,  ni i  , m nz,  34", m
llti

 0,01060000 $47,16

  P i, 90, vl, imt nminl    P i, 90, vl,
imtnminl12"

 0,0340000 $2,06

lnlfivtimini,min2000903mm,nlinimil  0,27000000 $89,90

it  vt t, m nz, imt nminl  it  vt t, m
nz,imtnminl34"

 0,01060000 $0,3

tfm,mfin,2,fni1F,LFntimil  0,02130000 $3,09

tllnlm,Lnzttiimil  0,03200000 $2,34

it  vt t, m nz, imt nminl  it  vt t, m
nz,imtnminl12"

 0,01600000 $3,17

iP,mimnt30m,12"  0,0360000 $3,2

l  P i, ifn, m   7mm, m l n  t l n 414,
min10187mm

 0,0340000 $8,10

P mni  nt, mnn  mit   mmnt m tni,
livmtii,ninnml.

 0,04400000 $70,6

  itii  ni,  mti, m t, fi m P  
mlt, m vi  l,  06 i mnfi,   nt  t,
tn220127

 1,00000000 $31,93

Pm,1830  0,01000000 $12,91

Plvniz,m,1727,fitlnlinimil  0,30000000 $0,21

Pt mn, min 60  210  3,m     l lifiti 
ifiPtii

 0,01060000 $199,18

Pt mn, min 80  210  3,m,    l lifiti 
ifiPtii

 0,02120000 $210,00

Pi imnt, mnt   li, m 1,m  , m m 
imntint13,itnt.

 0,11000000 $38,3

Ptfzin,412"  0,01060000 $7,27

P  mi ,  7,m  7,m  3"  3"     l lifiti
ifiPtii

 2,44000000 $8,18

Pint intn  tn  mi, m tint  l ilnt ivlnt  vlin
 l l  imil, inliv li, m  tint ilnt,  mi m  2 m
mnt.

 1,00000000 $16,98

Pf  f,  , min Pf  f,  , min
3,830mm

 1,12000000 $0,1

Pflt,,t,n12,min212",mm  0,22000000 $2,8

tii  nf  nt ttl   m itni tti 
mfmnim11P,inliv.Fnimnt.

 0,01000000 $31,91

tii  nf  nt ttl   m itni tti 
mfmnim1P,inliv.Fnimnt.

 0,03400000 $30,46

Lvti,n,4230m  0,01060000 $184,4

Lv  P i, vl, imt nminl  Lv  P i, vl, imt
nminl12"

 0,02670000 $0,98

Jl  P i, 90, vl, imt nminl  Jl  P i, 90, vl,
imtnminl34"

 0,10690000 $2,28

Lnmnt  nt m  m m, inliv  l,  nmnt  
mnt,livtnt0.10.000,nini.

 0,04400000 $,1

ntt  mti, ffnt, m l  2 tl ll, f. 2104, lin
ilnt,Pilimil

 0,03200000 $26,38

Jl  P i, 90, vl, imt nminl  Jl  P i, 90, vl,
imtnminl12"

 0,13360000 $1,71

l fi, lfni   lmni, m if m i  vi lit, 
l fi, lfni   lmni, m if m i  vi lit, 
4"6"

 0,03200000 $2,0

Htlti,vi,n,12"  0,01060000 $8,43

Fi  i  i  l mt  f  lt  486mm,  
nyln08lnylnn.

 0,21200000 $9,30

Fln  P i, vl, tv  m f, imt nminl  Fln  P
i,vl,tvmf,imtnminl34"

 0,04270000 $9,86

Fii,70,P70,Fii,70,P70,2,0mm2  0,6910000 $1,8

FitilntFitilnt19mm20m  0,0340000 $20,88

F i  , m f int  vniz t, fni 360100, H 
imil,  t   ti l, itni  70mm  fni  100mm, m
tin,ti

 0,01060000 $37,3



140 n $0,

146900 n $1,04

14680 n $0,80

146400 n $1,4

14640 n $1,67

1490 n $0,0

1080 n $1,67

1160 m2 $4,27

$312,79

UNID TOTAL

00020  $1,16

00060  $23,43

000800  $162,66

00090  $13,91

002400  $2,06

00240  $11,7

$354,79

R$ 678,22

UNID TOTAL

07171  $1.71,0000

$1.751,0000

R$ 1.751,00

PROD IMPR

30073 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 20,46

R$ 20,46

UNID CUSTO HORÁRIO

20038 h 18,17

20002 h 14,65

32,82

% CUSTO

2000 5,0000 R$ 1,64

R$ 1,64

R$ 54,92

2,5000

R$ 21,96

UNID CUSTO UNITÁRIO

10135 kg R$ 2,93

10057 M3 R$ 45,42

R$ 48,35

xp xr - RESULTADO

1115 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm (t) 0,0220 - - - R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 70,31

R$ 70,31

UNID TOTAL

1.6. AD 20.20.0100 (/) Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,241XP + 1,290XR

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MATERIAIS:

MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTIDADE FÓRMULA

DMT

Prego 18 X 24 0,2000 R$ 14,69

Taipá de 1ª com 2,5 cm 0,0275 R$ 1.651,99

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Ferramentas manuais X

TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA:

TOTAL MÃO DE OBRA:

ITENS DE INCIDÊNCIA MATERIAL MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO

Carpinteiro de O.A.C. 1,0000 18,17

Servente 1,0000 14,65

Serra circular (WEG) ou equivalente R$ 22,20 R$ 18,73

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR:

1.4. 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas (M2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

LL  ,.PX.,L2,30,6,00 
2,0,L.F ,P P.L,L..LH.,7
..2L.2

P 1,0000000 $1.71,0000

TTaterial

VALOR:

1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS 

SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  8,14000000 $18,62

TTera

ltiitintlltiilintilmm  0,4000000 $2,7

lifiilfiinilmnif  0,08000000 $2,7

miintlinitiil  0,91000000 $2,7

intiimi  ,87000000 $27,71

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ntli  0,08000000 $14,47

i li, inl, m   i li, inl, m   3mm, m
l

 0,0360000 $120,00

TTaterial

lvl  P i, m n, m l,  lvti,  1", fni n 06,  
imil

 0,01060000 $4,47

nitil,ifn,n  0,01060000 $17,11

  P i, vl, m  m m tmi, v m 6m, imt
nminl    P i, vl, m  m m tmi, v m 6m,
imtnminl12"

 0,02670000 $7,68

  P i, vl, m  m m tmi, v m 6m, imt
nminl    P i, vl, m  m m tmi, v m 6m,
imtnminl34"

 0,02670000 $62,4

  P i, P, i , v m 3m, imt nminl    P i,
P,i,vm3m,imtnminl100mm

 0,01330000 $77,93

  P i, P, i , v m 3m, imt nminl    P i,
P,i,vm3m,imtnminl7mm

 0,01330000 $60,38

Pi,P,til,vm6m,imtnminl40mm  0,02220000 $24,7



00000 % $2,88

$2,88

UNID TOTAL

019700 n $14,02

03480 n $10,00

004600 m3 $32,61

08010 n $1.037,03

084600 n $0,98

08200 n $1,24

088100 m $7,6

09120 n $0,60

00790 m3 $34,23

11910 n $119,3

1190 n $3,17

146400 n $7,68

148100 n $3,67

$1.440,41

UNID TOTAL

00060  $103,00

00210  $110,84

00240  $74,48

$288,32

R$ 1.737,38

UNID TOTAL

0268  $2,8400

00282  $238,440

0201  $17,6000

02379  $8,9200

02441  $120,100

02338  $24,9600

02376  $237,7800

04406  $108,8000

04210  $21,8000

02602  $246,0000

00196  $177,6000

$1.205,3540

UNID TOTAL

01983 H $690,1824

01999 H $499,0968

$1.189,2792

R$ 2.394,63

UNID TOTAL

04.00.03000 X $1,3

$51,35

R$ 51,35VALOR:

1.9. ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (UN)

P  ,   FL 02.006,XL
04.013.001

mi 1,00000000 $1,3

TTGeral

VALOR:

1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)

Geral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 24,0000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 24,0000000 $27,9200

LZ,,P,80,2.12" P 2,0000000 $88,8000

TTaterial

LPLH,,72X72 P 4,0000000 $,400

P,7,0X1,003"X6" P 6,0000000 $41,0000

FLF,20,100 P 3,0000000 $79,2600

LP"HP",L1 P 4,0000000 $27,2000

J,PL,80100,3,L,P P 1,0000000 $120,100

L  P P, L,  
X,3,12"

P 4,0000000 $6,2400

FLXL,LZ1.12" P 1,0000000 $17,6000

90P,L,PL,1.12" P 2,0000000 $4,4600

PP,12" P 1,0000000 $2,8400

   FLXL  L PL,  4070, 
162

P 20,0000000 $11,9272

VALOR:

1.7. 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  4,00000000 $18,62

TTera

miintlinitiil  4,00000000 $2,7

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 4,00000000 $27,71

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  P i, vl, m  m m tmi, v m 6m, imt
nminl    P i, vl, m  m m tmi, v m 6m,
imtnminl12"

 1,00000000 $7,68

ni  P i, vl, imt nminl  ni  P i, vl, imt
nminl12"

 1,00000000 $3,67

itivmnz,mvil,imtnminl34"  1,00000000 $119,3

it  vt t, m nz, imt nminl  it  vt t, m
nz,imtnminl12"

 1,00000000 $3,17

il  P i, vl, imt nminl  il  P i, vl, imt
nminl12"

 1,00000000 $0,60

t  vl, mt  m, m m  30m   mim, m
mtilli.

 0,8000000 $40,27

LvPi,l,2mm12"  1,00000000 $1,24

nil  t niti, l , imt nminl  nil  t niti,
l,imtnminl100mm

 4,0000000 $16,81

Li   l , m limit  nm  i imnt l  +
,34"

 1,00000000 $1.037,03

Lv  P i, vl, imt nminl  Lv  P i, vl, imt
nminl12"

 1,00000000 $0,98

l  tm  P i, imt nminl  l  tm  P i,
imtnminl0mm12"

 1,00000000 $10,00

v mnl  vl m mtil  1 ti i, il  i, t 1,0m,
livmnttmnt.

 0,8000000 $38,36

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

lt,imtnminl34"12"  2,00000000 $7,01

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $288,32

TTventuais



UNID TOTAL

  $300,00

$300,00

R$ 300,00

UNID TOTAL

001100  $1,9

001800  $4,40

00160  $6,83

$12,82

R$ 12,82

UNID TOTAL

20019 H $33,829

$33,8529

R$ 33,85

UNID TOTAL

00010  $10,27

$10,27

UNID TOTAL

00080  $1,83

00160  $24,9

$26,42

R$ 36,69

UNID TOTAL

00010  $1,26

$1,26

UNID TOTAL

00080  $0,19

00160  $2,46

$2,65

R$ 3,91

UNID TOTAL

01970 H $2.32,700

01969 H $4.188,0000

01999 H $10.99,700

$17.140,5000

UNID TOTAL

19.008.00144 H $12.238,000

19.004.00132 H $1.631,3637

19.004.00134 H $90,8023

19.004.00302 H $9.016,6416

19.004.00304 H $.66,786

 P P P,P P  L
6080,L 0%FL1% L 
Pntl23,0000%

P 14,0000000 $23,614

 P P P,P P  L
6080,LPntl23,0000%

P 26,0000000 $174,0700

H L, ,P  7,003,L
0%FL1%LPntl23,0000%

P ,2000000 $2,0600

H L, ,P  7,003,L  
Pntl23,0000%

P 9,0000000 $8,8900

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,P L HL,PL  P
 L ,L  LH    4,00,
 L L    1,00  P  L HL
P,00,LP

P 0,0000000 $244,7700

     L, L 
Pntl0,0000%

P 30,0000000 $20,1900

TTera

  P   , , L
Pntl0,0000%

P 0,0000000 $31,3700

  P   X. P, L
PL...,LPntl0,0000%

P 100,0000000 $27,9200

VALOR:

3.1.1.1. 04.025.0215-0 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA 

PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM 

DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS (UN)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nni,ittlni  0,00900000 $273,26

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

it  0,00700000 $26,6

 iv  i   iti mtii, intmnt, imnt,
ftw, w, ltm, t  ivlnt m   nni Jni  lmnt
0010

 0,01236860 $101,64

TTV000100

VALOR:

2.4. SE 25.55.0350 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os 

primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. (m2)

V000100 FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nni,ittlni  0,09000000 $273,26

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

it  0,06900000 $26,6

 iv  i   iti mtii, intmnt, imnt,
ftw, w, ltm, t  ivlnt m   nni Jni  lmnt
0010

 0,10108123 $101,64

TTV000100

VALOR:

2.3. SE 25.60.0250 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 

de área. (m2)

V000100 FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

    H   L,
LPntl9,0000%

P 0,1264000 $24,7100

TTera

VALOR:

2.2. 01.050.0118-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nni,ittlni  0,0200000 $273,26

TTera

nitln  0,0000000 $31,88

nniittPlnmfnvi  0,02300000 $191,28

VALOR:

2.1. SE 25.70.1000 (/) Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. (m2)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ntnilini mi 1,00000000 $300,00

TTaterial

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



$29.404,0662

R$ 46.545,01

UNID TOTAL

00000 % $1,49

$1,49

UNID TOTAL

00210  $27,71

00240  $121,03

$148,74

R$ 153,20

UNID TOTAL

00029  $20,023

00033  $141,3448

00004  $2,6760

00001 3 $24,880

00149  $67,2600

00322  $,1012

1443  $47,3280

$308,6473

UNID TOTAL

01998 H $9,4900

01999 H $48,0380

01944 H $10,2207

$67,7487

UNID TOTAL

19.008.00142 H $13,308

19.008.00143 H $6,7634

19.008.00144 H $21,397

19.007.00062 H $8,407

19.007.00064 H $0,129

19.00.00073 H $9,1102

19.00.00072 H $17,9893

19.00.00074 H $2,799

19.011.00112 H $2,171

19.011.00113 H $3,1376

19.011.00114 H $1,2090

$249,3920

R$ 625,79

UNID TOTAL

VALOR:

3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO 

NAS FORMAS (M3)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

L,37,L,XLP P 0,1000000 $12,0900

TTervi

L,37,L,XLP P 0,3100000 $81,2100

L,37,L,XLP P 0,1600000 $19,6100

P,L1.000L,LP P 0,3100000 $8,0300

P,L1.000L,LP P 0,0660000 $39,0900

 P 600L   ,   
L,L,XLP

P 0,0220000 $,8909

P,L1.000L,LP P 0,2200000 $41,4100

,P L HL,PL  P
 L ,L  LH    4,00,
 L L    1,00  P  L HL
P,00,LP

P 0,0880000 $244,7700

 P 600L   ,   
L,L,XLP

P 0,3100000 $27,1211

,P L HL,PL  P
 L ,L  LH    4,00,
 L L    1,00  P  L HL
P,00,LP

P 0,3100000 $494,6800

,P L HL,PL  P
 L ,L  LH    4,00,
 L L    1,00  P  L HL
P,00,LP

P 0,0240000 $281,8100

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 2,3100000 $20,1900

  L   L, L 
Pntl3,0000%

P 0,3300000 $30,0700

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     , L 
Pntl3,0000%

P 0,3300000 $27,9200

P12,PPLJ P 0,4930000 $96,0000

TTaterial

 PL P P 32,    0, F  
16697

P 114,0000000 $0,900

L, PL   W 6013, .P. L.,
.L.,L..LHPF,.4

P 0,1800000 $28,3400

Z18 P 0,2000000 $13,3800

L,,PPLJ P 0,2100000 $118,000

2,,P,06,3 P 2,3000000 $8,7184

2,,P,16,0 P 16,9000000 $8,3636

VALOR:

3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA 

DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  6,0000000 $18,62

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 1,00000000 $27,71

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $148,74

TTventuais

TTervi

VALOR:

3.1.1.2. FD 05.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



0844  $78,4760

084  $117,7980

00017  $106,600

00018  $107,197

00019  $62,000

00021  $122,9100

00004  $32,1120

02247 3 $4,0000

$1.172,1485

UNID TOTAL

01998 H $230,923

01990 H $14,3788

01968 H $14,3788

01999 H $229,376

$489,0576

UNID TOTAL

4.001.01001 2 $1.480,8000

19.007.00132 H $0,641

19.007.00134 H $0,4347

$1.481,8798

R$ 3.143,16

UNID TOTAL

00686  $38,846

11104  $119,0778

13420  $82,330

06021 L $1,9119

0238  $0,7900

13421  $0,310

0178  $286,269

0177  $137,4679

10921  $1,4484

1337  $17,37

$686,0121

UNID TOTAL

01921 H $117,9116

10988 H $26,9888

06912 H $29,722

0197 H $88,802

01966 H $10,9278

$273,9806

UNID TOTAL

19.004.0062 H $33,1601

19.004.0063 H $14,9706

$48,1307

R$ 1.008,12VALOR:

 L, H LL ,
X  L 30X  P X  L 8, 
3,4,LPXL

P 0,1004000 $149,1100

TTervi

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 L, H LL ,
X  L 30X  P X  L 8, 
3,4,LPXL

P 0,1001000 $331,2700

P,LPntl3,0000% P 0,3800000 $27,9200

TTera

    , L   
Pntl3,0000%

P 0,7440000 $38,900

       L,
LPntl3,0000%

P 2,8600000 $30,0700

  J   L, L 
Pntl3,0000%

P ,6700000 $20,1900

L,L P 0,070000 $382,8200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P X,   X  10101020, , 8",
PL

P 1,7600000 $0,8230

F  L L  430, L  2600, ZZ 
L

P 0,0022000 $7.978,9600

PFL ""   , P , P  , 
10"X4.8"

P 24,300000 $11,763

PFL ""   , P , P  , 
8"X4"

P 12,400000 $11,0416

LX100 P 0,000000 $1,800

PF,X,38"X1" P 0,000000 $0,6300

L.316",70186 P 1,1000000 $74,800

FPLJ P 0,0300000 $63,7300

HP  , P , L , .P, 
.HP,P.,P.9,

P ,2900000 $7,3434

HP30,P12" P 11,2900000 $10,472

VALOR:

3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E 

SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E 

MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,800000 $0,400

TTervi

F.PL P 12,0000000 $123,4000

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,340000 $1,8700

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 11,0300000 $20,1900

     , L 
Pntl3,0000%

P 8,0300000 $27,9200

  P  F  , L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $27,9200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Z18 P 2,4000000 $13,3800

P,LZ1,30P P 1,0000000 $4,0000

0,,P,16,0 P 8,000000 $7,3000

0,,P,,2,0 P 17,0000000 $7,2300

0,,P,10,0 P 1,0000000 $7,1070

0,,P,12, P 1,0000000 $7,146

0,,P,06,3 P 10,0000000 $7,8476

0,,P,08,0 P 1,0000000 $7,832



UNID TOTAL

00686  $38,846

11104  $119,0778

13420  $82,330

06021 L $1,9119

0238  $0,7900

13421  $0,310

0178  $286,269

0177  $137,4679

10921  $1,4484

1337  $17,37

$686,0121

UNID TOTAL

01921 H $117,9116

10988 H $26,9888

06912 H $29,722

0197 H $88,802

01966 H $10,9278

$273,9806

UNID TOTAL

19.004.0062 H $33,1601

19.004.0063 H $14,9706

$48,1307

R$ 1.008,12

UNID TOTAL

0844  $78,4760

084  $117,7980

00017  $106,600

00018  $107,197

00019  $62,000

00021  $122,9100

00004  $32,1120

02247 3 $4,0000

$1.172,1485

UNID TOTAL

01998 H $230,923

01990 H $14,3788

01968 H $14,3788

01999 H $229,376

$489,0576

UNID TOTAL

4.001.01001 2 $1.480,8000

19.007.00132 H $0,641

19.007.00134 H $0,4347

$1.481,8798

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,800000 $0,400

TTervi

F.PL P 12,0000000 $123,4000

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,340000 $1,8700

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 11,0300000 $20,1900

     , L 
Pntl3,0000%

P 8,0300000 $27,9200

  P  F  , L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $27,9200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Z18 P 2,4000000 $13,3800

P,LZ1,30P P 1,0000000 $4,0000

0,,P,16,0 P 8,000000 $7,3000

0,,P,,2,0 P 17,0000000 $7,2300

0,,P,10,0 P 1,0000000 $7,1070

0,,P,12, P 1,0000000 $7,146

0,,P,06,3 P 10,0000000 $7,8476

0,,P,08,0 P 1,0000000 $7,832

VALOR:

3.4.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO 

NAS FORMAS (M3)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 L, H LL ,
X  L 30X  P X  L 8, 
3,4,LPXL

P 0,1004000 $149,1100

TTervi

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 L, H LL ,
X  L 30X  P X  L 8, 
3,4,LPXL

P 0,1001000 $331,2700

P,LPntl3,0000% P 0,3800000 $27,9200

TTera

    , L   
Pntl3,0000%

P 0,7440000 $38,900

       L,
LPntl3,0000%

P 2,8600000 $30,0700

  J   L, L 
Pntl3,0000%

P ,6700000 $20,1900

L,L P 0,070000 $382,8200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P X,   X  10101020, , 8",
PL

P 1,7600000 $0,8230

F  L L  430, L  2600, ZZ 
L

P 0,0022000 $7.978,9600

PFL ""   , P , P  , 
10"X4.8"

P 24,300000 $11,763

PFL ""   , P , P  , 
8"X4"

P 12,400000 $11,0416

LX100 P 0,000000 $1,800

PF,X,38"X1" P 0,000000 $0,6300

L.316",70186 P 1,1000000 $74,800

FPLJ P 0,0300000 $63,7300

HP  , P , L , .P, 
.HP,P.,P.9,

P ,2900000 $7,3434

HP30,P12" P 11,2900000 $10,472

3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E 

SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E 

MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



R$ 3.143,16

UNID TOTAL

0844  $78,4760

084  $117,7980

00017  $106,600

00018  $107,197

00019  $62,000

00021  $122,9100

00004  $32,1120

02247 3 $4,0000

$1.172,1485

UNID TOTAL

01998 H $230,923

01990 H $14,3788

01968 H $14,3788

01999 H $229,376

$489,0576

UNID TOTAL

4.001.01001 2 $1.480,8000

19.007.00132 H $0,641

19.007.00134 H $0,4347

$1.481,8798

R$ 3.143,16

UNID TOTAL

0844  $78,4760

084  $117,7980

00017  $106,600

00018  $107,197

00019  $62,000

00021  $122,9100

00004  $32,1120

02247 3 $4,0000

$1.172,1485

UNID TOTAL

01998 H $230,923

01990 H $14,3788

01968 H $14,3788

01999 H $229,376

$489,0576

UNID TOTAL

4.001.01001 2 $1.480,8000

19.007.00132 H $0,641

19.007.00134 H $0,4347

$1.481,8798

R$ 3.143,16VALOR:

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,800000 $0,400

TTervi

F.PL P 12,0000000 $123,4000

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,340000 $1,8700

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 11,0300000 $20,1900

     , L 
Pntl3,0000%

P 8,0300000 $27,9200

  P  F  , L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $27,9200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Z18 P 2,4000000 $13,3800

P,LZ1,30P P 1,0000000 $4,0000

0,,P,16,0 P 8,000000 $7,3000

0,,P,,2,0 P 17,0000000 $7,2300

0,,P,10,0 P 1,0000000 $7,1070

0,,P,12, P 1,0000000 $7,146

0,,P,06,3 P 10,0000000 $7,8476

0,,P,08,0 P 1,0000000 $7,832

VALOR:

3.6.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO 

NAS FORMAS (M3)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,800000 $0,400

TTervi

F.PL P 12,0000000 $123,4000

  ,  48X480,   ,00
P,L,XLP

P 0,340000 $1,8700

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 11,0300000 $20,1900

     , L 
Pntl3,0000%

P 8,0300000 $27,9200

  P  F  , L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $27,9200

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Z18 P 2,4000000 $13,3800

P,LZ1,30P P 1,0000000 $4,0000

0,,P,16,0 P 8,000000 $7,3000

0,,P,,2,0 P 17,0000000 $7,2300

0,,P,10,0 P 1,0000000 $7,1070

0,,P,12, P 1,0000000 $7,146

0,,P,06,3 P 10,0000000 $7,8476

0,,P,08,0 P 1,0000000 $7,832

VALOR:

3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO 

NAS FORMAS (M3)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

00012043  $1.309,48

$1.309,48

UNID TOTAL

88247 H $17,

88264 H $21,42

$38,97

UNID TOTAL

87367 3 $13,46

$13,46

R$ 1.361,91

UNID TOTAL

11863  $1.27,6300

$1.257,6300

R$ 1.257,63

UNID TOTAL

00002393  $749,17

0000181  $36,27

$785,44

UNID TOTAL

88247 H $36,62

88264 H $44,71

$81,33

R$ 866,77

UNID TOTAL

00002374  $318,77

$318,77

R$ 318,77

UNID TOTAL

00034616  $42,04

0000171  $2,70

$44,74

UNID TOTAL

88247 H $3,66

88264 H $4,47

$8,13

R$ 52,87

UNID TOTAL

0003463  $7,33

0000171  $1,3

$8,68

UNID TOTAL

88247 H $1,83

88264 H $2,24

XLLPL P 0,06630000 $27,68

LPL P 0,06630000 $33,79

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

JP,PL632 P 1,00000000 $7,33

L  P   H P  4 2, 1 F  1
P,PPFFX

P 1,00000000 $1,3

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

4.6. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XLLPL P 0,1320000 $27,68

LPL P 0,1320000 $33,79

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

JP,PL632 P 1,00000000 $42,04

L  P   H P  4 2, 1 F  1
P,PPFFX

P 2,00000000 $1,3

VALOR:

4.5. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

JPL10600,PFX3 P 1,00000000 $318,77

TTaterial

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

4.4. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XLLPL P 1,32320000 $27,68

LPL P 1,32320000 $33,79

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

JPL20600,PFX P 1,00000000 $749,17

LPHP1202,1F1
P,PPFFX12

P 3,00000000 $12,09

VALOR:

4.3. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

    ,10, P,
F,P.PHL,P0J

P 1,0000000 $1.27,6300

TTaterial

TTervi

VALOR:

4.2. 11863 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  116  L  , L    
P    L  ,
PPL.F_082019

P 0,01940000 $693,87

LPL P 0,63420000 $33,79

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XLLPL P 0,63420000 $27,68

     F,  ,  HP
LZ,P30J,22

P 1,00000000 $1.309,48

TTaterial

4.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



$4,07

R$ 12,75

UNID TOTAL

0003463  $7,33

0000170  $1,04

$8,37

UNID TOTAL

88247 H $1,31

88264 H $1,60

$2,91

R$ 11,28

UNID TOTAL

04281  $2,1708

02317  $0,0071

$2,1779

UNID TOTAL

01983 H $1,4378

01999 H $1,0397

$2,4775

R$ 4,65

UNID TOTAL

0708  $2,982

02317  $0,0071

$2,9653

UNID TOTAL

01983 H $1,742

01999 H $1,268

$3,0227

R$ 5,98

UNID TOTAL

02366  $72,670

02317  $0,0071

$72,6641

UNID TOTAL

01983 H $8,6272

01999 H $6,2387

$14,8659

R$ 87,53

UNID TOTAL

04287  $38,2874

02317  $0,0071

$38,2945

UNID TOTAL

01983 H $,71

01999 H $4,191

$9,9106

R$ 48,20

TTera

VALOR:

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 0,2000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,2000000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

   FLXL  L PL,  0,61, 
02

P 1,0000000 $38,2874

FL,L19X20 P 0,0014000 $,1000

TTera

VALOR:

4.11. 15.008.0235-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 0,3000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,3000000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

   FLXL  L PL,  4070, 
92

P 1,0000000 $72,670

FL,L19X20 P 0,0014000 $,1000

TTera

VALOR:

4.10. 15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 

450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 0,0610000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,0610000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

   FLXL  L PL,  4070, 
42

P 1,0000000 $2,982

FL,L19X20 P 0,0014000 $,1000

TTera

VALOR:

4.9. 15.008.0090-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 

450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

   FLXL  L PL,  0,61, 
2,2

P 1,0000000 $2,1708

FL,L19X20 P 0,0014000 $,1000

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

4.8. 15.008.0205-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XLLPL P 0,04760000 $27,68

LPL P 0,04760000 $33,79

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

JP,PL632 P 1,00000000 $7,33

L  P   H P  2, 2, 1 F  1
P,PPFFX

P 1,00000000 $1,04

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

4.7. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

00000 % $1,

$1,55

UNID TOTAL

001900 m3 $2,9

0060 n $0,

018900 n $0,77

026100 n $1,9

046100 n $1,94

0120 v $9,8

0880 m $36,08

08410 n $3,60

13910 n $13,10

$70,16

UNID TOTAL

00090  $90,13

00240  $6,17

$155,30

R$ 230,12

UNID TOTAL

00000 % $1,

$1,55

UNID TOTAL

001900 m3 $2,9

006600 n $0,8

01890 n $0,77

02180 m $21,26

026100 n $1,9

03940 n $2,16

04610 n $2,30

01300 v $12,40

084200 n $2,70

$46,71

UNID TOTAL

00090  $90,13

00240  $6,17

$155,30

R$ 206,67

UNID TOTAL

00000 % $1,74

$1,74

UNID TOTAL

0060 n $2,20

018900 n $3,08

026400 n $2,12

02640 n $4,24i tm   n 18,  i tm   n 18,  4"4", m 4
ll

 1,00000000 $4,24

lmni,lmni,12"  4,00000000 $0,77

i tm   n 18,  i tm   n 18,  4"2", m 2
l

 1,00000000 $2,12

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

llmni,llmni,12"  4,00000000 $0,

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $173,92

TTventuais

TTera

VALOR:

4.14. IT 25.20.0100 (/) Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa 

fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ltiitintlltiilintilmm  3,0000000 $2,7

vnt  3,0000000 $18,62

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ltt  P i, m v  3m, m  m m  tmi, imt
nminl  ltt  P i, m v  3m, m  m m 
tmi,imtnminl34"

 2,00000000 $6,20

Lv  P i,  ltt, imt nminl  Lv  P i, 
ltt,imtnminl34"

 3,00000000 $0,90

ntm,mlJ4,Pimil  1,00000000 $2,16

v  P i, 90,  ltt, imt nminl  v  P i, 90,
ltt,imtnminl34"

 1,00000000 $2,30

   flvl, P70, ti , P 0,9mm, lin, 4 , 8 vi,
24W,Pimil

 6,0000000 $3,27

iPi,4"2"  1,00000000 $1,9

llmni,llmni,34"  1,00000000 $0,8

lmni,lmni,34"  1,00000000 $0,77

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt16  0,00600000 $491,79

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $1,30

TTventuais

TTera

VALOR:

4.13. IT 25.26.0118 (A) Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), 

conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ltiitintlltiilintilmm  3,0000000 $2,7

vnt  3,0000000 $18,62

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Lv  P i,  ltt, imt nminl  Lv  P i, 
ltt,imtnminl12"

 3,00000000 $1,20

m  mti, 2 l + t,  112, m l  4"2", fni 4314,
linilnt,i,Pilimil

 1,00000000 $13,10

ltt  P i, m v  3m, m  m m  tmi, imt
nminl  ltt  P i, m v  3m, m  m m 
tmi,imtnminl12"

 2,00000000 $4,79

Fii,70,P70,Fii,70,P70,2,0mm2  19,0000000 $1,8

iPi,4"2"  1,00000000 $1,9

v  P i, 90,  ltt, imt nminl  v  P i, 90,
ltt,imtnminl12"

 1,00000000 $1,94

llmni,llmni,12"  1,00000000 $0,

lmni,lmni,12"  1,00000000 $0,77

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt16  0,00600000 $491,79

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $1,30

TTventuais

4.12. IT 25.26.0050 (A) Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa 

fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



04610 n $2,30

0120 v $9,8

0880 m $22,20

06780 n $3,77

08270 n $1,8

09920 n $3,62

$54,69

UNID TOTAL

00090  $90,13

00240  $83,79

$173,92

R$ 233,83

UNID TOTAL

00044792  $0,00

$0,00

UNID TOTAL

88247 H $22,13

88264 H $22,8

$44,71

R$ 44,71

UNID TOTAL

14189  $41,1200

40124  $183,900

$225,0700

UNID TOTAL

01983 H $34,7966

01999 H $2,1627

$59,9593

R$ 285,02

UNID TOTAL

00000 % $1,01

$1,01

UNID TOTAL

00600  $11,0

039700 n $1,7

08700 m $49,77

11440 m $1,69

14180 m $0,48

$129,01

UNID TOTAL

000200  $100,0

$100,50

R$ 232,53

UNID TOTAL

VALOR:

4.18. 15.007.0204-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ntmntltmni  6,00000000 $16,7

TTera

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pttmifit,mimnt2700mm  2,70000000 $,81

   lvniz, m t, 2440, imt nminl    
lvniz,mt,2440,imtnminl34"

 2,00000000 $2,24

nt tminl, m li   tn, imtli,  mnt m 1 f, 
16mm2,fniL16632,nyimil

 1,00000000 $1,7

Fin,Fin,16mm2  3,0000000 $14,22

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mlvnizmlvnizn12  0,60000000 $19,17

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $100,0

TTventuais

TTera

VALOR:

4.17. IP 20.05.0203 (/) Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. (un)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 1,2100000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 1,2100000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LPL,L,600,8,9W,FLXL900L P 4,0000000 $10,2800

L   P 4 LP L  600,FL 
L L LH,P  HP   
P.L.,L

P 1,0000000 $183,900

VALOR:

4.16. 18.027.0572-0 LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LPL P 0,6683780 $33,79

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XLLPL P 0,799219 $27,68

L PL PLF,  , L,  *30 X 30* , 
L,L,LPL24W,L

P 1,00000000 $0,00

TTaterial

VALOR:

4.15. 103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  4,0000000 $18,62

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ltiitintlltiilintilmm  3,0000000 $2,7

Pllti,m,i4"2"  1,00000000 $3,62

TTaterial

ntt  mti, ffnt, m l  1 tl iml, f. 1100, lin
ilnt,Pilimil

 1,00000000 $3,77

Lv   lvniz,  ltt, imt nminl  Lv   lvniz, 
ltt,imtnminl12"

 1,00000000 $1,8

ltt  P i, m v  3m, m  m m  tmi, imt
nminl  ltt  P i, m v  3m, m  m m 
tmi,imtnminl12"

 2,00000000 $4,79

Fii,70,P70,Fii,70,P70,2,0mm2  12,00000000 $1,8

v  P i, 90,  ltt, imt nminl  v  P i, 90,
ltt,imtnminl34"

 1,00000000 $2,30



14744  $84,2400

$84,2400

UNID TOTAL

01983 H $8,021

01999 H $,8227

$13,8748

R$ 98,11

UNID TOTAL

039600 n $8,72

$8,72

R$ 8,72

UNID TOTAL

14903  $.283,8000

$5.283,8000

R$ 5.283,80

UNID TOTAL

00000 % $1,62

$1,62

UNID TOTAL

00190 m3 $2,31

$2,31

UNID TOTAL

00210  $69,28

00240  $93,10

$162,38

R$ 169,56

UNID TOTAL

00000 % $0,37

$0,37

UNID TOTAL

00240  $37,24

$37,24

R$ 38,36

UNID TOTAL

103994  $3,99

103992  $3,26

90466  $43,7

9118  $28,64

103981  $10,11

89362  $11,07

103980  $4,38JLH 90 , P, LL,  40, L  L 
FL.F_062022

P 2,2000000 $20,17

JLH 4 , P, LL,  40, L  L 
FL.F_062022

P 0,0000000 $20,23

JLH 90 , P, LL,  2, L  L  
LFL.F_062022

P 1,00000000 $11,07

H L  L P  
40.F_0201

P 2,72130000 $16,08

FX   HZ  P, P    
   40    L FLXL 18 , FX
LJ.F_0201

P 3,1270000 $9,16

P   L   P , P, LL, 
40 X 1.12?, L  L      F
L.F_062022

P 0,2000000 $1,99

P   L   P , P, LL, 
40 X 1.14?, L  L      F
L.F_062022

P 0,2000000 $13,07

TTera

VALOR:

5.4. 104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, 

CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (UN)

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  2,00000000 $18,62

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $37,24

TTventuais

TTera

VALOR:

5.3. MT 05.05.0050 (/) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (m3)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 2,0000000 $27,71

vnt  ,00000000 $18,62

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt18  0,0000000 $461,86

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $162,38

TTventuais

VALOR:

5.2. IT 05.05.0106 (/) Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". (m)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

X `  F    PLL,  P  
6000L

P 1,0000000 $.283,8000

TTaterial

VALOR:

5.1. 18.021.0050-A RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO 

(UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ntttmntm1i34"  1,00000000 $8,72

TTaterial

VALOR:

4.19. MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,2800000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  L  L, L 
Pntl3,0000%

P 0,2800000 $27,9200

H P ,  ,    34``19 
P3,00

P 1,0000000 $84,2400

TTaterial



103988  $3,62

90443  $4,01

94794  $27,82

8939  $7,61

104011  $14,39

8936  $60,9

103978  $110,16

$415,40

R$ 415,40

UNID TOTAL

89429  $2,34

89383  $1,30

89436  $3,11

9118  $9,18

91173  $6,46

8939  $9,94

103981  $13,48

8938  $18,64

89408  $30,30

89362  $11,07

89413  $9,33

103980  $20,17

9043  $11,76

94792  $2,4

89987  $63,16

89442  $1,94

8944  $7,17

89440  $11,61

104011  $9,9

893  $81,32

89402  $22,6

8936  $60,32

, P, LL,  2, L  L    
FL.F_062022

P 1,600000 $14,42

, P, LL,  2, L  L  L   
FL.F_062022

P 2,18000000 $27,67

, P, LL,  40, L  L     
FL.F_062022

P 0,33330000 $28,79

, P, LL,  20, L  L  L   
FL.F_062022

P 3,39000000 $23,99

  , P, LL,  32 X 2, L  L 
FL.F_062022

P 0,33330000 $21,4

, P, LL,  2, L  L     
FL.F_062022

P 0,83330000 $13,94

   , L, L, 34",   
PLFL.F_082021

P 1,00000000 $63,16

  , P, LL,  2 X 20, L  L 
FL.F_062022

P 1,00000000 $1,94

P P      L  40 , FX  LJ.
F_0201

P 3,33330000 $3,3

   , L, L, 1",   
PLFL.F_082021

P 0,33330000 $76,64

JLH 90 , P, LL,  32, L  L 
FL.F_062022

P 0,66670000 $14,00

JLH 90 , P, LL,  40, L  L 
FL.F_062022

P 1,00000000 $20,17

JLH 90 , P, LL,  2, L  L 
FL.F_062022

P 3,00000000 $10,10

JLH 90 , P, LL,  2, L  L  
LFL.F_062022

P 1,00000000 $11,07

JLH 4 , P, LL,  40, L  L 
FL.F_062022

P 0,66670000 $20,23

JLH 90 , P, LL,  20, L  L  
LFL.F_062022

P 2,00000000 $9,32

FX     PP      40 
  L  P  12", FX  PFL 
L.F_0201

P 3,18330000 $2,03

JLH 4 , P, LL,  20, L  L  
LFL.F_062022

P 1,00000000 $9,94

P   L   P , P, LL, 
32 X 1 , L  L      F 
L.F_062022

P 0,33330000 $9,36

FX   HZ  P, P    
   40    L FLXL 18 , FX
LJ.F_0201

P 6,46170000 $9,16

P   L   P , P, LL, 
2 X 34 , L  L      F 
L.F_062022

P 0,33330000 $7,0

P   L   P , P, LL, 
2 X 34 , L  L  L    F 
L.F_062022

P 2,00000000 $7,6

TTervi

VALOR:

5.5. 104665 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

, P, LL,  2, L  L  L   
FL.F_062022

P 2,19000000 $27,67

, P, LL,  40, L  L    
FL.F_062022

P 3,6880000 $30,11

, P, LL,  2, L  L  L   
FL.F_062022

P 0,0000000 $1,22

, P, LL,  40, L  L     
FL.F_062022

P 0,0000000 $28,79

  L P      
40.F_0201

P 2,72130000 $16,4

   , L, L, 1 12",   
PLFL.F_082021

P 0,2000000 $111,29

L, P, LL,  40, L  L     
FL.F_062022

P 0,2000000 $14,0



89403  $3,37

103978  $70,96

$582,62

R$ 582,62

UNID TOTAL

104329  $100,77

89748  $4,31

91186  $6,19

91187  $4,44

9118  $20,83

9117  $1,30

91173  $1,01

89726  $11,83

89724  $23,20

89783  $16,78

904  $7,79

9043  $3,3

89710  $23,04

89714  $30,20

89711  $67,0

89712  $2,0

$388,77

R$ 388,77

UNID TOTAL

0003464  $6,16

0003899  $6,3

0003892  $3,83

$75,34

UNID TOTAL

88309 H $37,71

88316 H $29,1

$67,22

UNID TOTAL

88626 3 $9,8

$9,58

R$ 152,14

TTervi

VALOR:

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  10,4,  L  , L    ,
PP400L.F_082019

P 0,01870000 $12,36

PL P 1,13000000 $26,12

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PPL P 1,13000000 $33,38

LL14X19X14,F14P6136 P 1,2000000 $2,2

TTaterial

LL14X19X29,F14P6136 P 1,19000000 $4,29

LL14X19X29,F14P6136 P 1,27000000 $,00

TTervi

VALOR:

6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 P,  L,  PL,  40 , F  L
LL.F_082022

P 2,77460000 $24,33

 P,  L,  PL,  0 , F  L
LL.F_082022

P 0,82620000 $30,32

L , P,  100 X 40 , J LL, F  L 
LL.F_082022

P 1,00000000 $23,04

 P,  L,  PL,  100 , F  L
LL.F_082022

P 0,7110000 $42,24

P P      7 , FX  LJ.
F_0201

P 1,00000000 $7,79

P P      L  40 , FX  LJ.
F_0201

P 1,00000000 $3,3

JLH 90 , P,  L,  PL,  40 , J
LL, F  L  L    L 
.F_082022

P 2,00000000 $11,60

J PL, P,  L,  PL,  40 , J
LL, F  L  L    L 
.F_082022

P 1,00000000 $16,78

FX     PP      40 
  L  P  12", FX  PFL 
L.F_0201

P 0,0000000 $2,03

JLH 4 , P,  L,  PL,  40 , J
LL, F  L  L    L 
.F_082022

P 1,00000000 $11,83

FX   HZ  P, P    
   40    L FLXL 18 , FX
LJ.F_0201

P 2,27460000 $9,16

FX     PP    7  
 L  P  3", FX  PFL  L.
F_0201

P 0,20000000 $6,0

FX   HZ  P, P    
 40       7    L FLXL
18,FXLJ.F_0201

P 0,82620000 $7,0

FX   HZ  P, P    
 7    L FLXL 18 , FX 
LJ.F_0201

P 0,110000 $8,63

X F,  LH , P,  10 X 10 X 0 , J
LL, F  L  L     L 
.F_082022

P 1,00000000 $100,77

  90 , P,  L,  PL,  100 ,
J L, F  L  L    L 
.F_082022

P 1,00000000 $4,31

TTervi

VALOR:

5.6. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS 

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

, P, LL,  32, L  L    
FL.F_062022

P 0,1330000 $21,99

, P, LL,  40, L  L    
FL.F_062022

P 2,3670000 $30,11



UNID TOTAL

01968 H $11,030

01999 H $8,3182

$19,8212

UNID TOTAL

07.00.0031 3 $11,1639

13.001.00101 2 $7,343

$18,5074

R$ 38,32

UNID TOTAL

00000 % $1,11

$1,11

UNID TOTAL

00190 m3 $19,40

13900 n $0,7

$70,15

UNID TOTAL

00210  $66,0

00240  $44,69

$111,19

R$ 184,68

UNID TOTAL

01968 H $14,3788

01999 H $10,3978

$24,7766

UNID TOTAL

07.00.00301 3 $10,9409

$10,9409

R$ 35,71

UNID TOTAL

t 2 $4.00,00

$4.500,00

R$ 4.500,00

UNID TOTAL

0001190  $0,47

00039432  $6,82

00034360  $29,62

00039961  $6,43

0001007 2 $08,0

$551,84

UNID TOTAL

88316 H $3,99

8832 H $42,31

$78,30

PL P 1,41800000 $29,84

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 1,37800000 $26,12

PL10,L P 1,00000000 $08,0

TTaterial

PFLLZ P 0,74800000 $39,60

LLL280 P 0,30900000 $20,82

H  L   6,  PF  4,20 X 40    Z
,HFPHLLP

P 1,7000000 $0,28

F  PPL F  L  L P F   
HPPWLL

P 2,32200000 $2,94

VALOR:

6.3.1.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Fnimnt  ivii Wllw "li Wll". P 2,0m. tt m lmni
ntl, fi  mnt m lmni ntn niz ntl. Pini
fi m vi ni 10mm tm m li  ll t lit  m
vi l 06mm tm tnnt niil m mi in intn
intnlmni.

1,00000000 $4.00,00

TTcaastra

VALOR:

6.2.1.1. Cotação Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis 

fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas 

integradas na cor alumínio. (M2)

caastra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,LH,118 P 0,0210000 $20,9983

TTervi

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $20,1900

VALOR:

6.1.2.2. 13.003.0010-0 REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 

2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO (M2)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  2,40000000 $18,62

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 2,40000000 $27,71

ilf,102030m  3,00000000 $1,4

TTaterial

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt18  0,04200000 $461,86

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $111,19

TTventuais

TTervi

VALOR:

6.1.2.1. AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m 

de altura, e medida pela área real. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,LH,1112 P 0,026200 $42,2940

HP  PF    L,  
,13,P

P 1,0000000 $7,343

TTera

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 0,4000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,4000000 $20,1900

6.1.1.2. 13.001.0065-1 REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 

2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



R$ 630,14

UNID TOTAL

11378 2 $4,80

$45,5805

UNID TOTAL

0197 H $4,3136

$4,3136

R$ 49,89

UNID TOTAL

0001190  $0,47

00039432  $6,82

00034360  $29,62

00039961  $6,43

0001007 2 $08,0

$551,84

UNID TOTAL

88316 H $3,99

8832 H $42,31

$78,30

R$ 630,14

UNID TOTAL

11378 2 $4,80

$45,5805

UNID TOTAL

0197 H $4,3136

$4,3136

R$ 49,89

UNID TOTAL

t  $3.000,00

$3.000,00

R$ 3.000,00

UNID TOTAL

14823  $.10,0000

$5.150,0000

UNID TOTAL

01967 H $30,9721

01999 H $20,797

$51,7678

R$ 5.201,76

UNID TOTAL

018 2 $22,3700

$522,3700

R$ 522,37

UNID TOTAL

VALOR:

6.4.4. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL,L,P10 P 1,0000000 $22,3700

TTaterial

VALOR:

6.4.3. 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  P    L
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $30,0700

P     L P,P  
,1,80X2,10,FH P , .,
P

P 1,0000000 $.10,0000

TTaterial

VALOR:

6.4.2. 14.001.0085-0 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM 

POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

it t Pt 90210m mlt, inliv f  i. Fnimnt 
ntl.

1,00000000 $3.000,00

TTcaastra

TTera

VALOR:

6.4.1. Cotação Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. (UN)

caastra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,LPntl3,0000% P 0,100000 $27,9200

PLL  ,P  L L, L 
Pntl,0000%

P 1,0000000 $43,4100

TTaterial

VALOR:

6.3.2.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 1,41800000 $29,84

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 1,37800000 $26,12

PL10,L P 1,00000000 $08,0

TTaterial

PFLLZ P 0,74800000 $39,60

LLL280 P 0,30900000 $20,82

H  L   6,  PF  4,20 X 40    Z
,HFPHLLP

P 1,7000000 $0,28

F  PPL F  L  L P F   
HPPWLL

P 2,32200000 $2,94

TTera

VALOR:

6.3.2.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,LPntl3,0000% P 0,100000 $27,9200

PLL  ,P  L L, L 
Pntl,0000%

P 1,0000000 $43,4100

TTaterial

VALOR:

6.3.1.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



11378 2 $4,80

$45,5805

UNID TOTAL

0197 H $4,3136

$4,3136

R$ 49,89

UNID TOTAL

000379  $21,20

00010841 2 $341,42

0003437  $0,6

$363,27

UNID TOTAL

88274 H $32,78

88316 H $1,1

$48,29

R$ 411,56

UNID TOTAL

000379  $2,11

0003437  $0,6

00020231  $60,37

$63,04

UNID TOTAL

88274 H $8,2

88316 H $3,91

$12,16

R$ 75,20

UNID TOTAL

00000 % $0,23

$0,23

UNID TOTAL

00160 m3 $11,73

$11,73

UNID TOTAL

00210  $13,86

00240  $9,31

$23,17

R$ 35,60

UNID TOTAL

006210  $43,29

120730  $1,74

87210249 2 $139,96

$184,99

UNID TOTAL

001300  $27,71

00240  $18,62

$46,33

R$ 231,32

UNID TOTAL

VALOR:

7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  1,00000000 $18,62

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Lilintmntzl,milil  1,00000000 $27,71

vtimnttifiFmn32,9m,nlin mi 1,00000000 $139,96

TTaterial

mLimPfmnimil  6,66000000 $6,0

ntJntPlitivimil  0,20000000 $8,72

TTera

VALOR:

7.2.1. VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 0,0000000 $27,71

vnt  0,0000000 $18,62

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt1  0,0200000 $469,0

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $23,17

TTventuais

VALOR:

7.1.3. RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,1000000 $26,12

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,29900000 $27,60

P    , PL, P H Z
LL,H10,*2,0*

P 1,04000000 $8,0

TTaterial

LP P 0,86140000 $2,46

J,L P 0,12000000 $4,69

VALOR:

7.1.2. 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,9400000 $26,12

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 1,18800000 $27,60

J,L P 0,14000000 $4,69

TTaterial

LP P 8,62000000 $2,46

P  , PL, P H Z L  
 L  , F   L  302 2, 
*2*

P 1,16000000 $294,33

TTera

VALOR:

7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

,LPntl3,0000% P 0,100000 $27,9200

PLL  ,P  L L, L 
Pntl,0000%

P 1,0000000 $43,4100

TTaterial



000379  $3,17

00020232  $82,16

$85,33

UNID TOTAL

88274 H $1,09

88316 H $7,13

$22,22

R$ 107,55

UNID TOTAL

91693 H $14,88

91692 HP $0,81

$15,69

UNID TOTAL

00034747  $114,20

$114,20

UNID TOTAL

88274 H $11,6

88316 H $,4

$17,01

UNID TOTAL

87283 3 $2,2

$2,52

R$ 149,42

UNID TOTAL

00000 % $0,69

$0,69

UNID TOTAL

06390 m2 $27,30

$27,30

UNID TOTAL

000800  $69,28

$69,28

R$ 98,66

UNID TOTAL

1464  $0,3368

1481 2 $70,243

14643  $7,3046

14644  $6,8740

14649  $1,8484

1469  $0,402

14660  $0,292

14661  $1,008

$89,1793

UNID TOTAL

0197 H $14,1418

01999 H $9,493

       L,
LPntl3,0000%

P 0,466000 $30,0700

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,466000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P    L ,  L23  P
H27

P 1,2800000 $0,413

LPFLL P 1,1200000 $1,3400

PFL L 2X30,   Z, P  P WLL,
P0,,2X30X3000LX

P 0,8000000 $2,3106

PLP14"X22 P 1,1200000 $0,4824

PFLL,370 P 1,4000000 $,2176

PFLL,62 P 1,4000000 $4,9100

LZ10W,3,400,0713 P 0,0226392 $14,8800

F L F L, PL   62X62,
PPX,1

P 1,246896 $6,300

VALOR:

8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO 

ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO 

DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

intiimi  2,0000000 $27,71

TTera

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

tnfti  1,0000000 $26,00

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $69,28

TTventuais

TTervi

VALOR:

8.1.1. RV 25.10.0100 (A) Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ervi FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  16  L       
  PLF P   
L,PP400L.F_082019

P 0,00600000 $421,62

PL P 0,20900000 $26,12

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,41900000 $27,60

PL  , PL,  , L *1* ,  *2,0* , 
P

P 1,04000000 $109,81

TTaterial

TTquipamentustrri

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 L     L P  HP, 
FP10"H.F_08201

P 0,39800000 $37,41

 L     L P  HP, 
FP10"HP.F_08201

P 0,02100000 $38,87

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

quipamentustrri FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,4700000 $27,60

PL P 0,27300000 $26,12

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LP P 1,29000000 $2,46

L  , PL, P H Z L  
L,L*1*,*2,0*

P 1,00000000 $82,16



$23,6371

R$ 112,81

UNID TOTAL

14496  $1,4200

03874  $,6810

06028 L $1,840

14493  $6,7143

$15,3993

UNID TOTAL

20118 H $23,6797

20132 H $8,618

$32,2415

R$ 47,64

UNID TOTAL

00820 n $1.312,84

$1.312,84

R$ 1.312,84

UNID TOTAL

00666  $0,6740

0010  $0,9240

0066  $12,2400

$13,8380

UNID TOTAL

01993 H $28,776

01999 H $20,797

$49,5533

R$ 63,39

UNID TOTAL

104  $7,64

1049  $7,78

$15,42

UNID TOTAL

00981 m $0,41

21011 m $28,29

02394 n $239,89

$268,59

UNID TOTAL

02696  $38,26

06111  $27,30

$65,56

R$ 349,55

UNID TOTAL

03160 n $309,1

079840 n $370,99

$680,14

R$ 680,14

TTaterial

VALOR:

ln  l,  l nivl f. 1, Lin  Pl   imil,  lvti
f.L1

 1,00000000 $309,1

Lvti  l  fiint fi,  l, Lin  Pl nft f. L1  
imil

 1,00000000 $370,99

VALOR:

10.4. AP 05.07.0800 (/) Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça 

universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vntit  2,00000000 $13,6

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nnmiiliit  2,00000000 $19,13

lvl,HX,f.40,114",mntmimil  1,00000000 $239,89

TTaterial

Fitv18mm  1,88000000 $0,22

  lvniz m t, l lv, n 32 mm 1 14",   2,6 mm, *2,71* m
n80

 0,60000000 $47,1

TTncargsmplementares

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nmlmntnn  2,00000000 $3,82

nmlmntvnt  2,00000000 $3,89

VALOR:

10.3. S08235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar (un)

ncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

   HL   L, L
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $27,9200

PFL,,H,,X2.12" P 4,0000000 $3,0600

TTaterial

HL,P12 P 4,0000000 $0,168

PLLP,F16697 P 0,3000000 $3,0800

VALOR:

10.2. 15.003.0405-0 ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

i niti  l  fiint fi f. P1 Lin  Pl nft  
imil

 1,00000000 $1.312,84

TTaterial

TTera

VALOR:

10.1. AP 04.07.0300 (/) Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  P, L    
Pntl3,0000%

P 0,900000 $24,2000

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,470000 $17,000

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LPLF, P 0,0400000 $39,6000

 L ,  HPL, P P  ,  
,L18L

P 0,0100000 $671,4300

LXP P 2,0000000 $0,7100

L,L18L P 0,0460000 $123,000

TTera

VALOR:

9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS 

DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

13990 n $86,24

$865,24

R$ 865,24

UNID TOTAL

016100 n $28,88

03340 n $80,93

12000 n $66,81

$176,62

R$ 176,62

UNID TOTAL

011000 n $307,17

$307,17

R$ 307,17

UNID TOTAL

1314  $239,0000

$239,0000

UNID TOTAL

01968 H $28,776

01999 H $20,797

$49,5533

R$ 288,55

UNID TOTAL

13148  $239,7100

$239,7100

UNID TOTAL

01968 H $28,776

01999 H $20,797

$49,5533

R$ 289,26

UNID TOTAL

1423  $64,8000

$64,8000

UNID TOTAL

01967 H $1,4860

01999 H $10,3978

$25,8838

R$ 90,68

UNID TOTAL

00000377  $38,7

$38,57

PL,PL P 1,00000000 $38,7

TTaterial

VALOR:

10.11. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  P    L
Pntl3,0000%

P 0,000000 $30,0700

  P,  X.304, 1.14",40,L.PF.X.
HPL.,900

P 1,0000000 $64,8000

TTaterial

VALOR:

10.10. 18.016.0125-0 BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 1,0000000 $27,9200

  P, "L",  X.304,
1.14",70X70,L.PF.XHPL.,900

P 1,0000000 $239,7100

TTaterial

VALOR:

10.9. 18.016.0110-0 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 

(70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

     L, L 
Pntl3,0000%

P 1,0000000 $20,1900

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P,LPntl3,0000% P 1,0000000 $27,9200

  P,  X.304,  1.14",PL.
60X40,L.PF.XHPL.,900

P 1,0000000 $239,0000

TTaterial

VALOR:

10.8. 18.016.0100-0 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  i ltl  v niti, ml "P", m  inivl  304,  1 14",
inlivmtilfi,nimil

 1,00000000 $307,17

TTaterial

VALOR:

10.7. AP 04.10.0137 (/) Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. 

Fornecimento.(desonerado) (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

it   m nz, mnt m, imt nminl  it 
 m nz, mnt m, imt nminl  34", fni 1416, lin
i,Fimimil

 1,00000000 $66,81

TTaterial

m12"vilti  1,00000000 $28,88

vivilti110220,i,Lnzttiimil  1,00000000 $80,93

VALOR:

10.6. AP 10.15.0100 (/) Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ni,m,Pmtinfitm,limil  1,00000000 $86,24

TTaterial

10.5. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

88267 H $,02

88316 H $1,26

$6,28

R$ 44,85

UNID TOTAL

40028  $138,1200

40016  $149,7600

$287,8800

R$ 287,88

UNID TOTAL

13990 n $86,24

$865,24

R$ 865,24

UNID TOTAL

104  $10,1

1049  $10,70

$21,21

UNID TOTAL

11683 n $3,08

00981 m $0,18

00982  $12,66

0132 n $79,90

02906 n $79,89

0614 n $8,36

$234,07

UNID TOTAL

02696  $2,61

06111  $37,4

$90,15

R$ 345,38

UNID TOTAL

t m2 $2.800,00

$2.800,00

R$ 2.800,00

UNID TOTAL

00003148  $0,13

0000600  $49,90

$50,03

UNID TOTAL

88248 H $,90

88267 H $7,23

$13,13

R$ 63,16

UNID TOTAL

93282 H $0,34H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2H.F_032016

P 0,00940000 $36,99

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

11.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

quipamentustrri FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

XL     HL  
PL

P 0,22120000 $26,70

HLPL P 0,22120000 $32,70

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FL18X0LX P 0,01060000 $12,87

     PL , PL, L
34"F109

P 1,00000000 $49,90

VALOR:

10.16. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

l m  iltn n , t  nfmm, nt t. Fnimnt 
ntl

1,00000000 $2.800,00

TTcaastra

TTera

VALOR:

10.15. Cotação Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação (m2)

caastra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nnmiiliit  2,7000000 $19,13

vntit  2,7000000 $13,6

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

iflvtimP,112"40mm,,mntmimil  1,00000000 $79,89

lvlmltimlvti1",mn,ml  1,00000000 $8,36

Filvtiff7imil  1,00000000 $12,66

Lvtil4,36m,linvnL91,imil  1,00000000 $79,90

ntiflivlin12"30m  1,00000000 $3,08

Fitv18mm  0,84000000 $0,22

TTncargsmplementares

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

nmlmntnn  2,7000000 $3,82

nmlmntvnt  2,7000000 $3,89

VALOR:

10.14. S13383 Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação (un)

ncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ni,m,Pmtinfitm,limil  1,00000000 $86,24

TTaterial

TTaterial

VALOR:

10.13. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

L,PXPL,PPPL P 1,0000000 $138,1200

XPLL,P P 1,0000000 $149,7600

VALOR:

10.12. 18.006.0012-0 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO (UN)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PL P 0,04840000 $26,12

TTeracmncargsmplementares

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

HLPL P 0,1360000 $32,70



93281 HP $0,2

$0,59

UNID TOTAL

0004049  $1,63

00043083  $43,76

$45,39

UNID TOTAL

88278 H $7,08

88316 H $2,76

$9,84

R$ 55,82

UNID TOTAL

00000 % $0,29

$0,29

UNID TOTAL

00190 m3 $6,93

13900 n $26,10

$33,03

UNID TOTAL

00210  $21,34

00240  $7,17

$28,51

R$ 62,40

UNID TOTAL

00000 % $0,37

$0,37

UNID TOTAL

00100 m3 $1,11

0020 m2 $12,34

12480  $4,69

$32,14

UNID TOTAL

00210  $22,17

00240  $14,90

$37,07

R$ 70,32

UNID TOTAL

14307 2 $61,4790

0724 L $2,6240

$64,1030

UNID TOTAL

06914 H $2,8818

01999 H $18,7161

$44,5979

R$ 108,70

UNID TOTAL

93282 H $0,04H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2H.F_032016

P 0,00120000 $36,99

TTera

VALOR:

11.5. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

quipamentustrri FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  PLZ, L   
Pntl3,0000%

P 0,9000000 $27,9200

     L, L 
Pntl3,0000%

P 0,9000000 $20,1900

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 FL P  F X  FL  L,
P,P4

P 1,100000 $3,4600

PFL P 0,4000000 $6,600

TTera

VALOR:

11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA 

FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO 

SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 0,80000000 $27,71

vnt  0,80000000 $18,62

TTaterial

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

i  fi  nt  lvni, m m  imnt  i n t
13.

 1,00000000 $12,34

ifi,1,iimil  0,17000000 $27,61

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt13  0,0262000 $7,7

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $37,06

TTventuais

VALOR:

11.3. RV 10.05.0112 (A) Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

vnt  0,3800000 $18,62

TTera

era FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pi  ntmnt  til, l  nt, lvni  , vi 
lnmntnt

 0,77000000 $27,71

ilf,102030m  18,00000000 $1,4

TTaterial

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

mimnti,nt18  0,0100000 $461,86

3% inint  m   it m n ii  i  ltiv 
imnttinivil,nifmfmnt

 1,00000000 $28,1

TTventuais

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

11.2. AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de 

altura, e medida pela área real. (m2)

ventuais FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

LPL P 0,21300000 $33,27

PL P 0,10600000 $26,12

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PF, ,  307, X,  12" 12,7 ,
P1"2,4

P 0,00700000 $233,04

PFL "" J   LZ, , 10 X 60 X 20 ,   3,00
200X7X2,3,7

P 4,33300000 $10,10

TTquipamentustrri

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2HP.F_032016

P 0,00680000 $38,07



93281 HP $0,03

$0,07

UNID TOTAL

00011029 J $10,83

00040740 2 $193,03

$203,86

UNID TOTAL

88316 H $1,61

88323 H $1,82

$3,43

R$ 207,36

TTeracmncargsmplementares

VALOR:


PHLZ
LP

J2014138073

PL P 0,06200000 $26,12

LHPL P 0,0600000 $32,6

TTaterial

eracmncargsmplementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

H  P H  F LZ,   14 " X 30 
PFXLHL,LPL

P 4,1000000 $2,61

LH LL  L   P  
PL P J, P  30 ,   3 3,
  LH PZL   F  P 
0,0,LLFX

P 1,14600000 $168,44

TTquipamentustrri

aterial FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2HP.F_032016

P 0,00090000 $38,07



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 ntnilitnimtlJ.  n 1,00000000 $233,94 $233,94

$233,94

R$ 233,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

04.00.03000 P  ,   FL 02.006,XL
04.013.001

mi X 1,00000000 $1,3 $1,3

$51,35

R$ 51,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 ntnilini mi  1,00000000 $300,00 $300,00

$300,00

R$ 300,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

t t  Fnimnt  ivii Wllw "li Wll". P 2,0m. tt m
lmni ntl, fi  mnt m lmni ntn niz ntl. Pini
fi m vi ni 10mm tm m li  ll t lit  m
vi l 06mm tm tnnt niil m mi in intn
intnlmni.

2 1,00000000 $4.00,00 $4.00,00

$4.500,00

R$ 4.500,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

t t  it t Pt 90210m mlt, inliv f  i. Fnimnt 
ntl.

 1,00000000 $3.000,00 $3.000,00

$3.000,00

R$ 3.000,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

006210 mLimPfmnimil   6,66000000 $6,0 $43,29

120730 ntJntPlitivimil   0,20000000 $8,72 $1,74

87210249 vtimnttifiFmn32,9m,nlin mi 2 1,00000000 $139,96 $139,96

$184,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

001300 Lilintmntzl,milil   1,00000000 $27,71 $27,71

00240 vnt   1,00000000 $18,62 $18,62

$46,33

R$ 231,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

t t  l m  iltn n , t  nfmm, nt t.
Fnimntntl

m2 1,00000000 $2.800,00 $2.800,00

$2.800,00

R$ 2.800,00

caastra

TTcaastra

VALOR:

era

TTera

VALOR:

Cotação Cotação - Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação (m2)

VALOR:

VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)

aterial

TTaterial

VALOR:

Cotação Cotação - Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. (UN)

caastra

TTcaastra

VALOR:

Cotação Cotação - Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis 

fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas 

integradas na cor alumínio. (M2)

caastra

TTcaastra

VALOR:

ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (UN)

aterial

TTaterial

VALOR:

04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)

Geral

TTGeral

ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)

aterial

TTaterial




PHLZ
LP

J2014138073





FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000006 P P LL   L  , 2  X 34", P 
F

P  1,00000000 $1,01 $1,01

00000122 PLPP,F*80* P  0,0090000 $72,32 $0,42

00038383 LXFLH,100 P  0,02810000 $1,89 $0,0

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00700000 $81,94 $0,7

$2,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,08440000 $26,70 $2,2

88267 HLPL P H 0,08440000 $32,70 $2,7

$5,00

R$ 7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000006 P P LL   L  , 2  X 34", P 
F

P  1,00000000 $1,01 $1,01

00000122 PLPP,F*80* P  0,0090000 $72,32 $0,42

00038383 LXFLH,100 P  0,0310000 $1,89 $0,0

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00700000 $81,94 $0,7

$2,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,09440000 $26,70 $2,2

88267 HLPL P H 0,09440000 $32,70 $3,08

$5,60

R$ 7,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000108 P P LL   L  , 32  X 1", P 
F

P  1,00000000 $2,04 $2,04

00000122 PLPP,F*80* P  0,00820000 $72,32 $0,9

00038383 LXFLH,100 P  0,03310000 $1,89 $0,06

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0090000 $81,94 $0,77

$3,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,09940000 $26,70 $2,6

88267 HLPL P H 0,09940000 $32,70 $3,2

$5,90

R$ 9,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000110 P P LL   L  , 40  X 1 12", P
F

P  1,00000000 $7,07 $7,07

00000122 PLPP,F*80* P  0,01180000 $72,32 $0,8

00038383 LXFLH,100 P  0,04270000 $1,89 $0,08

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01400000 $81,94 $1,14

$9,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 (UN)

89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial



88248 XL     HL  
PL

P H 0,110000 $26,70 $3,08

88267 HLPL P H 0,110000 $32,70 $3,77

$6,85

R$ 15,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000109 P P LL   L  , 40  X 1 14", P
F

P  1,00000000 $4,21 $4,21

00000122 PLPP,F*80* P  0,01060000 $72,32 $0,76

00038383 LXFLH,100 P  0,03940000 $1,89 $0,07

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0120000 $81,94 $1,02

$6,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,11810000 $26,70 $3,1

88267 HLPL P H 0,11810000 $32,70 $3,86

$7,01

R$ 13,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001 L,,PPLJ P 3 1,100000 $118,000 $136,270

00149  PL P P 32,    0, F  
16697

P  46,0000000 $0,900 $269,0400

$405,3150

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01969   P   X. P, L
PL...,LPntl3,0000%

P H 0,600000 $27,9200 $18,6924

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 2,2000000 $20,1900 $4,70

$64,4429

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.007.00042  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,600000 $11,8088 $7,677

19.007.00044  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,2000000 $1,226 $0,243

$7,9210

R$ 477,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001 L,,PPLJ P 3 1,1000000 $118,000 $130,300

10797 LH,20,L,H1 P  3,0000000 $28,700 $86,200

00149  PL P P 32,    0, F  
16697

P  10,0000000 $0,900 $88,000

$305,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01969   P   X. P, L
PL...,LPntl3,0000%

P H 0,600000 $27,9200 $18,6924

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 4,000000 $20,1900 $93,806

$112,2730

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.007.00042  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,600000 $11,8088 $7,677

19.007.00044  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,2000000 $1,226 $0,243

$7,9210

R$ 425,29

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

07.005.0035-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12 (M3)

aterial

TTaterial

era

era

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

VALOR:

07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO (M3)

aterial

TTaterial

103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001 L,,PPLJ P 3 1,1000000 $118,000 $130,300

10797 LH,20,L,H1 P  ,0000000 $28,700 $143,700

00149  PL P P 32,    0, F  
16697

P  20,0000000 $0,900 $147,000

$421,6000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01969   P   X. P, L
PL...,LPntl3,0000%

P H 0,600000 $27,9200 $18,6924

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 3,000000 $20,1900 $72,7849

$91,4773

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.007.00042  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,600000 $11,8088 $7,677

19.007.00044  P 320L   ,   
L,L,XLP

P H 0,2000000 $1,226 $0,243

$7,9210

R$ 521,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    H .
F_02023

P H 2,98000000 $0,37 $1,10

88830  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    HP .
F_02023

P HP 0,90000000 $2,03 $1,82

$2,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370    P JZF   JZ, 
P

P 3 1,13000000 $94,4 $106,72

00001106 LHHP P  7,47000000 $1,1 $86,79

00001379 PLPP32 P  339,60000000 $0,60 $203,76

$397,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 P     
PL

P H 3,88000000 $28,91 $112,17

$112,17

R$ 512,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370    P JZF   JZ, 
P

P 3 1,16000000 $94,4 $109,6

00001106 LHHP P  116,40000000 $1,1 $133,86

00001379 PLPP32 P  261,89000000 $0,60 $17,13

$400,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 PL P H 11,23000000 $26,12 $293,32

$293,32

R$ 693,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370    P JZF   JZ, 
P

P 3 1,07000000 $94,4 $101,06

00001379 PLPP32 P  482,96000000 $0,60 $289,77

$390,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 PL P H 8,7000000 $26,12 $223,84

$223,84

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 (M3)

aterial

quipamentustrri

TTquipamentustrri

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

ervi

TTervi

VALOR:

88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

07.005.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8 (M3)

aterial

TTaterial

era

TTera



R$ 614,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    H .
F_02023

P H 1,01000000 $0,37 $0,37

88830  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    HP .
F_02023

P HP 3,33200000 $2,03 $6,76

$7,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043617  PLF  LZ P   
,LL

P L 0,06300000 $7,28 $0,4

00000370    P JZF   JZ, 
P

P 3 1,27000000 $94,4 $119,9

00001379 PLPP32 P  281,3000000 $0,60 $168,91

$289,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 P     
PL

P H 4,33000000 $28,91 $12,18

$125,18

R$ 421,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043484 P  FL L  H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043460 F  FL L  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,86 $0,86

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000247 JLH P H 1,00000000 $18,76 $18,76

$18,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9316   P P XL  L 
PLH

P H 1,00000000 $0,73 $0,73

$0,73

R$ 27,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

0004348 P  FL   H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,01 $1,01

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043461 F  FL   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,32 $0,32

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000246 XLHLH P H 1,00000000 $18,83 $18,83

$18,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9317   P P XL    
HLPLH

P H 1,00000000 $0,3 $0,3

ervi

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

TTera

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

VALOR:

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

quipamentustrri

TTquipamentustrri



$0,35

R$ 26,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14887 P HL,PL XL
,L..4,00,L.L1,L,0

P  0,0000300 $4.00.000,0000 $13,0000

$135,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.00.00104  HL  ,  P PL   
23,  L    172,   P PX
 1,143, PF   X  6,02,  3 
L,   JL  3 P, L
P

P H 1,0000000 $109,7700 $109,7700

$109,7700

R$ 244,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14887 P HL,PL XL
,L..4,00,L.L1,L,0

P  0,0000310 $4.00.000,0000 $139,000

$139,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.00.00103  HL  ,  P PL   
23,  L    172,   P PX
 1,143, PF   X  6,02,  3 
L,   JL  3 P, L
P

P H 1,0000000 $142,3114 $142,3114

$142,3114

R$ 281,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14887 P HL,PL XL
,L..4,00,L.L1,L,0

P  0,000030 $4.00.000,0000 $17,000

$157,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.00.00102  HL  ,  P PL   
23,  L    172,   P PX
 1,143, PF   X  6,02,  3 
L,   JL  3 P, L
P

P H 1,0000000 $337,180 $337,180

$337,1850

R$ 494,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88826  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    P.
F_02023

P H 1,00000000 $0,32 $0,32

88827  P L  400 L, P   280 L, 
LFP2,J.F_02023

P H 1,00000000 $0,0 $0,0

$0,37

R$ 0,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88826  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    P.
F_02023

P H 1,00000000 $0,32 $0,32

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

(CHP)

ervi

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

(CHI)

ervi

TTervi

VALOR:

TTquipament

ervi

TTervi

VALOR:

TTervi

VALOR:

19.008.0014-2 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM 

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)

quipament

19.008.0014-3 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM 

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)

quipament

TTquipament

ervi

quipament

TTquipament

ervi

TTervi

VALOR:

TTervi

VALOR:

19.008.0014-4 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM 

ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)



88827  P L  400 L, P   280 L, 
LFP2,J.F_02023

P H 1,00000000 $0,0 $0,0

88828  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,    .
F_02023

P H 1,00000000 $0,38 $0,38

88829  P L  400 L, P   280 L, 
L F P  2 ,     
P.F_02023

P H 1,00000000 $1,28 $1,28

$2,03

R$ 2,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

000103  P L 400 L, P   280 L, 
LF220380P2,

P  0,00006000 $.437,0 $0,32

$0,32

R$ 0,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

000103  P L 400 L, P   280 L, 
LF220380P2,

P  0,00001000 $.437,0 $0,0

$0,05

R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

000103  P L 400 L, P   280 L, 
LF220380P2,

P  0,00007000 $.437,0 $0,38

$0,38

R$ 0,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000270 L2000WHL, P WH 1,2120000 $1,03 $1,28

$1,28

R$ 1,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01434  P 320 L   ,   
L,L

P  0,0002800 $6.813,9200 $1,9078

0021 L P L 1,000000 $,9700 $8,90

00222 XPLFH,170 P  0,0100000 $11,000 $0,110

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40

P L 0,0300000 $27,7000 $0,8310

$11,8088

R$ 11,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01434  P 320 L   ,   
L,L

P  0,0001800 $6.813,9200 $1,226

$1,2265

R$ 1,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0192  P 600 L   ,   
L,L

P  0,0002800 $32.727,400 $9,1636

19.007.0006-2 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023 (H)

speciais

TTspeciais

VALOR:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 

(H)

quipament

TTquipament

VALOR:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

quipament

TTquipament

VALOR:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 

(H)

quipament

TTquipament

VALOR:

TTervi

VALOR:



00222 XPLFH,170 P  0,1000000 $11,000 $1,100

00218 LLL, P L 2,2000000 $,9400 $13,0680

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0900000 $27,7000 $3,739

$27,1211

R$ 27,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0192  P 600 L   ,   
L,L

P  0,0001800 $32.727,400 $,8909

$5,8909

R$ 5,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,02920000 $72,32 $2,11

00011717 XF,P,10X10X0,LH, P  1,00000000 $69,92 $69,92

00038383 LXFLH,100 P  0,0140000 $1,89 $0,02

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,04400000 $81,94 $3,60

$75,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,42310000 $26,70 $11,29

88267 HLPL P H 0,42310000 $32,70 $13,83

$25,12

R$ 100,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0189 H L,  , P  P, P 7,003 
Pntl2,3400%

P  0,0000800 $78.218,4800 $7,9791

$57,9791

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01981     H  , L 


P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 85,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0189 H L,  , P  P, P 7,003 
Pntl1,0000%

P  0,0001600 $78.218,4800 $106,3922

14919 J6P,278022. P  0,0006000 $9.781,200 $,8689

00222 XPLFH,170 P  0,1470000 $11,000 $1,690

00218 LLL, P L 17,0000000 $,9400 $100,9800

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,2940000 $27,7000 $12,217

$227,1473

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01981     H  , L 


P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 255,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0824  L +  P P P, P P,
PPL6080Pntl2,300%

P  0,0000800 $1.47.12,8700 $146,193

$146,1593

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.004.0030-4 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA (H)

aterial

TTaterial

era

aterial

TTaterial

era

TTera

VALOR:

era

TTera

VALOR:

19.004.0013-2 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)

VALOR:

19.004.0013-4 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (H)

aterial

TTaterial

104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

19.007.0006-4 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

TTaterial

VALOR:



01981     H  , L 


P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 174,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0824  L +  P P P, P P,
PPL6080Pntl1,0000%

P  0,0001600 $1.47.12,8700 $268,1823

14920 J10P,298022. P  0,0006000 $17.487,1300 $10,4922

00222 XPLFH,170 P  0,3300000 $11,000 $3,790

00218 LLL, P L 31,0000000 $,9400 $184,1400

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,7000000 $27,7000 $29,080

$495,6945

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01981     H  , L 


P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 523,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01968 P,LPntl3,0000% P H 0,1000000 $27,9200 $2,877

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 0,1000000 $20,1900 $2,079

$4,9552

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

07.002.0021 ,13,PP P 3 0,000000 $477,6789 $2,3883

$2,3883

R$ 7,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,000000 $26,70 $1,46

88267 HLPL P H 0,39100000 $32,70 $12,78

$14,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629   13  L      , PP
L.F_082019

P 3 0,00300000 $614,67 $1,84

$1,84

R$ 16,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000247 JLH P H 0,03916000 $18,76 $0,73

$0,73

R$ 0,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000246 XLHLH P H 0,01887000 $18,83 $0,3

$0,35

R$ 0,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 LH P H 0,03916000 $24,64 $0,96

$0,96

R$ 0,96

era

TTera

VALOR:

era

TTera

VALOR:

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

ervi

TTervi

VALOR:

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR:

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

13.001.0010-1 CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA (M2)

era

TTera

ervi

TTervi

TTaterial

era

TTera

VALOR:

TTera

VALOR:

19.004.0030-2 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)

aterial



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 HLH P H 0,01887000 $24,72 $0,46

$0,46

R$ 0,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040818 LL P  0,0167000 $7.12,71 $119,80

$119,80

R$ 119,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

000047 H P H 0,0149000 $19,11 $0,29

$0,29

R$ 0,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044497 LH P H 0,01211000 $2,94 $0,31

$0,31

R$ 0,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037666 P P H 0,00872000 $21,71 $0,18

$0,18

R$ 0,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000423 PHH P H 0,01718000 $29,14 $0,0

$0,50

R$ 0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004230 PPL P H 0,01211000 $29,93 $0,36

$0,36

R$ 0,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000470 PH P H 0,0222000 $24,64 $0,4

$0,54

R$ 0,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111  P H 0,0222000 $17,70 $0,39

$0,39

R$ 0,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012869 LHH P H 0,01211000 $24,34 $0,29

$0,29

R$ 0,29

era

TTera

VALOR:

era

TTera

VALOR:

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

era

TTera

VALOR:

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010489 H P H 0,0149000 $21,31 $0,33

$0,33

R$ 0,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 LHPPL,100688 P  2,00000000 $3,0 $7,00

00001966 P90,100,PPL P  1,00000000 $23,4 $23,4

00020078 P LF P   X  J L, L
*400*P,,PLL

P  0,1100000 $29,8 $3,43

$33,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,19260000 $26,70 $,14

88267 HLPL P H 0,19260000 $32,70 $6,29

$11,43

R$ 45,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00094 P, P P,  L  18HP270P,  
1300X1660X780,L1000L

P  0,0001047 $117.370,0000 $12,2886

00222 XPLFH,170 P  0,0060000 $11,000 $0,0690

00218 LLL, P L 0,100000 $,9400 $0,8910

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0060000 $27,7000 $0,2493

$13,4979

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01969   P   X. P, L
PL...,L

P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 41,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00094 P, P P,  L  18HP270P,  
1300X1660X780,L1000L

P  0,000092 $117.370,0000 $11,1736

$11,1736

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01969   P   X. P, L
PL...,L

P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 39,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14914 J  2 P , 7.016,   2 P,
148013

P  0,0006000 $2.096,800 $1,281

00094 P, P P,  L  18HP270P,  
1300X1660X780,L1000L

P  0,0001428 $117.370,0000 $16,7604

00222 XPLFH,170 P  0,0600000 $11,000 $0,6900

00218 LLL, P L 1,000000 $,9400 $8,9100

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0600000 $27,7000 $2,4930

$30,1115

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19.005.0007-2 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

era

TTaterial

era

TTera

VALOR:

TTera

VALOR:

19.005.0007-4 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

19.005.0007-3 DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

era

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

era

TTera

VALOR:

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



01969   P   X. P, L
PL...,L

P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$27,9200

R$ 58,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043484 P  FL L  H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043460 F  FL L  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,86 $0,86

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 LH P H 1,00000000 $24,64 $24,64

$24,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9332   P P L  PL 
H

P H 1,00000000 $0,96 $0,96

$0,96

R$ 33,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

0004348 P  FL   H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,01 $1,01

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043461 F  FL   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,32 $0,32

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 HLH P H 1,00000000 $24,72 $24,72

$24,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

933   P P    HL
PLH

P H 1,00000000 $0,46 $0,46

$0,46

R$ 32,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1401  HL  , P    23,  L 
172HP,P.PX.1,143

P  0,0001000 $980.000,0000 $98,0000

00222 XPLFH,170 P  0,017000 $11,000 $0,2012

00218 LLL, P L 1,9000000 $,9400 $11,2860

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,030000 $27,7000 $1,442

$110,9414

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01970   P   , , L


P H 1,0000000 $31,3700 $31,3700

$31,3700

R$ 142,31VALOR:

19.005.0010-3 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA 

DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

era

TTera

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

era

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

VALOR:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

TTera



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1401  HL  , P    23,  L 
172HP,P.PX.1,143

P  0,0000800 $980.000,0000 $78,4000

$78,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01970   P   , , L


P H 1,0000000 $31,3700 $31,3700

$31,3700

R$ 109,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1401  HL  , P    23,  L 
172HP,P.PX.1,143

P  0,0001800 $980.000,0000 $176,4000

00222 XPLFH,170 P  0,170000 $11,000 $2,012

00218 LLL, P L 19,0000000 $,9400 $112,8600

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,300000 $27,7000 $14,42

$305,8150

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01970   P   , , L


P H 1,0000000 $31,3700 $31,3700

$31,3700

R$ 337,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00368 P,  P  7,0X7,0 3"X3"  P ,, ,  L
LF PL  PF P  
PJ

P  0,4000000 $7,300 $2,9400

0043 P    ,  X  0,  
L,12X1218X30

P  0,0330000 $1,400 $0,098

$3,4498

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01990   P  F  , L 
Pntl3,0000%

P H 0,1700000 $27,9200 $4,8887

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 0,1700000 $20,1900 $3,32

$8,4239

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.001.01781 PP2,0X22,0,1"X9" P  0,2440000 $8,2923 $2,0233

$2,0233

R$ 13,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0018 lmPtiim  n 0,10180000 $14,00 $1,43

12893 tnmiilinl   0,00080000 $63,60 $0,0

12894 vmvmflit,mzmlzl  n 0,00020000 $17,22 $0,00

1289 tnfntlmnlitiln,mll  n 0,00060000 $13,2 $0,01

10492 ti  n 0,0040000 $190,00 $0,86

1017 mmiinimiini   0,00040000 $300,00 $0,12

00941 Fmntmmnt  n 0,0010000 $190,33 $0,29

1092 Limt12"  n 0,00010000 $37,28 $0,00

12892 Lv,ntn*7*m   0,00230000 $11,92 $0,03

0161 lnt   0,00080000 $6,70 $0,01

1093 Piiml30m  n 0,00010000 $19,7 $0,00

1096 Pttil  n 0,0040000 $4,90 $0,02

1099 Pttlf30m120ml  n 0,00180000 $18,00 $0,03

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

ncargsmplementares

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES (M3)

aterial

TTaterial

era

aterial

TTaterial

era

TTera

VALOR:

era

TTera

VALOR:

19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA 

DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)

19.005.0010-4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA 

DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial



10761 fifmnfmlitimmnti  n 0,10180000 $,00 $0,1

10362 viintm  n 0,0040000 $12,4 $0,06

1126 tP112"  n 0,00040000 $60,00 $0,02

1127 tP114"  n 0,00040000 $32,30 $0,01

112 tP1"  n 0,00060000 $63,00 $0,04

1123 tP12"  n 0,00110000 $29,00 $0,03

1124 tP34"  n 0,00070000 $27,49 $0,02

02378 ltnt  n 0,0640000 $4,0 $0,29

$3,83

R$ 3,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0018 lmPtiim  n 0,10180000 $14,00 $1,43

12893 tnmiilinl   0,00080000 $63,60 $0,0

12894 vmvmflit,mzmlzl  n 0,00020000 $17,22 $0,00

1289 tnfntlmnlitiln,mll  n 0,00060000 $13,2 $0,01

02711 inm,m,mi*46*l*100*,nmm  n 0,00020000 $17,00 $0,04

10492 ti  n 0,0040000 $190,00 $0,86

1017 mmiinimiini   0,00040000 $300,00 $0,12

00941 Fmntmmnt  n 0,0010000 $190,33 $0,29

12892 Lv,ntn*7*m   0,00230000 $11,92 $0,03

04729 t1m  n 0,00010000 $37,80 $0,00

0161 lnt   0,00080000 $6,70 $0,01

10788 P  n 0,00020000 $36,90 $0,01

1096 Pttil  n 0,0040000 $4,90 $0,02

1099 Pttlf30m120ml  n 0,00180000 $18,00 $0,03

10761 fifmnfmlitimmnti  n 0,10180000 $,00 $0,1

10362 viintm  n 0,0040000 $12,4 $0,06

04728 lit10"  n 0,00030000 $18,8 $0,01

02378 ltnt  n 0,09410000 $4,0 $0,42

$3,90

R$ 3,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000430 H  L,   F 8 , P 40 ,  PF
,H,FPL,4,8X0

P  0,83600000 $0,80 $0,66

0001413 F L PF, L  *18* , L  30 ,   
*30*F

P  0,0000000 $92,0 $0,46

$1,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,0200000 $26,70 $0,66

88267 HLPL P H 0,1700000 $32,70 $,72

$6,38

R$ 7,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000430 H  L,   F 8 , P 40 ,  PF
,H,FPL,4,8X0

P  0,7900000 $0,80 $0,60

0001413 F L PF, L  *18* , L  30 ,   
*30*F

P  0,0000000 $92,0 $0,46

$1,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,02900000 $26,70 $0,77

88267 HLPL P H 0,20800000 $32,70 $6,80

eracmncargsmplementares

VALOR:

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015 (M)

aterial

TTaterial

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

VALOR:

TTncargsmplementares

VALOR:



$7,57

R$ 8,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000430 H  L,   F 8 , P 40 ,  PF
,H,FPL,4,8X0

P  1,30000000 $0,80 $1,04

0001413 F L PF, L  *18* , L  30 ,   
*30*F

P  0,0000000 $92,0 $0,46

$1,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,02900000 $26,70 $0,77

88267 HLPL P H 0,21100000 $32,70 $6,89

$7,66

R$ 9,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000398    P   L, P ,  3" 
PFFX

P  0,33300000 $7,4 $2,1

$2,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,0100000 $26,70 $0,40

88267 HLPL P H 0,11000000 $32,70 $3,9

$3,99

R$ 6,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000392    P   L, P ,  12" 
PFFX

P  0,33300000 $2,31 $0,76

$0,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,0000000 $26,70 $0,13

88267 HLPL P H 0,0300000 $32,70 $1,14

$1,27

R$ 2,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11.004.0031   F  3,30  P ,  3,
P3Z,P4Z

P 3 1,8000000 $13,8970 $2,0146

11.004.00221 F    3 P L  P   
 P PL, LJ,,P,,  
1,4Z,LL,XL

P 2 1,0000000 $98,3909 $98,3909

$123,4055

R$ 123,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00349 P,  P  2,0X30,00 1"X12"  P,, ,  L
LF PL  PF  P  
PJ

P  1,000000 $12,2000 $18,3000

00368 P,  P  7,0X7,0 3"X3"  P ,, ,  L
LF PL  PF P  
PJ

P  0,8000000 $7,300 $,8800

0043 P    ,  X  0,  
L,12X1218X30

P  0,1000000 $1,400 $1,40

$25,7250

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11.004.0022-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

aterial

TTaterial

era

54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM (M2)

ervi

TTervi

VALOR:

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 (M)

aterial

91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE 

NA LAJE. AF_05/2015 (M)



01990   P  F  , L 
Pntl3,0000%

P H 1,000000 $27,9200 $30,194

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 1,000000 $20,1900 $21,834

$52,0308

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17.02.00401 P  L L P L  F  ,


P 2 1,0000000 $4,000 $4,000

4.001.01781 PP2,0X22,0,1"X9" P  2,0000000 $8,2923 $16,846

$20,6346

R$ 98,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

8829 PHPL P H 1,00000000 $36,66 $36,66

$36,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93277 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2P.F_032016

P H 1,00000000 $0,30 $0,30

93278 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2J.F_032016

P H 1,00000000 $0,03 $0,03

$0,33

R$ 36,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

8829 PHPL P H 1,00000000 $36,66 $36,66

$36,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93277 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2P.F_032016

P H 1,00000000 $0,30 $0,30

93278 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2J.F_032016

P H 1,00000000 $0,03 $0,03

93279 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2.F_032016

P H 1,00000000 $0,28 $0,28

93280 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2P.F_032016

P H 1,00000000 $0,80 $0,80

$1,41

R$ 38,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036487 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2

P  0,00006400 $4.797,40 $0,30

$0,30

R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036487 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2

P  0,00000760 $4.797,40 $0,03

$0,03

R$ 0,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036487 H L  L, P 400 ,   F, 
F1,2

P  0,00006000 $4.797,40 $0,28

$0,28

R$ 0,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TTquipament

VALOR:

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

speciais

TTquipament

VALOR:

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

quipament

TTquipament

VALOR:

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

quipament

TTervi

VALOR:

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

quipament

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

ervi

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

ervi

TTervi

VALOR:

ervi

TTervi

VALOR:

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

TTera



0000270 L2000WHL, P WH 0,78000000 $1,03 $0,80

$0,80

R$ 0,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01602 H   FX, , P  P, P 
12

P  0,0001400 $43.414,1000 $76,0779

14924 J10P,278022. P  0,0006000 $16.302,000 $9,781

00222 XPLFH,170 P  0,210000 $11,000 $2,472

1302  L  P X.  30  LX.
LLPX.17,0,XLH

P  0,0001400 $272.000,0000 $38,0800

00218 LLL, P L 21,000000 $,9400 $127,7100

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,4300000 $27,7000 $17,866

$271,9884

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01970   P   , , L


P H 1,0000000 $31,3700 $31,3700

01969   P   X. P, L
PL...,L

P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$59,2900

R$ 331,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01602 H   FX, , P  P, P 
12

P  0,0000920 $43.414,1000 $49,9940

00222 XPLFH,170 P  0,0220000 $11,000 $0,230

1302  L  P X.  30  LX.
LLPX.17,0,XLH

P  0,0000920 $272.000,0000 $2,0240

00218 LLL, P L 2,100000 $,9400 $12,7710

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0430000 $27,7000 $1,7866

$89,8286

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01970   P   , , L


P H 1,0000000 $31,3700 $31,3700

01969   P   X. P, L
PL...,L

P H 1,0000000 $27,9200 $27,9200

$59,2900

R$ 149,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00990000 $72,32 $0,71

0000316 JLHP,LL,,4,40,PPL P  1,00000000 $2,3 $2,3

00038383 LXFLH,100 P  0,00710000 $1,89 $0,01

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0100000 $81,94 $1,22

$4,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,12700000 $26,70 $3,39

88267 HLPL P H 0,12700000 $32,70 $4,1

$7,54

R$ 11,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00470000 $72,32 $0,33

00003499 JLH,PLL,4,20,,PFPL P  1,00000000 $1,29 $1,29

aterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

VALOR:

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

aterial

TTaterial

19.004.0056-3 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 

3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)

aterial

TTaterial

era

TTera

TTaterial

era

TTera

VALOR:

TTspeciais

VALOR:

19.004.0056-2 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 

3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)

aterial



00038383 LXFLH,100 P  0,02910000 $1,89 $0,0

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00600000 $81,94 $0,49

$2,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,13110000 $26,70 $3,0

88267 HLPL P H 0,13110000 $32,70 $4,28

$7,78

R$ 9,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01180000 $72,32 $0,8

0000302 JLH,PLL,4,40,,PFPL P  1,00000000 $6,77 $6,77

00038383 LXFLH,100 P  0,04270000 $1,89 $0,08

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01400000 $81,94 $1,14

$8,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,19200000 $26,70 $,12

88267 HLPL P H 0,19200000 $32,70 $6,27

$11,39

R$ 20,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00990000 $72,32 $0,71

0000317 JLH P, LL, , 90 ,  L,  40 , P 
PL

P  1,00000000 $2,12 $2,12

00038383 LXFLH,100 P  0,00710000 $1,89 $0,01

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0100000 $81,94 $1,22

$4,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,12700000 $26,70 $3,39

88267 HLPL P H 0,12700000 $32,70 $4,1

$7,54

R$ 11,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00470000 $72,32 $0,33

0000342 JLHP,LL,90,20,,PFPL P  1,00000000 $0,67 $0,67

00038383 LXFLH,100 P  0,02910000 $1,89 $0,0

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00600000 $81,94 $0,49

$1,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,13110000 $26,70 $3,0

88267 HLPL P H 0,13110000 $32,70 $4,28

$7,78

R$ 9,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00710000 $72,32 $0,1

0000329 JLHP,LL,90,2,,PFPL P  1,00000000 $0,83 $0,83

00038383 LXFLH,100 P  0,03020000 $1,89 $0,0

VALOR:

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

aterial

103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:



00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00800000 $81,94 $0,6

$2,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,1390000 $26,70 $3,62

88267 HLPL P H 0,1390000 $32,70 $4,44

$8,06

R$ 10,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00710000 $72,32 $0,1

0000329 JLHP,LL,90,2,,PFPL P  1,00000000 $0,83 $0,83

00038383 LXFLH,100 P  0,03380000 $1,89 $0,06

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,00800000 $81,94 $0,6

$2,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,1200000 $26,70 $4,0

88267 HLPL P H 0,1200000 $32,70 $4,97

$9,02

R$ 11,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00940000 $72,32 $0,67

0000336 JLHP,LL,90,32,,PFPL P  1,00000000 $2,7 $2,7

00038383 LXFLH,100 P  0,03600000 $1,89 $0,06

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01100000 $81,94 $0,90

$4,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,16210000 $26,70 $4,32

88267 HLPL P H 0,16210000 $32,70 $,30

$9,62

R$ 14,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01180000 $72,32 $0,8

000033 JLHP,LL,90,40,,PFPL P  1,00000000 $6,71 $6,71

00038383 LXFLH,100 P  0,04270000 $1,89 $0,08

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01400000 $81,94 $1,14

$8,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,19200000 $26,70 $,12

88267 HLPL P H 0,19200000 $32,70 $6,27

$11,39

R$ 20,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01480000 $72,32 $1,07

00003666 J PL, P, 4 ,  40 X 40 ,  L P 
PL

P  1,00000000 $3,80 $3,80

00038383 LXFLH,100 P  0,01070000 $1,89 $0,02

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0220000 $81,94 $1,84

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TTaterial



$6,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,16930000 $26,70 $4,2

88267 HLPL P H 0,16930000 $32,70 $,3

$10,05

R$ 16,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01180000 $72,32 $0,8

00038383 LXFLH,100 P  0,04270000 $1,89 $0,08

00003862 LPLL,40,PFPL P  1,00000000 $4,84 $4,84

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01400000 $81,94 $1,14

$6,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,12800000 $26,70 $3,41

88267 HLPL P H 0,12800000 $32,70 $4,18

$7,59

R$ 14,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01337   L  , 37,   L 33  1.800P, 
2

P  0,0000800 $11.216,3600 $12,0973

$12,0973

R$ 12,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00222 XPLFH,170 P  0,0030000 $11,000 $0,034

01337   L  , 37,   L 33  1.800P, 
2

P  0,0000880 $11.216,3600 $13,3070

00218 LLL, P L 1,0000000 $,9400 $,9400

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0080000 $27,7000 $0,3324

$19,6139

R$ 19,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00222 XPLFH,170 P  0,0300000 $11,000 $0,340

01337   L  , 37,   L 33  1.800P, 
2

P  0,0001200 $11.216,3600 $18,149

00218 LLL, P L 10,0000000 $,9400 $9,4000

00220 L LF L L, LF P 4,  
20W40Pntl0,0000%

P L 0,0800000 $27,7000 $3,3240

$81,2149

R$ 81,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043489 P  FL P  H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,17 $1,17

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

0004346 F  FL P  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,84 $0,84

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

ncargsmplementares

aterial

TTaterial

VALOR:

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

19.011.0011-2 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

19.011.0011-3 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

19.011.0011-4 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

VALOR:

103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares



00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

000047 H P H 1,00000000 $19,11 $19,11

$19,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9341   P P  
PLH

P H 1,00000000 $0,29 $0,29

$0,29

R$ 27,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043488 P  FL P   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,82 $0,82

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043464 F  FL P   H 
PLLX

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044497 LH P H 1,00000000 $2,94 $2,94

$25,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9344   P P    L 
PLH

P H 1,00000000 $0,31 $0,31

$0,31

R$ 33,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043488 P  FL P   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,82 $0,82

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043464 F  FL P   H 
PLLX

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037666 P P H 1,00000000 $21,71 $21,71

$21,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9389   P P P  
PLH

P H 1,00000000 $0,18 $0,18

$0,18

R$ 28,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043488 P  FL P   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,82 $0,82

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043464 F  FL P   H 
PLLX

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

era

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

VALOR:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

TTera

ervi

TTervi

TTervi

VALOR:

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

TTera

ervi



00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000423 PHH P H 1,00000000 $29,14 $29,14

$29,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

938   P P P  H 
PLH

P H 1,00000000 $0,0 $0,0

$0,50

R$ 36,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043488 P  FL P   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,82 $0,82

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043464 F  FL P   H 
PLLX

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$7,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004230 PPL P H 1,00000000 $29,93 $29,93

$29,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9360   P P P    P
PLH

P H 1,00000000 $0,36 $0,36

$0,36

R$ 37,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132  Z 16 W,   1,6  0,016   18 W,   1,2  0,01


P  0,0000000 $28,99 $0,14

00009836 PL,100,PPL688 P  0,1000000 $14,99 $2,24

$2,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,02300000 $26,70 $0,61

88267 HLPL P H 0,14700000 $32,70 $4,80

$5,41

R$ 7,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132  Z 16 W,   1,6  0,016   18 W,   1,2  0,01


P  0,0000000 $28,99 $0,14

0000983 PL,40,PPL688 P  0,1000000 $6, $0,98

$1,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,01000000 $26,70 $0,26

88267 HLPL P H 0,06600000 $32,70 $2,1

$2,41

R$ 3,53

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

ervi

TTervi

VALOR:

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

TTera

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

TTncargsmplementares

era



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043489 P  FL P  H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,17 $1,17

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

0004346 F  FL P  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,84 $0,84

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000470 PH P H 1,00000000 $24,64 $24,64

$24,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9371   P P P  PL 
H

P H 1,00000000 $0,4 $0,4

$0,54

R$ 33,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0099 LPFLL P L 0,0700000 $13,3037 $0,9312

$0,9312

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

01999 L,L
Pntl3,0000%

P H 0,100000 $20,1900 $3,1193

$3,1193

R$ 4,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00349 P,  P  2,0X30,00 1"X12"  P,, ,  L
LF PL  PF  P  
PJ

P  0,6797000 $12,2000 $8,2923

$8,2923

R$ 8,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00490000 $72,32 $0,3

00038383 LXFLH,100 P  0,03600000 $1,89 $0,06

00011739 L,P,100X40,LH P  1,00000000 $12,21 $12,21

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0070000 $81,94 $0,61

$13,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,1620000 $26,70 $4,41

88267 HLPL P H 0,1620000 $32,70 $,40

$9,81

R$ 23,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,07000000 $26,70 $1,86

88267 HLPL P H 0,44900000 $32,70 $14,68

$16,54

R$ 16,54

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

aterial

TTaterial

VALOR:

89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

era

TTera

VALOR:

54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") (M)

VALOR:

17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS (M2)

aterial

TTaterial

TTncargsmplementares

era

TTera

ervi

TTervi

ncargsmplementares



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FL18X0LX P  0,01920000 $12,87 $0,24

0000601      PL , PL, L 1
12"F109

P  1,00000000 $88,83 $88,83

$89,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,37430000 $26,70 $9,99

88267 HLPL P H 0,37430000 $32,70 $12,23

$22,22

R$ 111,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FL18X0LX P  0,01320000 $12,87 $0,16

00006013      PL , PL, L 1 "
F109

P  1,00000000 $61,08 $61,08

$61,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,290000 $26,70 $6,92

88267 HLPL P H 0,290000 $32,70 $8,48

$15,40

R$ 76,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FL18X0LX P  0,01060000 $12,87 $0,13

0000600      PL , PL, L 34
"F109

P  1,00000000 $49,90 $49,90

$50,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,22120000 $26,70 $,90

88267 HLPL P H 0,22120000 $32,70 $7,23

$13,13

R$ 63,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88297 PPPL P H 1,00000000 $37,31 $37,31

$37,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91688  L     L P  HP, 
FP10"P.F_08201

P H 1,00000000 $0,09 $0,09

91689  L     L P  HP, 
FP10"J.F_08201

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

$0,10

R$ 37,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88297 PPPL P H 1,00000000 $37,31 $37,31

$37,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91688  L     L P  HP, 
FP10"P.F_08201

P H 1,00000000 $0,09 $0,09

91689  L     L P  HP, 
FP10"J.F_08201

P H 1,00000000 $0,01 $0,01

91690  L     L P  HP, 
FP10".F_08201

P H 1,00000000 $0,06 $0,06

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

ervi

ervi

TTervi

VALOR:

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

VALOR:

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

aterial

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares



91691  L     L P  HP, 
FP10"P.F_08201

P H 1,00000000 $1,40 $1,40

$1,56

R$ 38,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00014618  L     L, P  *1600* W,
P10"20

P  0,00007200 $1.32,7 $0,09

$0,09

R$ 0,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00014618  L     L, P  *1600* W,
P10"20

P  0,00001000 $1.32,7 $0,01

$0,01

R$ 0,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00014618  L     L, P  *1600* W,
P10"20

P  0,0000000 $1.32,7 $0,06

$0,06

R$ 0,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0000270 L2000WHL, P WH 1,36000000 $1,03 $1,40

$1,40

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043491 P  FL   H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,2 $1,2

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

00043467 F  FL   H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,9 $0,9

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111  P H 1,00000000 $17,70 $17,70

$17,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9378   P P   PL 
H

P H 1,00000000 $0,39 $0,39

$0,39

R$ 26,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01060000 $72,32 $0,76

00038383 LXFLH,100 P  0,0430000 $1,89 $0,08

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01200000 $81,94 $0,98

00007139 LL,P,90,2,PFPL648 P  1,00000000 $1,37 $1,37

$3,19

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

speciais

TTspeciais

VALOR:

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

quipament

TTquipament

VALOR:

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

quipament

TTquipament

VALOR:

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

quipament

TTquipament

VALOR:

TTervi

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,18120000 $26,70 $4,83

88267 HLPL P H 0,18120000 $32,70 $,92

$10,75

R$ 13,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01060000 $72,32 $0,76

00038383 LXFLH,100 P  0,0070000 $1,89 $0,09

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01200000 $81,94 $0,98

00007139 LL,P,90,2,PFPL648 P  1,00000000 $1,37 $1,37

$3,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,20260000 $26,70 $,40

88267 HLPL P H 0,20260000 $32,70 $6,62

$12,02

R$ 15,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01760000 $72,32 $1,27

00038383 LXFLH,100 P  0,06410000 $1,89 $0,12

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,02100000 $81,94 $1,72

00007141 LL,P,90,40,PFPL648 P  1,00000000 $10,48 $10,48

$13,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,2600000 $26,70 $6,83

88267 HLPL P H 0,2600000 $32,70 $8,37

$15,20

R$ 28,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043483 P  FL P  F  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $1,34 $1,34

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

0004349 F  FL P  F  H 
PLLX

P H 1,00000000 $0,49 $0,49

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012869 LHH P H 1,00000000 $24,34 $24,34

$24,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

938   P P LH  PL 
H

P H 1,00000000 $0,29 $0,29

$0,29

R$ 32,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,02470000 $1,89 $0,04

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

aterial

TTera

ervi

TTervi

VALOR:

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

VALOR:

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares



00009836 PL,100,PPL688 P  1,0490000 $14,99 $1,81

$15,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,44440000 $26,70 $11,86

88267 HLPL P H 0,44440000 $32,70 $14,3

$26,39

R$ 42,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,01630000 $1,89 $0,03

0000983 PL,40,PPL688 P  1,0490000 $6, $6,90

$6,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,29300000 $26,70 $7,82

88267 HLPL P H 0,29300000 $32,70 $9,8

$17,40

R$ 24,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,01770000 $1,89 $0,03

00009838 PL,0,PPL688 P  1,0490000 $10,81 $11,40

$11,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,31820000 $26,70 $8,49

88267 HLPL P H 0,31820000 $32,70 $10,40

$18,89

R$ 30,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,0760000 $1,89 $0,14

00009867 P,LL,20,F648 P  1,04930000 $4,18 $4,38

$4,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,32790000 $26,70 $8,7

88267 HLPL P H 0,32790000 $32,70 $10,72

$19,47

R$ 23,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,03700000 $1,89 $0,06

00009868 P,LL,2,F648 P  1,04930000 $4,72 $4,9

$5,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,1860000 $26,70 $4,23

88267 HLPL P H 0,1860000 $32,70 $,18

$9,41

R$ 14,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

aterial

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

VALOR:

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

aterial

TTaterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares



00038383 LXFLH,100 P  0,08860000 $1,89 $0,16

00009868 P,LL,2,F648 P  1,04930000 $4,72 $4,9

$5,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,38000000 $26,70 $10,14

88267 HLPL P H 0,38000000 $32,70 $12,42

$22,56

R$ 27,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,04410000 $1,89 $0,08

00009869 P,LL,32,F648 P  1,04930000 $10,19 $10,69

$10,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,18910000 $26,70 $,04

88267 HLPL P H 0,18910000 $32,70 $6,18

$11,22

R$ 21,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LXFLH,100 P  0,02610000 $1,89 $0,04

00009874 P,LL,40,F648 P  1,04930000 $1,99 $16,77

$16,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,22400000 $26,70 $,98

88267 HLPL P H 0,22400000 $32,70 $7,32

$13,30

R$ 30,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,00880000 $72,32 $0,63

00038383 LXFLH,100 P  0,04320000 $1,89 $0,08

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,0100000 $81,94 $0,86

00007104   , P, LL, 90 , 2  X 20 , P  F
PL

P  1,00000000 $4,36 $4,36

$5,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,16880000 $26,70 $4,0

88267 HLPL P H 0,16880000 $32,70 $,1

$10,01

R$ 15,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 PLPP,F*80* P  0,01240000 $72,32 $0,89

00038383 LXFLH,100 P  0,0110000 $1,89 $0,09

00020083 LPPLPPP,F10003 P  0,01430000 $81,94 $1,17

00007136   , P, LL, 90 , 32  X 2 , P  F
PL

P  1,00000000 $7,60 $7,60

$9,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 XL     HL  
PL

P H 0,19870000 $26,70 $,30

88267 HLPL P H 0,19870000 $32,70 $6,49

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

aterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares

VALOR:

103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

VALOR:

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

aterial

TTaterial

TTaterial

eracmncargsmplementares

TTeracmncargsmplementares



$11,79

R$ 21,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00892   ,   48X480,    ,00 
P.L2

P  0,0001667 $3.287,700 $0,480

$0,5480

R$ 0,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00724 FL,PL P WH 1,0000000 $1,1081 $1,1081

00892   ,   48X480,    ,00 
P.L2

P  0,0002334 $3.287,700 $0,7673

$1,8754

R$ 1,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 LHLXPL P H 1,00000000 $3,98 $3,98

00043489 P  FL P  H  PL  L
X

P H 1,00000000 $1,17 $1,17

00037372 XHLXPL P H 1,00000000 $1,14 $1,14

0004346 F  FL P  H  PL 
LX

P H 1,00000000 $0,84 $0,84

00037373 HLXPL P H 1,00000000 $0,07 $0,07

00037371 PHLXPL P H 1,00000000 $1,00 $1,00

$8,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010489 H P H 1,00000000 $21,31 $21,31

$21,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9387   P P   PL 
H

P H 1,00000000 $0,33 $0,33

$0,33

R$ 29,84

ervi

TTervi

VALOR:


PHLZ
LP

J2014138073

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ncargsmplementares

TTncargsmplementares

era

TTera

19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

aterial

TTaterial

VALOR:

TTeracmncargsmplementares

VALOR:





CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 

PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA 

PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO

EMOP Serviço M2 2.341,42 R$ 1.008,12 R$ 2.360.432,33 23,90 23,90 A

11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP Serviço M3 745,16 R$ 3.143,16 R$ 2.342.157,11 23,72 47,62 A

98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 SINAPI Serviço M2 2.102,02 R$ 411,56 R$ 865.107,35 8,76 56,38 B

Cotação Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando 

anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm 

temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio.

Não cadastrado M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00 8,70 65,08 B

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M SINAPI Equipamento UN 1,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07 7,29 72,36 B

102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI Serviço M2 897,10 R$ 630,14 R$ 565.298,59 5,72 78,09 B

05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Serviço MES 7,00 R$ 25.947,68 R$ 181.633,76 1,84 79,93 B

10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE 

ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO 

CRAVADO E CONCRETADO

EMOP Serviço M 240,00 R$ 625,79 R$ 150.189,60 1,52 81,45 C

AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez 

(0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.

SCO Serviço m2 796,68 R$ 184,68 R$ 147.130,86 1,49 82,94 C

15.008.0235-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço M 2.500,00 R$ 48,20 R$ 120.500,00 1,22 84,16 C

VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane Composições 

Próprias

Serviço M2 472,68 R$ 231,32 R$ 109.340,34 1,11 85,26 C

15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço M 1.000,00 R$ 87,53 R$ 87.530,00 0,89 86,15 C

SE 25.60.0250 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios 

hospitalares com até 4000m2 de área.

SCO Serviço m2 2.176,38 R$ 36,69 R$ 79.851,38 0,81 86,96 C

RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. SCO Serviço m2 2.102,02 R$ 35,60 R$ 74.831,91 0,76 87,72 C

01.050.0118-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

EMOP Serviço M2 2.176,38 R$ 33,85 R$ 73.670,46 0,75 88,46 C

IT 25.26.0050 (A) Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada 

de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO Serviço un 300,00 R$ 230,12 R$ 69.036,00 0,70 89,16 C

18.027.0572-0 LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP Serviço UN 240,00 R$ 285,02 R$ 68.404,80 0,69 89,86 C



AD 20.05.0050 (B) Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira 

serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, 

esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 

5 vezes, exclusive ligações provisórias.

SCO Serviço m2 100,00 R$ 678,22 R$ 67.822,00 0,69 90,54 C

Cotação Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação Não cadastrado m2 20,00 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00 0,57 91,11 C

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mão de Obra com 

Encargos 

Complementares

MES 7,00 R$ 7.743,96 R$ 54.207,72 0,55 91,66 C

89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 352,23 R$ 152,14 R$ 53.588,27 0,54 92,20 C

RV 25.10.0100 (A) Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. SCO Serviço m2 539,79 R$ 98,66 R$ 53.255,68 0,54 92,74 C

04.025.0215-0 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM 

TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO 

EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA 

CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS

EMOP Serviço UN 1,00 R$ 46.545,01 R$ 46.545,01 0,47 93,21 C

14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

EMOP Serviço M2 901,10 R$ 49,89 R$ 44.955,88 0,46 93,67 C

Cotação Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. Não cadastrado UN 14,00 R$ 3.000,00 R$ 42.000,00 0,43 94,09 C

15.008.0205-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço M 9.000,00 R$ 4,65 R$ 41.850,00 0,42 94,52 C

15.008.0090-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço M 6.000,00 R$ 5,98 R$ 35.880,00 0,36 94,88 C

98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI Serviço M 415,48 R$ 75,20 R$ 31.244,10 0,32 95,19 C

IT 25.26.0118 (A) Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 

vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO Serviço un 150,00 R$ 206,67 R$ 31.000,50 0,31 95,51 C

RV 10.05.0112 (A) Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. SCO Serviço m2 406,80 R$ 70,32 R$ 28.606,18 0,29 95,80 C

13.003.0010-0 REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 

1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO

EMOP Serviço M2 796,68 R$ 35,71 R$ 28.449,44 0,29 96,09 C

SE 25.70.1000 (/) Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. SCO Serviço m2 2.176,38 R$ 12,82 R$ 27.901,19 0,28 96,37 C

IT 05.05.0106 (/) Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". SCO Serviço m 150,00 R$ 169,56 R$ 25.434,00 0,26 96,63 C

02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M 

ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 

MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

EMOP Serviço UNXMES 14,00 R$ 1.751,00 R$ 24.514,00 0,25 96,87 C

94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI Serviço M2 118,00 R$ 207,36 R$ 24.468,48 0,25 97,12 C

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 SINAPI Serviço M 145,86 R$ 149,42 R$ 21.794,40 0,22 97,34 C

105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SINAPI Serviço M 220,00 R$ 99,06 R$ 21.793,20 0,22 97,56 C

14.001.0085-0 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE 

MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE 

CADA FOLHA,NA COR DA PORTA

EMOP Serviço UN 4,00 R$ 5.201,76 R$ 20.807,04 0,21 97,77 C



104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM 

TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

SINAPI Serviço UN 50,00 R$ 415,40 R$ 20.770,00 0,21 97,98 C

IT 25.20.0100 (/) Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e 

interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO Serviço un 80,00 R$ 233,83 R$ 18.706,40 0,19 98,17 C

18.021.0050-A RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM 

FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

EMOP Serviço UN 3,00 R$ 5.283,80 R$ 15.851,40 0,16 98,33 C

13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 

15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE 

ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS 

EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

EMOP Serviço M2 139,53 R$ 112,81 R$ 15.740,38 0,16 98,49 C

AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. SCO Serviço un 18,00 R$ 865,24 R$ 15.574,32 0,16 98,65 C

13.001.0065-1 REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 

1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP Serviço M2 352,23 R$ 38,32 R$ 13.497,45 0,14 98,79 C

16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA 

AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-

B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO 

SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

EMOP Serviço M2 98,31 R$ 108,70 R$ 10.686,30 0,11 98,90 C

104665 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 

CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS 

SEM RASGO. AF_05/2023

SINAPI Serviço UN 15,00 R$ 582,62 R$ 8.739,30 0,09 98,99 C

SE 25.55.0350 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 

de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300.

SCO Serviço m2 2.176,38 R$ 3,91 R$ 8.509,65 0,09 99,07 C

AP 04.07.0300 (/) Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) SCO Serviço un 6,00 R$ 1.312,84 R$ 7.877,04 0,08 99,15 C

TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. SCO Serviço t.dam 1.500,00 R$ 5,18 R$ 7.770,00 0,08 99,23 C

17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO 

DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP Serviço M2 139,53 R$ 47,64 R$ 6.647,21 0,07 99,30 C

92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M2 118,00 R$ 55,82 R$ 6.586,76 0,07 99,36 C

10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EMOP Material UN 20,00 R$ 320,00 R$ 6.400,00 0,06 99,43 C

FD 05.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. SCO Serviço un 40,00 R$ 153,20 R$ 6.128,00 0,06 99,49 C

104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM 

TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO 

DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

SINAPI Serviço UN 15,00 R$ 388,77 R$ 5.831,55 0,06 99,55 C

04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) Composições 

Próprias

Geral UNXKM 100,00 R$ 51,35 R$ 5.135,00 0,05 99,60 C

S13383 Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação ORSE Serviço un 12,00 R$ 345,38 R$ 4.144,56 0,04 99,64 C

AP 05.07.0800 (/) Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, 

coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento.

SCO Serviço un 6,00 R$ 680,14 R$ 4.080,84 0,04 99,68 C

AD 20.20.0100 (/) Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. SCO Serviço un 2,00 R$ 1.737,38 R$ 3.474,76 0,04 99,72 C



11863 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 

DISJUNTORES

EMOP Material UN 2,00 R$ 1.257,63 R$ 2.515,26 0,03 99,75 C

02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP Serviço UN 1,00 R$ 2.394,63 R$ 2.394,63 0,02 99,77 C

AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de 

superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real.

SCO Serviço m2 33,90 R$ 62,40 R$ 2.115,36 0,02 99,79 C

S08235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar ORSE Serviço un 6,00 R$ 349,55 R$ 2.097,30 0,02 99,81 C

14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

EMOP Serviço M2 4,00 R$ 522,37 R$ 2.089,48 0,02 99,83 C

ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Composições 

Próprias

Material UN 5,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 0,02 99,85 C

101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 1.361,91 R$ 1.361,91 0,01 99,86 C

103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 SINAPI Serviço UN 30,00 R$ 44,71 R$ 1.341,30 0,01 99,88 C

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Serviço M 11,70 R$ 107,55 R$ 1.258,34 0,01 99,89 C

MT 05.05.0050 (/) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. SCO Serviço m3 30,00 R$ 38,36 R$ 1.150,80 0,01 99,90 C

93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 52,87 R$ 1.057,40 0,01 99,91 C

101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 866,77 R$ 866,77 0,01 99,92 C

AD 20.25.0310 (/) Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de 

requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação.

SCO Serviço m2 1,50 R$ 535,90 R$ 803,85 0,01 99,93 C

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI Serviço UN 12,00 R$ 63,16 R$ 757,92 0,01 99,94 C

ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART Material und 3,00 R$ 233,94 R$ 701,82 0,01 99,94 C

00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI Material UN 2,00 R$ 318,77 R$ 637,54 0,01 99,95 C

AP 04.10.0137 (/) Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e 

buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado)

SCO Serviço un 2,00 R$ 307,17 R$ 614,34 0,01 99,96 C

15.007.0204-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP Serviço UN 6,00 R$ 98,11 R$ 588,66 0,01 99,96 C

18.016.0110-0 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço UN 2,00 R$ 289,26 R$ 578,52 0,01 99,97 C

18.016.0100-0 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço UN 2,00 R$ 288,55 R$ 577,10 0,01 99,97 C

18.006.0012-0 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

EMOP Serviço UN 2,00 R$ 287,88 R$ 575,76 0,01 99,98 C

AP 10.15.0100 (/) Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. SCO Serviço un 3,00 R$ 176,62 R$ 529,86 0,01 99,98 C

15.003.0405-0 ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP Serviço UN 6,00 R$ 63,39 R$ 380,34 0,00 99,99 C

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 12,75 R$ 255,00 0,00 99,99 C

IP 20.05.0203 (/) Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. SCO Serviço un 1,00 R$ 232,53 R$ 232,53 0,00 99,99 C

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 11,28 R$ 225,60 0,00 100,00 C



18.016.0125-0 BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS 

EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP Serviço UN 2,00 R$ 90,68 R$ 181,36 0,00 100,00 C

MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCO Material un 12,00 R$ 8,72 R$ 104,64 0,00 100,00 C

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Serviço UN 2,00 R$ 44,85 R$ 89,70 0,00 100,00 C

42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas DER-ES Serviço M2 1,00 R$ 70,31 R$ 70,31 0,00 100,00 C

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento: R$ 9.876.040,97


PHLZ
LP

J2014138073

Subtotal até 100,00% R$ 9.876.040,97





CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

Cotação Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando 

anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm 

temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio.

Não cadastrado M2 191,00 R$ 4.500,00 R$ 859.500,00 8,70 8,70 A

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M SINAPI Equipamento UN 1,00 R$ 719.505,07 R$ 719.505,07 7,29 15,99 A

00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

SINAPI Material M2 2.438,34 R$ 294,33 R$ 717.677,55 7,27 23,26 A

01578 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" EMOP Material KG 57.013,58 R$ 11,76 R$ 670.479,67 6,79 30,04 A

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 25.367,81 R$ 20,19 R$ 512.176,03 5,19 35,23 A

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI Material M2 897,10 R$ 508,50 R$ 456.175,35 4,62 39,85 A

02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA EMOP Material M3 745,16 R$ 545,00 R$ 406.112,20 4,11 43,96 A

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 12.497,82 R$ 27,92 R$ 348.939,23 3,53 47,49 A

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE 

PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

EMOP Material M 28.237,91 R$ 12,20 R$ 344.502,45 3,49 50,98 B

01577 PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" EMOP Material KG 29.150,68 R$ 11,04 R$ 321.823,50 3,26 54,24 B

11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A EMOP Material KG 26.434,63 R$ 10,55 R$ 278.885,37 2,82 57,07 B

01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 13.275,85 R$ 20,19 R$ 268.039,44 2,71 59,78 B

01975 MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 6.760,17 R$ 30,07 R$ 203.278,33 2,06 61,84 B

13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G EMOP Material KG 2.575,56 R$ 74,85 R$ 192.780,82 1,95 63,79 B

20154 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS EMOP Mão de Obra H 1.232,00 R$ 147,43 R$ 181.633,76 1,84 65,63 B

01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 6.062,83 R$ 27,92 R$ 169.274,35 1,71 67,34 B

MOD002450 Servente SCO Mão de Obra h 8.009,21 R$ 18,62 R$ 149.131,56 1,51 68,85 B

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto SCO Mão de Obra h 3.737,59 R$ 27,71 R$ 103.568,48 1,05 69,90 B

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES 

DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

EMOP Material M 13.591,72 R$ 7,35 R$ 99.899,13 1,01 70,91 B

04287 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 50MM2 EMOP Material M 2.500,00 R$ 38,29 R$ 95.725,00 0,97 71,88 B

00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM EMOP Material KG 12.667,72 R$ 7,23 R$ 91.587,62 0,93 72,81 B

00686 CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., 

C/ESPES. 9,5MM

EMOP Material KG 12.386,11 R$ 7,34 R$ 90.914,06 0,92 73,73 B

05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM EMOP Material KG 11.177,40 R$ 7,85 R$ 87.742,59 0,89 74,62 B

00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM EMOP Material KG 11.177,40 R$ 7,15 R$ 79.918,41 0,81 75,43 B

00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM EMOP Material KG 11.177,40 R$ 7,11 R$ 79.471,31 0,80 76,23 B

MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior SCO Mão de Obra h 269,87 R$ 273,26 R$ 73.744,98 0,75 76,98 B

02366 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 95MM2 EMOP Material M 1.000,00 R$ 72,66 R$ 72.660,00 0,74 77,71 B

20019 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP Mão de Obra H 275,09 R$ 245,71 R$ 67.593,45 0,68 78,40 B



06912 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 1.742,02 R$ 38,59 R$ 67.224,42 0,68 79,08 B

INS-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane Composições 

Próprias

Material M2 472,68 R$ 139,96 R$ 66.156,29 0,67 79,75 B

10988 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 165,07 R$ 382,82 R$ 63.192,14 0,64 80,39 C

05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP Material KG 7.451,60 R$ 7,85 R$ 58.495,06 0,59 80,98 C

Cotação Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação Não cadastrado m2 20,00 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00 0,57 81,55 C

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI Mão de Obra H 3.069,27 R$ 17,70 R$ 54.326,01 0,55 82,10 C

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 1.932,08 R$ 27,92 R$ 53.943,67 0,55 82,65 C

MOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira SCO Mão de Obra h 1.936,48 R$ 27,71 R$ 53.659,72 0,54 83,19 C

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 2.730,60 R$ 19,11 R$ 52.181,68 0,53 83,72 C

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI Mão de Obra MES 7,12 R$ 7.152,71 R$ 50.907,63 0,52 84,23 C

00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA EMOP Material L 8.557,05 R$ 5,94 R$ 50.828,88 0,51 84,75 C

MOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum SCO Mão de Obra h 1.909,00 R$ 25,75 R$ 49.156,75 0,50 85,24 C

00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP Material KG 6.333,86 R$ 7,30 R$ 46.237,18 0,47 85,71 C

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI Material KG 18.492,40 R$ 2,46 R$ 45.491,30 0,46 86,17 C

40124 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AÇO 

TRATADA E PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS

EMOP Material UN 240,00 R$ 183,95 R$ 44.148,00 0,45 86,62 C

Cotação Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. Não cadastrado UN 14,00 R$ 3.000,00 R$ 42.000,00 0,43 87,05 C

MAT135900 Tijolo furado, de (10x20x30)cm SCO Material un 28.494,00 R$ 1,45 R$ 41.316,30 0,42 87,46 C

13537 RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR EMOP Material UN 5,15 R$ 7.978,96 R$ 41.100,61 0,42 87,88 C

11378 PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO EMOP Material M2 901,10 R$ 43,41 R$ 39.116,75 0,40 88,28 C

00033 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM EMOP Material KG 4.056,00 R$ 8,36 R$ 33.908,16 0,34 88,62 C

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

H 8.274,88 R$ 3,98 R$ 32.934,02 0,33 88,95 C

01602 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T EMOP Material UN 0,054439888136 R$ 543.414,10 R$ 29.583,40 0,30 89,25 C

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 1.291,79 R$ 21,31 R$ 27.528,10 0,28 89,53 C

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI Material KG 671,03 R$ 39,60 R$ 26.572,82 0,27 89,80 C

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 951,04 R$ 27,92 R$ 26.552,90 0,27 90,07 C

EVE000150 Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em 

hora de Engenheiro Júnior ao elementar MOI001550

SCO EVE000100 h 246,91 R$ 101,64 R$ 25.095,93 0,25 90,32 C

00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

SINAPI Material M 432,10 R$ 58,05 R$ 25.083,36 0,25 90,58 C

01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 889,74 R$ 27,92 R$ 24.841,53 0,25 90,83 C

RSE001650 Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 SCO Material m3 52,55 R$ 469,05 R$ 24.648,81 0,25 91,08 C

00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 EMOP Material KG 1.836,38 R$ 13,38 R$ 24.570,82 0,25 91,33 C

07171 ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO 

COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC

EMOP Material UNxMES 14,00 R$ 1.751,00 R$ 24.514,00 0,25 91,58 C

00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI Material UN 5.350,37 R$ 4,29 R$ 22.953,10 0,23 91,81 C

00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 

MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, 

ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

SINAPI Material M2 135,23 R$ 168,44 R$ 22.777,80 0,23 92,04 C

14887 EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL 

TORRE=15M,MARTELO= 5,0T

EMOP Equipamento UN 0,00491616 R$ 4.500.000,00 R$ 22.122,72 0,22 92,26 C

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 EMOP Material KG 1.425,34 R$ 15,45 R$ 22.021,53 0,22 92,49 C



01970 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 670,73 R$ 31,37 R$ 21.040,95 0,21 92,70 C

14823 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO 

ENTR.INSETOS,VISOR PO

EMOP Material UN 4,00 R$ 5.150,00 R$ 20.600,00 0,21 92,91 C

MAT006210 Argamassa Ligamax Performance ou similar SCO Material Kg 3.148,05 R$ 6,50 R$ 20.462,32 0,21 93,11 C

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 730,52 R$ 27,92 R$ 20.396,23 0,21 93,32 C

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 EMOP Material KG 33.732,56 R$ 0,59 R$ 19.902,21 0,20 93,52 C

04281 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 2,5MM2 EMOP Material M 9.000,00 R$ 2,17 R$ 19.530,00 0,20 93,72 C

14015 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. 

DE 1,14M3

EMOP Material UN 0,0196576 R$ 980.000,00 R$ 19.264,45 0,20 93,92 C

05708 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2 EMOP Material M 6.000,00 R$ 2,96 R$ 17.760,00 0,18 94,10 C

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA SINAPI Material M 151,69 R$ 109,81 R$ 16.657,56 0,17 94,26 C

RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 SCO Material m3 34,72 R$ 461,86 R$ 16.035,35 0,16 94,43 C

14903 CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000 LITROS EMOP Material UN 3,00 R$ 5.283,80 R$ 15.851,40 0,16 94,59 C

MAT139950 Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar SCO Material un 18,00 R$ 865,24 R$ 15.574,32 0,16 94,74 C

13502 GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE 

CHASSIS

EMOP Material UN 0,054439888136 R$ 272.000,00 R$ 14.807,65 0,15 94,89 C

MAT063950 Gesso acartonado para forro acústico SCO Material m2 566,78 R$ 26,00 R$ 14.736,27 0,15 95,04 C

MOD001300 Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho SCO Mão de Obra h 472,68 R$ 27,71 R$ 13.097,96 0,13 95,18 C

MAT058850 Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 SCO Material m 6.879,51 R$ 1,85 R$ 12.727,09 0,13 95,31 C

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP Material T 118,32 R$ 96,00 R$ 11.358,72 0,12 95,42 C

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 454,30 R$ 24,72 R$ 11.230,40 0,11 95,53 C

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 406,88 R$ 24,64 R$ 10.025,42 0,10 95,64 C

14189 LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM EMOP Material UN 960,00 R$ 10,28 R$ 9.868,80 0,10 95,74 C

14851 FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE 

ABSORCAO ACUSTICA

EMOP Material M2 173,94 R$ 56,35 R$ 9.801,33 0,10 95,83 C

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO EMOP Material M3 81,00 R$ 118,50 R$ 9.598,41 0,10 95,93 C

MOI001800 Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras SCO Mão de Obra h 50,06 R$ 191,28 R$ 9.574,85 0,10 96,03 C

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

H 8.274,88 R$ 1,14 R$ 9.433,36 0,10 96,12 C

00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA EMOP Material L 625,93 R$ 13,30 R$ 8.324,93 0,08 96,21 C

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

H 8.274,88 R$ 1,00 R$ 8.274,88 0,08 96,29 C

MAT008520 Bacia sanitária de louça para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar SCO Material un 6,00 R$ 1.312,84 R$ 7.877,04 0,08 96,37 C

10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EMOP Material UN 20,00 R$ 320,00 R$ 6.400,00 0,06 96,44 C

MAT004300 Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspeção SCO Material un 53,40 R$ 118,17 R$ 6.310,28 0,06 96,50 C

05824 CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T EMOP Material UN 0,00432 R$ 1.457.512,87 R$ 6.296,46 0,06 96,56 C

RSE001500 Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 SCO Material m3 10,68 R$ 575,75 R$ 6.148,15 0,06 96,63 C

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL SINAPI Material M 2.083,07 R$ 2,94 R$ 6.124,21 0,06 96,69 C

14307 MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM EMOP Material M2 113,06 R$ 53,46 R$ 6.044,00 0,06 96,75 C

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI Material UN 277,20 R$ 20,82 R$ 5.771,39 0,06 96,81 C

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 290,69 R$ 18,83 R$ 5.473,60 0,06 96,86 C



00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM SINAPI Material KG 511,29 R$ 10,10 R$ 5.164,07 0,05 96,92 C

04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) Composições 

Próprias

Geral UNXKM 100,00 R$ 51,35 R$ 5.135,00 0,05 96,97 C

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 4.359,05 R$ 1,17 R$ 5.100,09 0,05 97,02 C

RSE002550 Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. SCO Material m2 406,80 R$ 12,34 R$ 5.019,91 0,05 97,07 C

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM EMOP Material KG 552,00 R$ 8,72 R$ 4.813,44 0,05 97,12 C

MAT047800 Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 20A SCO Material un 200,00 R$ 23,42 R$ 4.684,00 0,05 97,17 C

00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 EMOP Material L 166,74 R$ 27,70 R$ 4.618,63 0,05 97,21 C

06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA EMOP Material GL 70,24 R$ 63,73 R$ 4.476,56 0,05 97,26 C

MOI000850 Cadista SCO Mão de Obra h 165,40 R$ 26,56 R$ 4.393,15 0,04 97,30 C

MAT139150 Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referência 54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar SCO Material un 300,00 R$ 13,10 R$ 3.930,00 0,04 97,34 C

01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 135,17 R$ 27,92 R$ 3.773,81 0,04 97,38 C

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 3.002,46 R$ 1,25 R$ 3.753,08 0,04 97,42 C

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 229,05 R$ 15,99 R$ 3.662,55 0,04 97,46 C

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 4.359,05 R$ 0,84 R$ 3.661,60 0,04 97,49 C

MAT051250 Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, 

com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1/2"

SCO Material vara 760,00 R$ 4,79 R$ 3.640,40 0,04 97,53 C

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e 

ferramentas

SCO Eventuais % 1,00 R$ 3.491,40 R$ 3.491,40 0,04 97,57 C

MOI001100 Desenhista pleno SCO Mão de Obra h 108,82 R$ 31,88 R$ 3.469,15 0,04 97,60 C

10921 PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO EMOP Material UN 4.120,90 R$ 0,82 R$ 3.379,14 0,03 97,64 C

20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP Mão de Obra H 132,55 R$ 24,20 R$ 3.207,79 0,03 97,67 C

10797 CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 EMOP Material UN 111,39 R$ 28,75 R$ 3.202,45 0,03 97,70 C

MAT114900 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previsão para geral, para 06 posições 

monofásicas, barra de neutro e terra, tensão 220/127V

SCO Material un 100,00 R$ 31,93 R$ 3.193,00 0,03 97,73 C

MAT021850 Cabo de cobre flexível, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar SCO Material m 975,00 R$ 3,27 R$ 3.188,25 0,03 97,76 C

MOD000650 Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial SCO Mão de Obra h 99,00 R$ 25,75 R$ 2.549,25 0,03 97,79 C

11863 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 

DISJUNTORES

EMOP Material UN 2,00 R$ 1.257,63 R$ 2.515,26 0,03 97,82 C

06914 MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 88,48 R$ 27,92 R$ 2.470,33 0,03 97,84 C

MAT134700 Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar SCO Material m2 27,00 R$ 89,90 R$ 2.427,30 0,02 97,87 C

01944 MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 79,20 R$ 30,07 R$ 2.381,54 0,02 97,89 C

14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP Material UN 0,1406256852 R$ 16.302,50 R$ 2.292,55 0,02 97,91 C

00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI Material UN 447,33 R$ 5,00 R$ 2.236,66 0,02 97,94 C

MAT079840 Lavatório de louça para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar SCO Material un 6,00 R$ 370,99 R$ 2.225,94 0,02 97,96 C

01337 MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS EMOP Material UN 0,0142272 R$ 151.216,36 R$ 2.151,39 0,02 97,98 C

05518 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM EMOP Material M2 4,00 R$ 522,37 R$ 2.089,48 0,02 98,00 C

MAT080150 Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" SCO Material un 2,00 R$ 1.037,03 R$ 2.074,06 0,02 98,02 C

00094 DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L EMOP Material UN 0,017660448 R$ 117.370,00 R$ 2.072,81 0,02 98,04 C



MAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros SCO Material m 251,50 R$ 8,18 R$ 2.057,27 0,02 98,06 C

MAT124850 Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar SCO Material Kg 69,16 R$ 27,61 R$ 1.909,40 0,02 98,08 C

MAT051300 Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, 

com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 3/4"

SCO Material vara 300,00 R$ 6,20 R$ 1.860,00 0,02 98,10 C

MAT035160 Coluna de louça, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatório ref. L51 Deca SCO Material un 6,00 R$ 309,15 R$ 1.854,90 0,02 98,12 C

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) SINAPI Mão de Obra H 61,86 R$ 29,93 R$ 1.851,33 0,02 98,14 C

02385 LIXA D'AGUA Nº 100 EMOP Material UN 1.170,71 R$ 1,58 R$ 1.849,72 0,02 98,16 C

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 3.002,46 R$ 0,59 R$ 1.771,45 0,02 98,18 C

RSE007100 Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixa, demão de tinta 

isolante, de meia massa e 2 demãos de acabamento.

SCO Material m2 100,00 R$ 16,98 R$ 1.698,00 0,02 98,19 C

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 344,14 R$ 4,69 R$ 1.614,02 0,02 98,21 C

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI Material KG 2.685,45 R$ 0,60 R$ 1.611,27 0,02 98,23 C

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

MES 7,00 R$ 221,51 R$ 1.550,57 0,02 98,24 C

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 54,20 R$ 27,92 R$ 1.513,26 0,02 98,26 C

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

MES 7,00 R$ 215,56 R$ 1.508,92 0,02 98,27 C

ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Composições 

Próprias

Material UN 5,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 0,02 98,29 C

I02394 Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar) ORSE Material un 6,00 R$ 239,89 R$ 1.439,34 0,01 98,30 C

MAT004600 Anel de concreto-Círculo de fundo de concreto pré-moldado, com diâmetro de 600mm, para caixa de inspeção SCO Material un 5,34 R$ 258,47 R$ 1.380,23 0,01 98,32 C

00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI Material UN 535,39 R$ 2,52 R$ 1.349,18 0,01 98,33 C

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI Material UN 27,00 R$ 49,90 R$ 1.347,30 0,01 98,34 C

RSE001900 Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 SCO Material m3 2,70 R$ 491,79 R$ 1.327,83 0,01 98,36 C

00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 

DIN, 225 A

SINAPI Material UN 1,00 R$ 1.309,48 R$ 1.309,48 0,01 98,37 C

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 

PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI Material CJ 489,70 R$ 2,61 R$ 1.278,12 0,01 98,38 C

00322 ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, 

DIAM.4MM

EMOP Material KG 43,20 R$ 28,34 R$ 1.224,29 0,01 98,40 C

MAT049950 Dobradiça de aço laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversível, referência 1249-X, Pagé ou similar SCO Material un 96,20 R$ 12,50 R$ 1.202,50 0,01 98,41 C

RSE002950 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. 

Fornecimento.

SCO Material m3 3,40 R$ 350,46 R$ 1.191,56 0,01 98,42 C

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS EMOP Mão de Obra H 66,28 R$ 17,50 R$ 1.159,84 0,01 98,43 C

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) SINAPI Material UN 12,50 R$ 88,83 R$ 1.110,38 0,01 98,44 C

MAT084150 Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 900,00 R$ 1,20 R$ 1.080,00 0,01 98,45 C

00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI Material UN 15,00 R$ 69,92 R$ 1.048,80 0,01 98,46 C

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG EMOP Material KG 88,82 R$ 11,50 R$ 1.021,39 0,01 98,47 C

14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM EMOP Material M 195,34 R$ 5,22 R$ 1.019,69 0,01 98,48 C

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* 

CM, E=  *2,0* CM

SINAPI Material M 11,70 R$ 82,16 R$ 961,27 0,01 98,49 C

14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM EMOP Material M 195,34 R$ 4,91 R$ 959,13 0,01 98,50 C



I01325 Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar ORSE Material un 12,00 R$ 79,90 R$ 958,80 0,01 98,51 C

I02906 Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar ORSE Material un 12,00 R$ 79,89 R$ 958,68 0,01 98,52 C

14493 TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS EMOP Material UN 1,40 R$ 671,43 R$ 936,85 0,01 98,53 C

01589 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 EMOP Material UN 0,001552 R$ 578.218,48 R$ 897,40 0,01 98,54 C

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE Mão de Obra h 45,00 R$ 19,13 R$ 860,85 0,01 98,55 C

MAT031350 Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos 

Madeireiros

SCO Material m2 49,00 R$ 17,56 R$ 860,44 0,01 98,56 C

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 127,50 R$ 6,71 R$ 855,53 0,01 98,57 C

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 9,01 R$ 94,45 R$ 851,34 0,01 98,58 C

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI Material UN 20,00 R$ 42,04 R$ 840,80 0,01 98,59 C

MAT120730 Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar SCO Material Kg 94,54 R$ 8,72 R$ 824,35 0,01 98,59 C

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 173,84 R$ 4,72 R$ 820,54 0,01 98,60 C

03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS EMOP Material UN 6,42 R$ 123,50 R$ 792,67 0,01 98,61 C

00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD SINAPI Material UN 1,00 R$ 749,17 R$ 749,17 0,01 98,62 C

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 731,19 R$ 1,01 R$ 738,50 0,01 98,63 C

13421 PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") EMOP Material UN 1.170,71 R$ 0,63 R$ 737,55 0,01 98,63 C

MAT026100 Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") SCO Material un 450,00 R$ 1,59 R$ 715,50 0,01 98,64 C

01592 BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL EMOP Material UN 0,0217824 R$ 32.727,45 R$ 712,88 0,01 98,65 C

ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. ART Material und 3,00 R$ 233,94 R$ 701,82 0,01 98,65 C

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 28,00 R$ 24,64 R$ 689,84 0,01 98,66 C

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Mão de Obra H 25,44 R$ 25,94 R$ 659,87 0,01 98,67 C

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI Mão de Obra H 29,60 R$ 21,71 R$ 642,65 0,01 98,67 C

00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI Material UN 2,00 R$ 318,77 R$ 637,54 0,01 98,68 C

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE Material un 12,00 R$ 53,08 R$ 636,96 0,01 98,69 C

MAT011000 Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixação, Tubonox ou similar SCO Material un 2,00 R$ 307,17 R$ 614,34 0,01 98,69 C

I06111S Servente de obras (horista) ORSE Mão de Obra h 45,00 R$ 13,65 R$ 614,25 0,01 98,70 C

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI Material UN 7,43 R$ 81,94 R$ 608,63 0,01 98,71 C

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 32,08 R$ 18,76 R$ 601,84 0,01 98,71 C

MAT046100 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 300,00 R$ 1,94 R$ 582,00 0,01 98,72 C

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

H 8.274,88 R$ 0,07 R$ 579,24 0,01 98,72 C

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 499,36 R$ 1,15 R$ 574,26 0,01 98,73 C

MAT027750 Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") SCO Material Kg 50,00 R$ 10,97 R$ 548,50 0,01 98,74 C

MAT046150 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material un 230,00 R$ 2,30 R$ 529,00 0,01 98,74 C

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV EMOP Material UN 0,15999814714 R$ 3.287,57 R$ 526,01 0,01 98,75 C

14744 HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4``(19MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M EMOP Material UN 6,00 R$ 84,24 R$ 505,44 0,01 98,75 C

13148 BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 EMOP Material UN 2,00 R$ 239,71 R$ 479,42 0,00 98,76 C



13145 BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 

9050

EMOP Material UN 2,00 R$ 239,00 R$ 478,00 0,00 98,76 C

MAT018900 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" SCO Material un 620,00 R$ 0,77 R$ 477,40 0,00 98,77 C

MAT107700 Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros SCO Material un 2,12 R$ 210,00 R$ 445,20 0,00 98,77 C

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 5,98 R$ 72,32 R$ 432,29 0,00 98,77 C

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS

SINAPI Material UN 1.529,56 R$ 0,28 R$ 428,28 0,00 98,78 C

MAT151650 Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocação SCO Material m2 3,56 R$ 120,00 R$ 427,20 0,00 98,78 C

RSE007300 Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente. SCO Material m2 11,00 R$ 38,53 R$ 423,83 0,00 98,79 C

MAT024950 Caixa d'água em polietileno, capacidade para 500l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diâmetro de 

131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar

SCO Material un 1,60 R$ 259,06 R$ 414,50 0,00 98,79 C

MAT084200 Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material un 450,00 R$ 0,90 R$ 405,00 0,00 98,80 C

RSE002850 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. 

Fornecimento.

SCO Material m3 1,00 R$ 351,91 R$ 351,91 0,00 98,80 C

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 15,00 R$ 23,45 R$ 351,75 0,00 98,80 C

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 53,65 R$ 6,55 R$ 351,43 0,00 98,81 C

MAT006550 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" SCO Material un 620,00 R$ 0,55 R$ 341,00 0,00 98,81 C

MAT026450 Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas SCO Material un 80,00 R$ 4,24 R$ 339,20 0,00 98,81 C

MAT039450 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar SCO Material un 150,00 R$ 2,16 R$ 324,00 0,00 98,82 C

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 30,00 R$ 10,48 R$ 314,39 0,00 98,82 C

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 

FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI Material UN 389,87 R$ 0,80 R$ 311,90 0,00 98,82 C

RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. SCO Material m3 4,40 R$ 70,65 R$ 310,86 0,00 98,83 C

MAT115850 Ralo de PVC rígido, sifonado, com saída de 75mm, com grelha redonda e porta grelha nº 414, medindo: (150x185x75)mm SCO Material un 5,34 R$ 58,10 R$ 310,25 0,00 98,83 C

00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) SINAPI Material UN 5,00 R$ 61,08 R$ 305,37 0,00 98,83 C

MAT067850 Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial ou similar SCO Material un 80,00 R$ 3,77 R$ 301,60 0,00 98,84 C

40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA EMOP Material UN 2,00 R$ 149,76 R$ 299,52 0,00 98,84 C

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI Material UN 40,00 R$ 7,33 R$ 293,20 0,00 98,84 C

MAT099250 Placa de plástico, de uma seção, para caixas (4"x2") SCO Material un 80,00 R$ 3,62 R$ 289,60 0,00 98,84 C

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL EMOP Material KWH 257,08 R$ 1,11 R$ 285,36 0,00 98,85 C

40028 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR EMOP Material UN 2,00 R$ 138,12 R$ 276,24 0,00 98,85 C

MAT004350 Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspeção SCO Material un 5,34 R$ 51,00 R$ 272,34 0,00 98,85 C

MAT146400 Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em 

ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2"

SCO Material un 4,67 R$ 57,68 R$ 269,37 0,00 98,86 C

07254 PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA EMOP Material L 39,32 R$ 6,56 R$ 257,97 0,00 98,86 C

14649 PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) EMOP Material M 111,62 R$ 2,31 R$ 257,85 0,00 98,86 C

02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") EMOP Material M 6,00 R$ 41,00 R$ 246,00 0,00 98,86 C

RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), 

considerando a produção baixa.

SCO Material m3 4,40 R$ 55,51 R$ 244,24 0,00 98,87 C

MAT033450 Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar SCO Material un 3,00 R$ 80,93 R$ 242,79 0,00 98,87 C

MAT119150 Registro de derivação em bronze, sem virola, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material un 2,00 R$ 119,53 R$ 239,06 0,00 98,87 C



00282 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2 EMOP Material M 20,00 R$ 11,93 R$ 238,60 0,00 98,87 C

02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A EMOP Material UN 3,00 R$ 79,26 R$ 237,78 0,00 98,88 C

00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 35,00 R$ 6,77 R$ 236,95 0,00 98,88 C

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 731,19 R$ 0,32 R$ 233,98 0,00 98,88 C

MOD002200 Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento SCO Mão de Obra h 9,00 R$ 25,75 R$ 231,75 0,00 98,88 C

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 53,36 R$ 4,18 R$ 223,03 0,00 98,88 C

06028 SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA EMOP Material GL 5,58 R$ 39,60 R$ 221,02 0,00 98,89 C

MAT107600 Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros SCO Material un 1,06 R$ 199,18 R$ 211,13 0,00 98,89 C

14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO EMOP Material UN 156,27 R$ 1,34 R$ 209,41 0,00 98,89 C

MOD002400 Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro SCO Mão de Obra h 8,00 R$ 25,75 R$ 206,00 0,00 98,89 C

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 13,57 R$ 14,99 R$ 203,35 0,00 98,90 C

MAT120500 Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro 

nominal de 3/4", referência 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar

SCO Material un 3,00 R$ 66,81 R$ 200,43 0,00 98,90 C

14496 LIXA PARA MASSA EMOP Material UN 279,06 R$ 0,71 R$ 198,13 0,00 98,90 C

MAT060500 Fixação para bacias e bidês de louça composta de parafuso de latão de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca. SCO Material cj 21,20 R$ 9,30 R$ 197,16 0,00 98,90 C

MAT079800 Lavatório, cor branca, de (42x30)cm SCO Material un 1,06 R$ 184,45 R$ 195,52 0,00 98,90 C

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) SINAPI Material CENTO 0,826 R$ 233,04 R$ 192,49 0,00 98,91 C

MAT119550 Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 3,60 R$ 53,17 R$ 191,41 0,00 98,91 C

REQ001350 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes 

especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo.

SCO Equipamento h 1,50 R$ 125,63 R$ 188,45 0,00 98,91 C

00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI Material UN 15,00 R$ 12,21 R$ 183,15 0,00 98,91 C

00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" EMOP Material M 2,00 R$ 88,80 R$ 177,60 0,00 98,91 C

I21011S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580) ORSE Material m 3,60 R$ 47,15 R$ 169,74 0,00 98,91 C

MAT026400 Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas SCO Material un 80,00 R$ 2,12 R$ 169,60 0,00 98,92 C

01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 6,00 R$ 27,92 R$ 167,52 0,00 98,92 C

MAT146450 Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em 

ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 3/4"

SCO Material un 2,67 R$ 62,54 R$ 166,98 0,00 98,92 C

MAT150850 Vaso sanitário de louça, sifonado, cor branca SCO Material un 1,06 R$ 157,11 R$ 166,54 0,00 98,92 C

00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 6,69 R$ 24,34 R$ 162,79 0,00 98,92 C

00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA EMOP Material L 27,04 R$ 5,97 R$ 161,45 0,00 98,92 C

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE Material cj 12,00 R$ 12,66 R$ 151,92 0,00 98,93 C

MAT088100 Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm SCO Material m 9,00 R$ 16,81 R$ 151,29 0,00 98,93 C

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

MES 7,00 R$ 21,49 R$ 150,43 0,00 98,93 C

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS EMOP Mão de Obra H 5,00 R$ 30,07 R$ 150,35 0,00 98,93 C

14920 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 EMOP Material UN 0,0084 R$ 17.487,13 R$ 146,89 0,00 98,93 C

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI Material UN 1,54 R$ 92,50 R$ 142,24 0,00 98,93 C

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 13,07 R$ 10,81 R$ 141,32 0,00 98,93 C



MAT031475 Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de 

garantia e estrutura (requadro) em madeira

SCO Material m2 1,50 R$ 90,00 R$ 135,00 0,00 98,94 C

02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M EMOP Material UN 25,90 R$ 5,10 R$ 132,09 0,00 98,94 C

14523 BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 EMOP Material UN 2,00 R$ 64,80 R$ 129,60 0,00 98,94 C

I00158 Almoço (Participação do empregador) ORSE Encargos 

Complementares

un 9,16 R$ 14,00 R$ 128,27 0,00 98,94 C

MAT082750 Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 80,00 R$ 1,58 R$ 126,40 0,00 98,94 C

02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C EMOP Material UN 1,00 R$ 120,51 R$ 120,51 0,00 98,94 C

MOD000250 Ajudante de serralheiro SCO Mão de Obra h 8,00 R$ 14,47 R$ 115,76 0,00 98,94 C

MAT018950 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 3/4" SCO Material un 150,00 R$ 0,77 R$ 115,50 0,00 98,95 C

MAT059450 Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) SCO Material un 5,34 R$ 20,88 R$ 111,50 0,00 98,95 C

04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV EMOP Material UN 4,00 R$ 27,20 R$ 108,80 0,00 98,95 C

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 30,00 R$ 3,50 R$ 105,00 0,00 98,95 C

MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" SCO Material un 12,00 R$ 8,72 R$ 104,64 0,00 98,95 C

MAT146900 Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 

100mm

SCO Material un 1,33 R$ 77,93 R$ 103,65 0,00 98,95 C

MOD000200 Ajudante de montador eletromecânico SCO Mão de Obra h 6,00 R$ 16,75 R$ 100,50 0,00 98,95 C

I06154S Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao ORSE Material un 12,00 R$ 8,36 R$ 100,32 0,00 98,95 C

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 117,75 R$ 0,82 R$ 96,56 0,00 98,95 C

14914 CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 145/80R13 EMOP Material UN 0,04464 R$ 2.096,85 R$ 93,60 0,00 98,95 C

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 110,00 R$ 0,83 R$ 91,30 0,00 98,96 C

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos 

Complementares

MES 7,00 R$ 12,89 R$ 90,23 0,00 98,96 C

00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 12,50 R$ 7,07 R$ 88,38 0,00 98,96 C

MAT006600 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 3/4" SCO Material un 150,00 R$ 0,58 R$ 87,00 0,00 98,96 C

MAT016100 Braço cromado de 1/2" para chuveiro elétrico SCO Material un 3,00 R$ 28,88 R$ 86,64 0,00 98,96 C

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI Material UN 45,21 R$ 1,89 R$ 85,44 0,00 98,96 C

MAT067900 Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar SCO Material un 3,20 R$ 26,38 R$ 84,42 0,00 98,96 C

MAT045900 Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm

SCO Material un 5,34 R$ 15,24 R$ 81,38 0,00 98,96 C

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5

SINAPI Material UN 60,00 R$ 1,35 R$ 81,00 0,00 98,96 C

MAT146850 Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 

75mm

SCO Material un 1,33 R$ 60,38 R$ 80,31 0,00 98,96 C

MAT064050 Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com 

difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6")

SCO Material un 3,20 R$ 25,05 R$ 80,16 0,00 98,96 C

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto SCO Mão de Obra h 3,00 R$ 25,75 R$ 77,25 0,00 98,96 C

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 38,57 R$ 77,14 0,00 98,97 C

I10492 Cesta Básica ORSE Encargos 

Complementares

un 0,405 R$ 190,00 R$ 76,95 0,00 98,97 C

14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM EMOP Material UN 156,27 R$ 0,48 R$ 75,01 0,00 98,97 C

00665 PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" EMOP Material UN 24,00 R$ 3,06 R$ 73,44 0,00 98,97 C



14660 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) EMOP Material UN 178,60 R$ 0,41 R$ 73,23 0,00 98,97 C

MAT139900 Torneira de pressão, cromada, diâmetro nominal de 1/2", para lavatório, referência 1193A, da Fabrimar ou similar SCO Material un 1,06 R$ 68,13 R$ 72,22 0,00 98,97 C

RSE007950 Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade. SCO Material m3 1,70 R$ 40,27 R$ 68,46 0,00 98,97 C

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 57,81 R$ 1,14 R$ 65,91 0,00 98,97 C

00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 15,00 R$ 4,36 R$ 65,40 0,00 98,97 C

RSE004600 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. SCO Material m3 1,70 R$ 38,36 R$ 65,21 0,00 98,97 C

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI Mão de Obra H 2,20 R$ 29,14 R$ 64,01 0,00 98,97 C

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO SINAPI Material UN 30,00 R$ 2,12 R$ 63,60 0,00 98,97 C

MAT093500 Parafuso de latão, rosca soberba, cabeça chata, nº 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) SCO Material un 22,00 R$ 2,85 R$ 62,70 0,00 98,97 C

00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 12,50 R$ 4,84 R$ 60,50 0,00 98,97 C

00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 15,00 R$ 3,80 R$ 57,00 0,00 98,98 C

MAT145550 Tubo de PVC rígido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diâmetro nominal de 40mm SCO Material un 2,22 R$ 24,57 R$ 54,55 0,00 98,98 C

MAT119600 Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material un 1,06 R$ 50,35 R$ 53,37 0,00 98,98 C

00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 12,50 R$ 4,21 R$ 52,63 0,00 98,98 C

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI Material UN 1,73 R$ 29,85 R$ 51,49 0,00 98,98 C

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 37,50 R$ 1,37 R$ 51,37 0,00 98,98 C

MAT141850 Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material m 2,00 R$ 25,24 R$ 50,48 0,00 98,98 C

MAT139350 Torneira bóia de pressão, em bronze, de Torneira bóia de pressão, em bronze, de 3/4", com balão plástico SCO Material un 1,06 R$ 47,16 R$ 49,99 0,00 98,98 C

MAT058700 Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 SCO Material m 3,50 R$ 14,22 R$ 49,77 0,00 98,98 C

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 57,81 R$ 0,86 R$ 49,72 0,00 98,98 C

14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) EMOP Material KG 3,16 R$ 14,88 R$ 47,00 0,00 98,98 C

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) ORSE Encargos 

Complementares

un 9,16 R$ 5,00 R$ 45,81 0,00 98,98 C

10057 Taipá de 1ª com 2,5 cm DER-ES Material M3 0,0275 R$ 1.651,99 R$ 45,43 0,00 98,98 C

MAT008200 Assento em polietileno, para vaso sanitário, tipo exportação, Tupan ou similar SCO Material un 1,06 R$ 41,90 R$ 44,41 0,00 98,98 C

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO SINAPI Material UN 18,40 R$ 2,31 R$ 42,50 0,00 98,98 C

MAT061450 Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro 

nominal de 3/4"

SCO Material un 4,27 R$ 9,86 R$ 42,10 0,00 98,98 C

01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A 

GASOLINA

EMOP Material UN 0,006046767915 R$ 6.813,92 R$ 41,20 0,00 98,98 C

MAT025100 Caixa de descarga plástica, externa, Cipla ou similar SCO Material un 1,06 R$ 37,89 R$ 40,16 0,00 98,98 C

MAT056950 Fechadura caixão de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referência 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distância de 

70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George

SCO Material un 1,06 R$ 37,35 R$ 39,59 0,00 98,98 C

MAT136050 Tinta a óleo brilhante SCO Material gl 0,375 R$ 105,00 R$ 39,38 0,00 98,98 C

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 5,00 R$ 7,60 R$ 38,00 0,00 98,98 C

MAT045850 Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm

SCO Material un 5,34 R$ 7,07 R$ 37,75 0,00 98,98 C

00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M12

SINAPI Material UN 3,00 R$ 12,09 R$ 36,27 0,00 98,99 C



00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 35,00 R$ 1,01 R$ 35,35 0,00 98,99 C

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 15,00 R$ 2,35 R$ 35,25 0,00 98,99 C

I02378 Vale transporte ORSE Encargos 

Complementares

un 7,18 R$ 4,50 R$ 32,30 0,00 98,99 C

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 EMOP Material UN 0,00312 R$ 9.781,52 R$ 30,52 0,00 98,99 C

MAT019700 Bucha de redução de latão, diâmetro nominal de 3/4"x1/2" SCO Material un 4,00 R$ 7,01 R$ 28,04 0,00 98,99 C

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 10,00 R$ 2,75 R$ 27,50 0,00 98,99 C

I00941 Fardamento com mangas curta ORSE Encargos 

Complementares

un 0,135 R$ 190,33 R$ 25,69 0,00 98,99 C

02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2" EMOP Material UN 4,00 R$ 6,24 R$ 24,96 0,00 98,99 C

MAT047850 Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 30A SCO Material un 1,06 R$ 23,43 R$ 24,84 0,00 98,99 C

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 2,41 R$ 10,19 R$ 24,59 0,00 98,99 C

MAT073550 Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 3/4" SCO Material un 10,69 R$ 2,28 R$ 24,37 0,00 98,99 C

MAT073500 Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 13,36 R$ 1,71 R$ 22,85 0,00 98,99 C

04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM EMOP Material UN 4,00 R$ 5,45 R$ 21,80 0,00 98,99 C

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5

SINAPI Material UN 20,00 R$ 1,04 R$ 20,80 0,00 98,99 C

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 30,00 R$ 0,67 R$ 20,10 0,00 98,99 C

MAT034850 Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de 50mmx1/2" SCO Material un 2,00 R$ 10,00 R$ 20,00 0,00 98,99 C

00003499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 15,00 R$ 1,29 R$ 19,35 0,00 98,99 C

02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" EMOP Material M 1,00 R$ 17,60 R$ 17,60 0,00 98,99 C

MAT093300 Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm SCO Material un 112,00 R$ 0,15 R$ 16,80 0,00 98,99 C

MAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) SCO Material Kg 1,30 R$ 12,91 R$ 16,78 0,00 98,99 C

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 15,94 R$ 1,03 R$ 16,42 0,00 98,99 C

MAT114450 Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm SCO Material m 2,70 R$ 5,81 R$ 15,69 0,00 98,99 C

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR

SINAPI Equipamento UN 0,0026740286034 R$ 5.437,50 R$ 14,54 0,00 98,99 C

MAT024750 Cadeado com 30mm SCO Material un 1,06 R$ 12,86 R$ 13,63 0,00 98,99 C

MAT001950 Adaptador para válvula de pia e lavatório, diâmetro nominal de 40mm SCO Material un 5,34 R$ 2,43 R$ 12,98 0,00 98,99 C

MAT115600 Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saída de 1/2" SCO Material un 3,56 R$ 3,52 R$ 12,53 0,00 98,99 C

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI Material KG 0,3999975 R$ 28,99 R$ 11,60 0,00 98,99 C

MAT005600 Arame galvanizado Arame galvanizado nº 12 SCO Material Kg 0,60 R$ 19,17 R$ 11,50 0,00 98,99 C

MAT129850 Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 5,34 R$ 2,06 R$ 11,00 0,00 98,99 C

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Encargos 

Complementares

cj 0,036 R$ 300,00 R$ 10,80 0,00 98,99 C

MAT002150 Adesivo plástico para PVC: Adesivo plástico para PVC: 75gr SCO Material un 2,55 R$ 4,18 R$ 10,66 0,00 98,99 C

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 5,00 R$ 2,04 R$ 10,20 0,00 98,99 C

MAT014550 Bolsa de ligação para vaso SCO Material un 2,67 R$ 3,42 R$ 9,13 0,00 98,99 C

MAT066700 Haste de plástico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" SCO Material un 1,06 R$ 8,43 R$ 8,94 0,00 98,99 C

02379 CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" EMOP Material UN 2,00 R$ 4,46 R$ 8,92 0,00 98,99 C



00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 6,61 R$ 1,34 R$ 8,85 0,00 98,99 C

MAT015550 Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2" SCO Material un 8,55 R$ 0,95 R$ 8,12 0,00 98,99 C

MAT106550 Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" SCO Material un 1,06 R$ 7,27 R$ 7,71 0,00 98,99 C

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI Material UN 0,5921934 R$ 12,87 R$ 7,62 0,00 98,99 C

00000398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO SINAPI Material UN 0,999 R$ 7,54 R$ 7,53 0,00 98,99 C

MAT117500 Receptáculo de porcelana para lâmpada, Lorenzetti ou similar SCO Material un 3,20 R$ 2,34 R$ 7,49 0,00 98,99 C

MAT148100 União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 2,00 R$ 3,67 R$ 7,34 0,00 98,99 C

20038 Carpinteiro de O.A.C. DER-ES Mão de Obra h 0,40 R$ 18,17 R$ 7,27 0,00 98,99 C

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) SINAPI Equipamento UN 0,00516461088 R$ 1.352,75 R$ 6,99 0,00 98,99 C

MAT128450 Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2'', referência CR-1 FR, La Fonte ou similar SCO Material un 2,13 R$ 3,09 R$ 6,58 0,00 98,99 C

MAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar SCO Material un 30,00 R$ 0,21 R$ 6,30 0,00 98,99 C

20002 Servente DER-ES Mão de Obra h 0,40 R$ 14,65 R$ 5,86 0,00 98,99 C

00150 CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697 EMOP Material KG 1,80 R$ 3,08 R$ 5,54 0,00 98,99 C

MAT004900 Anilha plástica de vedação, Onduline ou similar SCO Material un 30,00 R$ 0,17 R$ 5,10 0,00 98,99 C

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Encargos 

Complementares

un 0,405 R$ 12,54 R$ 5,08 0,00 98,99 C

MAT019450 Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 SCO Material un 10,69 R$ 0,47 R$ 5,02 0,00 98,99 C

MAT149550 Válvula de PVC rígido, sem unho, com ladrão, para lavatório, de 1", referência nº 06, Akros ou similar SCO Material un 1,06 R$ 4,47 R$ 4,74 0,00 98,99 C

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE Material m 21,36 R$ 0,22 R$ 4,70 0,00 98,99 C

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE Encargos 

Complementares

par 0,072 R$ 63,60 R$ 4,58 0,00 98,99 C

MAT084600 Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 4,67 R$ 0,98 R$ 4,58 0,00 98,99 C

30073 Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO) DER-ES Equipamento Custo 

Horário

CHP 0,20 R$ 22,20 R$ 4,44 0,00 98,99 C

MAT139300 Tomada fosforecente, externa, referência 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar SCO Material un 1,06 R$ 4,11 R$ 4,36 0,00 98,99 C

00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 EMOP Material UN 24,00 R$ 0,17 R$ 4,08 0,00 98,99 C

MAT033400 Chuveiro: Chuveiro: de plástico branco, com saída no diâmetro de 4" SCO Material un 1,06 R$ 3,78 R$ 4,01 0,00 98,99 C

30073 Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO) DER-ES Equipamento Custo 

Horário

CHI 0,20 R$ 18,73 R$ 3,75 0,00 98,99 C

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 6,61 R$ 0,49 R$ 3,24 0,00 98,99 C

10135 Prego 18 X 24 DER-ES Material kg 0,20 R$ 14,69 R$ 2,94 0,00 98,99 C

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Encargos 

Complementares

un 0,162 R$ 18,00 R$ 2,92 0,00 98,99 C

05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" EMOP Material UN 1,00 R$ 2,84 R$ 2,84 0,00 98,99 C

MAT085200 Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" SCO Material un 2,00 R$ 1,24 R$ 2,48 0,00 98,99 C

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Encargos 

Complementares

par 0,207 R$ 11,92 R$ 2,47 0,00 98,99 C

I10596 Protetor auricular ORSE Encargos 

Complementares

un 0,405 R$ 4,90 R$ 1,98 0,00 98,99 C



I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,027 R$ 63,00 R$ 1,70 0,00 98,99 C

I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara ORSE Encargos 

Complementares

un 0,009 R$ 175,00 R$ 1,58 0,00 98,99 C

MAT039700 Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetálico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mm2, referência YAL16-6-T32, Burndy ou 

similar

SCO Material un 1,00 R$ 1,57 R$ 1,57 0,00 98,99 C

MAT019750 Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: 3/4"x1/2" SCO Material un 2,67 R$ 0,54 R$ 1,44 0,00 98,99 C

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0495 R$ 29,00 R$ 1,44 0,00 98,99 C

MAT091250 Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" SCO Material un 2,00 R$ 0,60 R$ 1,20 0,00 98,99 C

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos 

Complementares

H 117,75 R$ 0,01 R$ 1,18 0,00 98,99 C

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,018 R$ 60,00 R$ 1,08 0,00 98,99 C

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI Equipamento UN 0,00020912904 R$ 4.797,40 R$ 1,00 0,00 98,99 C

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0315 R$ 27,49 R$ 0,87 0,00 98,99 C

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE Encargos 

Complementares

un 0,054 R$ 13,25 R$ 0,72 0,00 98,99 C

2000 Ferramentas manuais DER-ES Geral 1,00 R$ 0,66 R$ 0,66 0,00 98,99 C

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,018 R$ 32,30 R$ 0,58 0,00 98,99 C

I01651 Óculos branco proteção ORSE Encargos 

Complementares

pr 0,072 R$ 6,70 R$ 0,48 0,00 98,99 C

00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS SINAPI Material L 0,05513508 R$ 7,28 R$ 0,40 0,00 98,99 C

I10788 Pá quadrada ORSE Encargos 

Complementares

un 0,009 R$ 36,90 R$ 0,33 0,00 98,99 C

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Encargos 

Complementares

un 0,018 R$ 17,22 R$ 0,31 0,00 98,99 C

I04728 Talhadeira chata 10" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0135 R$ 18,58 R$ 0,25 0,00 98,99 C

I04729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0045 R$ 37,80 R$ 0,17 0,00 98,99 C

I10592 Lima chata 12" ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0045 R$ 37,28 R$ 0,17 0,00 98,99 C

I10593 Praio simples 30cm ORSE Encargos 

Complementares

un 0,0045 R$ 19,57 R$ 0,09 0,00 98,99 C

00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 

COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

SINAPI Material UN 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 98,99 C

1115 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm (1,241XP + 1,290XR) DER-ES Transporte t 0,022 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 98,99 C

Subtotal até 98,99% R$ 9.776.671,05



Outros: R$ 99.369,92

Valor total do Orçamento: R$ 9.876.040,97


PHLZ
LP

J2014138073





  L$ 1 2 3 4 6 7 tll

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 219.545,22 R$ 109.772,61 R$ 109.772,61 R$ 109.772,61 R$ 219.545,22 R$ 219.545,24 R$ 1.097.726,12

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 94.966,34 R$ 47.483,17 R$ 47.483,17 R$ 189.932,68

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 1.471.635,61 R$ 1.471.635,61 R$ 1.962.180,82 R$ 4.905.452,04

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 120.523,58 R$ 120.523,58 R$ 120.523,57 R$ 482.094,31

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 19.444,26 R$ 19.444,26 R$ 19.444,27 R$ 77.777,05

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 444.329,26 R$ 444.329,26 R$ 444.329,24 R$ 1.777.317,02

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 275.894,11 R$ 275.894,11 R$ 275.894,11 R$ 1.103.576,44

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 17.249,02 R$ 17.249,02 R$ 17.249,00 R$ 68.996,06

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 1.661,80 R$ 1.661,80 R$ 1.661,81 R$ 6.647,21

25,00% 25,00% 100,00%

R$ 23.514,74 R$ 23.514,74 R$ 94.058,96

25,00% 25,00% 100,00%

R$ 18.115,77 R$ 18.115,77 R$ 72.463,08

18,09% 16,49% 27,56% 10,20% 11,36% 5,44% 100,00%

R$ 321.495,36 R$ 293.194,39 R$ 489.943,83 R$ 181.277,13 R$ 202.007,34 R$ 96.765,79 R$ 1.777.687,37

R$ 2.107.642,53 R$ 1.922.085,78 R$ 3.211.793,30 R$ 1.188.267,54 R$ 1.324.169,31 R$ 634.630,69

R$ 2.107.642,53 R$ 4.029.728,31 R$ 7.241.521,61 R$ 8.429.789,15 R$ 11.019.097,65 R$ 11.653.728,34

$11.63.728,34
R$ 1.265.139,19

R$ 11.653.728,34
R$ 9.694.928,34


PHLZ
LP

J2014138073

12 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 1.777.687,37
10,86%

R$ 193.003,53

11 TELHADO R$ 72.463,08
50,00%

R$ 36.231,54

10 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS R$ 94.058,96
50,00%

R$ 47.029,48

9 PINTURA R$ 6.647,21
25,00%

R$ 1.661,80

8 FORRO R$ 68.996,06
25,00%

R$ 17.249,02

7 REVESTIMENTOS R$ 1.103.576,44
25,00%

R$ 275.894,11

6 VEDAÇÕES R$ 1.777.317,02
25,00%

R$ 444.329,26

 HIDRÁULICA E ESGOTO R$ 77.777,05
25,00%

R$ 19.444,26

4 ELÉTRICA R$ 482.094,31
25,00%

R$ 120.523,58

2 PROJETOS R$ 189.932,68

3 ESTRUTURAL R$ 4.905.452,04



1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA R$ 1.097.726,12
10,00%

R$ 109.772,61



DG D DD QTD.1 QTD.2 QTD.3 QTD.4 QTD.5 QTD.6 QTD.7

00000065
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA

UN
8,7498750 8,7498750 8,7498750 8,7498750

00000108
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA 

AGUA FRIA

UN
1,2498750 1,2498750 1,2498750 1,2498750

00000109
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", 

PARA AGUA FRIA

UN
3,1250000 3,1250000 3,1250000 3,1250000

00000110
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", 

PARA AGUA FRIA

UN
3,1250000 3,1250000 3,1250000 3,1250000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,4943708 1,4943708 1,4943708 1,4943708

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
H

71,9952003 71,9952003 73,3474446 72,6713224 0,6761221

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8,0202280 8,0202280 8,0202280 8,0202280

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
UN

7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M3
0,1148182 0,3926815 0,3926815 0,3926815 0,2778633

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
UN

1,0000000 0,5000000 0,5000000

00000392
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN

4,5995209 4,5995209 4,5995209 4,5995209

00000398
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" 

E PARAFUSO DE FIXACAO

UN

0,2497500 0,2497500 0,2497500 0,2497500

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
M3

15,1200000 15,1200000 27,8098179 7,6498179 7,6498179 7,6498179

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,5645400 0,5645400 0,5645400 0,5645400

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50,5556308 112,1515795 112,1515795 112,1515795 61,5959487

00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN

5,0000000 5,0000000 5,0000000 5,0000000

00001571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN

15,0000000 15,0000000 15,0000000 15,0000000

00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN

0,7500000 0,7500000 0,7500000 0,7500000

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN

3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA
UN

0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000

00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD
UN

0,2500000 0,2500000 0,2500000 0,2500000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 6,9991411 6,9991411 6,9991411 6,9991411

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 112,8216458 112,8216458 114,3303885 113,5760172 0,7543713

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
KWH

0,1771770 2,1307526 2,3079296 1,9535756 1,9535756

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,1162484 0,1162484 0,1798484 0,1480484 0,0318000

8,5230102

0,5921934

15,0000000

2,0000000

1,0000000

27,9965645

454,3040687

2,2581600

448,6063180

20,0000000

60,0000000

3,0000000

1,5707259

2,0000000

18,3980835

0,9990000

80,9992718

12,5000000

5,9774833

290,6852897

32,0809119

30,0000000

TT

34,9995000

4,9995000

12,5000000



00003499
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00003502
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
8,7501250 8,7501250 8,7501250 8,7501250

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN

3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00003517
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL SECUNDARIO

UN
7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000

00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
27,5000000 27,5000000 27,5000000 27,5000000

00003535
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
31,8750000 31,8750000 31,8750000 31,8750000

00003536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
2,5001250 2,5001250 2,5001250 2,5001250

00003542
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000

00003666
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN
3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,1250000 3,1250000 3,1250000 3,1250000

00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 550,9152000 550,9152000 734,5536000

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

15,4638617 15,4638617 15,4638617 15,4638617

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,5491246 0,5491246 1,0982492

00004350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 

MM

UN

97,4675779 97,4675779 97,4675779 97,4675779

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 682,6488138 682,6488138 682,6488138 682,6488138

00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN
3,7500000 3,7500000 9,7500000 6,7500000 3,0000000

00006013
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 1 " (REF 1509)

UN
1,2498750 1,2498750 1,2498750 1,2498750

00006015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN
3,1250000 3,1250000 3,1250000 3,1250000

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 321,9432987 665,5728202 670,6885681 660,5312876 343,6542600

00007104
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00007136
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN
1,2498750 1,2498750 1,2498750 1,2498750

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN

9,3748750 9,3748750 9,3748750 9,3748750

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN

7,4998750 7,4998750 7,4998750 7,4998750

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M

13,4134520 13,4134520 13,4134520 13,4134520

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M

3,3913462 3,3913462 3,3913462 3,3913462

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
M

3,2683439 3,2683439 3,2683439 3,2683439

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,3392263 13,3392263 13,3392263 13,3392263

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 43,4606944 43,4606944 43,4606944 43,4606944

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,6032163 0,6032163 0,6032163 0,6032163

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 57,2630554 57,2630554 57,2630554 57,2630554

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 322,9481100 322,9481100 322,9481100 322,9481100

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO
M2

224,2750000 224,2750000 224,2750000 224,2750000

00010535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN

0,0001175 0,0001175 0,0001175 0,0001175 0,0004701

173,8427775

2,4128654

229,0522217

1.291,7924400

897,1000000

29,9995000

53,6538081

13,5653849

13,0733757

53,3569050

12,5000000

2.662,3902346

15,0000000

4,9995000

37,4995000

389,8703115

0,0000000

2.730,5952551

27,0000000

4,9995000

15,0000000

12,5000000

1.836,3840000

61,8554468

2,1964985

30,0000000

110,0000000

127,5000000

10,0005000

30,0000000

15,0000000

35,0005000

15,0000000



00010841

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 

CM2, E=  *2* CM

M2

609,5858000 609,5858000 609,5858000 609,5858000

00011029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 

CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO

CJ

122,4250000 122,4250000 244,8500000

00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA
UN

3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA
UN

3,7500000 3,7500000 3,7500000 3,7500000

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN

382,3888750 382,3888750 382,3888750 382,3888750

00012043
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN

0,2500000 0,2500000 0,2500000 0,2500000

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 1,6720057 1,6720057 3,3440114

00014153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF

UN
0,3844238 0,3844238 0,3844238 0,3844238

00014618
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* 

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN

0,0012912 0,0012912 0,0012912 0,0012912

00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM
KG

3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000

00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM
KG

3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000

00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM
KG

1.900,1580000 1.900,1580000 2.533,5440000

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN

0,4312500 0,4312500 0,4312500 0,4312500

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
UN

1,8569327 1,8569327 1,8569327 1,8569327

00020231

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM

M

108,0248000 108,0248000 108,0248000 108,0248000

00020232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M

2,9250000 2,9250000 2,9250000 2,9250000

00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM
KG

3.800,3160000 3.800,3160000 5.067,0880000

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM
KG

165,6000000 165,6000000 220,8000000

00033 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM
KG

1.216,8000000 1.216,8000000 1.622,4000000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 86,0351000 86,0351000 86,0351000 86,0351000

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 167,7577000 167,7577000 167,7577000 167,7577000

00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)
UN

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 5,0000000 5,0000000 5,0000000 5,0000000

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 10,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000

00034747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, 

COM PINGADEIRA

M
37,9236000 37,9236000 37,9236000 37,9236000

00036487
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN
0,0000523 0,0000523 0,0001046

00036494
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

UN
0,2000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H

837,2805906 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H

837,2805906 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557

151,6944000

0,0002091

1,0000000

7.453,2841854

7.453,2841854

344,1404000

671,0308000

0,0000000

20,0000000

40,0000000

432,0992000

11,7000000

12.667,7200000

552,0000000

4.056,0000000

11.177,4000000

11.177,4000000

6.333,8600000

1,7250000

7,4277306

1.529,5555000

1,0000000

6,6880229

1,5376950

0,0051646

2.438,3432000

489,7000000

15,0000000

15,0000000



00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H

837,2805906 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H

837,2805906 1.861,8928463 1.878,1805963 1.849,8896963 1.026,0404557

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4.623,0999680 4.623,0999680 4.623,0999680 4.623,0999680

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
H

0,9556217 0,9556217 0,9556217 0,9556217

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 11,3013572 11,3013572 11,3013572 11,3013572

00038592
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN

00038599
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN

00039432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M

520,7665500 520,7665500 520,7665500 520,7665500

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 69,3009750 69,3009750 69,3009750 69,3009750

00040549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO
0,2065000 0,2065000 0,4130000

00040740

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA 

DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 

KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM 

ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2

33,8070000 33,8070000 67,6140000

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,4234500 0,7117250 0,7117250 0,7117250 0,7117250 1,4234500 1,4234500

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MES

1,4000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 1,4000000 1,4000000

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MES

1,4000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 1,4000000 1,4000000

00043083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E 

= 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG

127,8235000 127,8235000 255,6470000

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG
0,0999994 0,0999994 0,0999994 0,0999994

00043459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H

1,6520000 1,6520000 3,3040000

00043460
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
14,4533749 14,4533749 14,4533749 14,4533749

00043461
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
181,3939424 181,3939424 184,2019424 182,7979424 1,4040000

00043464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H

6,8233500 23,0495457 29,8728957 16,2261957 16,2261957

00043465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
318,0219500 990,2578300 990,2578300 990,2578300 672,2358800

00043467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
314,9359733 651,0861533 656,0905533 646,1543533 336,1743800

00043475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES

1,4000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 1,4000000 1,4000000

00043483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
1,6520000 1,6520000 3,3040000

00043484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H
14,4533749 14,4533749 14,4533749 14,4533749

00043485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H
181,3939424 181,3939424 184,2019424 182,7979424 1,4040000

00043488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H
6,8233500 23,0495457 29,8728957 16,2261957 16,2261957

00043489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H
318,0219500 990,2578300 990,2578300 990,2578300 672,2358800

731,1917697

92,1981828

3.961,0313200

3.961,0313200

2.604,4414132

7,0000000

6,6080000

57,8134997

0,3999975

6,6080000

57,8134997

731,1917697

92,1981828

135,2280000

7,1172500

7,0000000

7,0000000

511,2940000

0,0000000

0,0000000

2.083,0662000

277,2039000

0,8260000

7.453,2841854

7.453,2841854

18.492,3998720

3,8224867

45,2054289



00043491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H
314,9359733 651,0861533 656,0905533 646,1543533 336,1743800

00043499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES
1,4000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 0,7000000 1,4000000 1,4000000

00043617
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L

0,0137838 0,0137838 0,0137838 0,0137838

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,3595932 6,3595932 12,7191864

00044792

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM 

ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, 

BIVOLT

UN

7,5000000 7,5000000 7,5000000 7,5000000

00094
DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE 

(1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L

UN

0,0052981 0,0052981 0,0070642

00149
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME 

ABNT NBR 16697

KG
8.208,0000000 8.208,0000000 12.537,1400063 1.593,1400063 1.593,1400063 1.593,1400063

00150
CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 

16697

KG
0,9000000 0,4500000 0,4500000

00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2"
M

0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA L 6,7610077 6,7610077 6,7610077 6,7610077

00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L 2.567,1149923 2.567,1149923 3.422,8199897

00220
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, 

GRAU SAE 20W-40

L
49,8589558 49,8589558 66,6138279 0,1352202 0,1352202 0,1352202

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG
KG

26,5907397 26,5907397 35,4993930 0,0450734 0,0450734 0,0450734

00282
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, 

DE 16MM2

M
4,0000000 2,0000000 2,0000000 2,0000000 2,0000000 4,0000000 4,0000000

00322
ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., 

ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM

KG

12,9600000 12,9600000 17,2800000

00349

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA 

CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS 

MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

M

8.471,3717760 8.471,3717760 11.295,1623681

00368

PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA 

CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS 

MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

M

4.077,5155200 4.077,5155200 5.436,6873600

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG
427,6026144 427,6026144 570,1368192

00665 PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2"
UN

12,0000000 6,0000000 6,0000000

00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 UN 12,0000000 6,0000000 6,0000000

00686
CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, 

BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM

KG

3.715,8335400 3.715,8335400 4.954,4447200

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH 77,1240600 77,1240600 102,8320800

00892
VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE 

COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV

UN

0,0479994 0,0479994 0,0639993

00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA
L

187,7803200 187,7803200 250,3737600

01337
MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, 

MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS

UN

0,0042682 0,0042682 0,0056909

01434

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM 

CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A 

GASOLINA

UN

0,0015117 0,0015117 0,0015117 0,0015117

01577
PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, 

DE 8"X4"

KG
8.745,2037000 8.745,2037000 11.660,2716000

0,1599981

625,9344000

0,0142272

0,0060468

29.150,6790000

1.425,3420480

24,0000000

24,0000000

12.386,1118000

257,0802000

88,8160926

20,0000000

43,2000000

28.237,9059201

13.591,7184000

1,8000000

2,0000000

27,0440308

8.557,0499742

166,7374001

0,0551351

25,4383727

30,0000000

0,0176604

33.732,5600250

2.604,4414132

7,0000000



01578
PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, 

DE 10"X4.5/8"

KG
17.104,0731000 17.104,0731000 22.805,4308000

01589
CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE 

DE7,00M3

UN
0,0004656 0,0004656 0,0006208

01592
BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM 

CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL

UN

0,0065347 0,0065347 0,0087130

01602
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, 

CAPACIDADE DE 12T

UN
0,0163320 0,0163320 0,0217760

01921
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
3.982,7554200 3.982,7554200 5.310,3405600

01944
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
23,7600000 23,7600000 31,6800000

01957 MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H

33,7912500 33,7912500 33,7912500 33,7912500

01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H

266,9218800 266,9218800 355,8958400

01967
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA 

INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

H
0,5000000 0,2500000 0,2500000

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H

111,7740000 111,7740000 292,6457500 143,6137500 145,6137500 144,6137500 1,0000000

01969
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO 

COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H

213,7484130 213,7484130 289,5052225 4,5073385 4,5073385 4,5073385

01970
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), 

INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

H
201,2204130 201,2204130 268,2938840

01975
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H

2.008,9383600 2.008,9383600 2.678,5844800 15,9273495 15,9273495 15,9273495 15,9273495

01981
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H
16,2600000 16,2600000 21,6800000

01983
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
4,8000000 2,4000000 479,4200000 479,4200000 479,4200000 481,8200000 4,8000000

01990
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H
3.749,3470560 3.749,3470560 4.999,1294080

01993
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H
3,0000000 1,5000000 1,5000000

01998
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
1.818,8504400 1.818,8504400 2.425,1339200

01999
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
6.781,8138960 6.779,4138960 9.707,1814477 687,0902692 714,7100192 670,1205192 23,4773495

02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA
M3

223,5480000 223,5480000 298,0640000

02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 6,4750000 6,4750000 6,4750000 6,4750000

02338
ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM 

AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2"

UN

0,8000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000

02366
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, 

DE 95MM2

M
250,0000000 250,0000000 250,0000000 250,0000000

02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 0,6000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,6000000 0,6000000

02379 CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2"
UN

0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

02385 LIXA D'AGUA Nº 100 UN 351,2130000 351,2130000 468,2840000

02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C
UN

0,2000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000

02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 0,2000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000

02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 1,2000000 0,6000000 0,6000000 0,6000000 0,6000000 1,2000000 1,2000000

03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 1,6045950 1,6045950 1,6045950 1,6045950

04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

20,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 20,0000000 20,0000000 100,0000000

1.170,7100000

1,0000000

1,0000000

6,0000000

6,4183800

25,9000000

4,0000000

1.000,0000000

3,0000000

2,0000000

12.497,8235200

6,0000000

6.062,8348000

25.363,8073968

745,1600000

730,5240639

670,7347100

6.760,1705980

54,2000000

1.932,0800000

79,2000000

135,1650000

889,7396000

1,0000000

951,0350000

57.013,5770000

0,0015520

0,0217824

0,0544399

13.275,8514000



04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM UN 0,8000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000

04281
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, 

DE 2,5MM2

M
2.250,0000000 2.250,0000000 2.250,0000000 2.250,0000000

04287
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, 

DE 50MM2

M
625,0000000 625,0000000 625,0000000 625,0000000

04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 0,8000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000

05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 0,2000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000

05518 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM
M2

1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000

05708
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, 

DE 4MM2

M
1.500,0000000 1.500,0000000 1.500,0000000 1.500,0000000

05824
CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO 

SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T

UN

0,0012960 0,0012960 0,0017280

05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM
KG

2.235,4800000 2.235,4800000 2.980,6400000

05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM
KG

3.353,2200000 3.353,2200000 4.470,9600000

06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA GL 21,0727800 21,0727800 28,0970400

06028
SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR 

BRANCA

GL
1,3953000 1,3953000 1,3953000 1,3953000

06912
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

H
522,6049440 522,6049440 696,8065920

06914 MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H

22,1197500 22,1197500 44,2395000

07171

ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E 

A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO 

COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC

UNxMES

2,8000000 1,4000000 1,4000000 1,4000000 1,4000000 2,8000000 2,8000000

07254 PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA L 9,8310000 9,8310000 19,6620000

10057 Taipá de 1ª com 2,5 cm M3 0,0055000 0,0027500 0,0027500 0,0027500 0,0027500 0,0055000 0,0055000

10135 Prego 18 X 24 kg 0,0400000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0400000 0,0400000

10797 CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1
UN

27,8473781 27,8473781 27,8473781 27,8473781

10921
PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 

5/8",ACABAMENTO POLIDO

UN
1.236,2697600 1.236,2697600 1.648,3596800

10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 

CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN

4,0000000 2,0000000 2,0000000 2,0000000 2,0000000 4,0000000 4,0000000

10988 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H

49,5210330 49,5210330 66,0280440

11104 CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A KG 7.930,3895400 7.930,3895400 10.573,8527200

1115 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm t 0,0044000 0,0022000 0,0022000 0,0022000 0,0022000 0,0044000 0,0044000

11378
PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM 

COLOCACAO

M2
225,2750000 225,2750000 225,2750000 225,2750000

11863
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES

UN

0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000

13145
BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO 

MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050

UN

1,0000000 0,5000000 0,5000000

13148
BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO 

1.1/4",(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050

UN

1,0000000 0,5000000 0,5000000

13420 ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G KG 772,6686000 772,6686000 1.030,2248000

13421 PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1")
UN

351,2130000 351,2130000 468,2840000

13502
GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. 

VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS

UN

0,0163320 0,0163320 0,0217760

1.170,7100000

0,0544399

901,1000000

2,0000000

2,0000000

2,0000000

2.575,5620000

4.120,8992000

20,0000000

165,0701100

26.434,6318000

0,0220000

14,0000000

39,3240000

0,0275000

0,2000000

111,3895125

11.177,4000000

70,2426000

5,5812000

1.742,0164800

88,4790000

1,0000000

4,0000000

6.000,0000000

0,0043200

7.451,6000000

4,0000000

9.000,0000000

2.500,0000000

4,0000000



13537
RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU 

SIMILAR

UN
1,5453372 1,5453372 2,0604496

14015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR 

DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3

UN

0,0058973 0,0058973 0,0078630

14189
LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 

900LM

UN
240,0000000 240,0000000 240,0000000 240,0000000

14307
MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE 

ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM

M2
28,2641250 28,2641250 56,5282500

14493
TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA 

COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS

UN

0,3488250 0,3488250 0,3488250 0,3488250

14496 LIXA PARA MASSA UN 69,7650000 69,7650000 69,7650000 69,7650000

14523
BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E 

BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050

UN

1,0000000 0,5000000 0,5000000

14543
PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE 

JANEIRO

T
35,4960000 35,4960000 47,3280000

14643 PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM M 48,8355000 48,8355000 48,8355000 48,8355000

14644 PERFIL ACO CLICADO T, 625MM M 48,8355000 48,8355000 48,8355000 48,8355000

14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 

ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC)

M
27,9060000 27,9060000 27,9060000 27,9060000

14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,7897119 0,7897119 0,7897119 0,7897119

14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 39,0684000 39,0684000 39,0684000 39,0684000

14660
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E 

COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)

UN

44,6496000 44,6496000 44,6496000 44,6496000

14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 39,0684000 39,0684000 39,0684000 39,0684000

14744
HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4``(19MM)E COM 

COMPRIMENTO DE 3,00M

UN
1,5000000 1,5000000 1,5000000 1,5000000

14823

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E 

VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO 

ENTR.INSETOS,VISOR PO

UN

14851
FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, 

ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA

M2

43,4841617 43,4841617 43,4841617 43,4841617

14887

EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO 

ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL 

TORRE=15M,MARTELO= 5,0T

UN

0,0014748 0,0014748 0,0019665

14903
CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM 

TORNO DE 6000 LITROS

UN
0,7500000 0,7500000 0,7500000 0,7500000

14914
CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 

145/80R13

UN
0,0133920 0,0133920 0,0178560

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,0009360 0,0009360 0,0012480

14920 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 UN 0,0025200 0,0025200 0,0033600

14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,0421877 0,0421877 0,0562503

2000 Ferramentas manuais null

20002 Servente h 0,0800000 0,0400000 0,0400000 0,0400000 0,0400000 0,0800000 0,0800000

20019
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H

137,5472160 68,7736080 68,7736080

20038 Carpinteiro de O.A.C. h 0,0800000 0,0400000 0,0400000 0,0400000 0,0400000 0,0800000 0,0800000

20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
H

33,1383750 33,1383750 33,1383750 33,1383750

20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS

H
16,5691875 16,5691875 16,5691875 16,5691875

20154
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAISDESONERADOS

H
246,4000000 123,2000000 123,2000000 123,2000000 123,2000000 246,4000000 246,4000000

Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO) CHI 0,0400000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0400000 0,0400000

Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO) CHP 0,0400000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0200000 0,0400000 0,0400000

132,5535000

66,2767500

1.232,0000000

30073
0,2000000

0,2000000

0,1406257

0,0000000

0,4000000

275,0944320

0,4000000

0,0049162

3,0000000

0,0446400

0,0031200

0,0084000

178,5984000

156,2736000

6,0000000

0,0000000

173,9366469

195,3420000

195,3420000

111,6240000

3,1588476

156,2736000

113,0565000

1,3953000

279,0600000

2,0000000

118,3200000

5,1511240

0,0196576

960,0000000



40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA
UN

1,0000000 0,5000000 0,5000000

40028
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, 

PADRAOPOPULAR

UN
1,0000000 0,5000000 0,5000000

40124

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR 

EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AÇO TRATADA E 

PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS

UN

60,0000000 60,0000000 60,0000000 60,0000000

ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica UN 1,0000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000 1,0000000 1,0000000

ART TABELA CREA Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ.
und

0,6000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,6000000 0,6000000

Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. 

Fornecimento e Instalação

m2
10,0000000 5,0000000 5,0000000

Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio 

natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis 

fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada 

ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas 

internas integradas na cor alumínio.

M2

47,7500000 47,7500000 47,7500000 47,7500000

Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e 

Instalação.

UN

EVE000050
3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas 

relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas

%

332,7000000 172,3500000 464,2750000 1.108,7275000 1.218,9025000 1.158,9025000 981,1525000

EVE000150

Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, 

equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro 

Júnior ao elementar MOI001550

h

123,4549705 61,7274853 61,7274853

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 4,5810000 2,2905000 2,2905000

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,0675000 0,0337500 0,0337500

I00981 Fita veda rosca 18mm m 10,6800000 5,3400000 5,3400000

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 6,0000000 3,0000000 3,0000000

I01325 Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar
un

6,0000000 3,0000000 3,0000000

I01651 Óculos branco proteção pr 0,0360000 0,0180000 0,0180000

I02378 Vale transporte un 3,5887500 1,7943750 1,7943750

I02394
Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou 

similar)

un
3,0000000 1,5000000 1,5000000

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 22,5000000 11,2500000 11,2500000

I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara
un

0,0045000 0,0022500 0,0022500

I02906
Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou 

similar

un
6,0000000 3,0000000 3,0000000

I04728 Talhadeira chata 10" un 0,0067500 0,0033750 0,0033750

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 0,0022500 0,0011250 0,0011250

I06111S Servente de obras (horista) h 22,5000000 11,2500000 11,2500000

I06154S Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao
un

6,0000000 3,0000000 3,0000000

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,2025000 0,1012500 0,1012500

I10492 Cesta Básica un 0,2025000 0,1012500 0,1012500

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0180000 0,0090000 0,0090000

I10592 Lima chata 12" un 0,0022500 0,0011250 0,0011250

I10593 Praio simples 30cm un 0,0022500 0,0011250 0,0011250

I10596 Protetor auricular un 0,2025000 0,1012500 0,1012500

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0810000 0,0405000 0,0405000

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
un

4,5810000 2,2905000 2,2905000

I10788 Pá quadrada un 0,0045000 0,0022500 0,0022500

0,0045000

0,4050000

0,1620000

9,1620000

0,0090000

12,0000000

0,4050000

0,4050000

0,0360000

0,0045000

0,0090000

12,0000000

0,0135000

0,0045000

45,0000000

12,0000000

0,0720000

7,1775000

6,0000000

45,0000000

246,9099410

9,1620000

0,1350000

21,3600000

12,0000000

Cotação

20,0000000

191,0000000

0,0000000

5.437,0100000

2,0000000

2,0000000

240,0000000

5,0000000

3,0000000



I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0247500 0,0123750 0,0123750

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0157500 0,0078750 0,0078750

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0135000 0,0067500 0,0067500

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0090000 0,0045000 0,0045000

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0090000 0,0045000 0,0045000

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm un 6,0000000 3,0000000 3,0000000

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1035000 0,0517500 0,0517500

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0360000 0,0180000 0,0180000

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
un

0,0090000 0,0045000 0,0045000

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)
un

0,0270000 0,0135000 0,0135000

I21011S
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* 

kg/m (nbr 5580)

m
1,8000000 0,9000000 0,9000000

INS-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane
M2

118,1700000 118,1700000 118,1700000 118,1700000

MAT001950 Adaptador para válvula de pia e lavatório, diâmetro nominal de 40mm
un

1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT002150 Adesivo plástico para PVC: Adesivo plástico para PVC: 75gr un 0,5100000 0,2550000 0,2550000 0,2550000 0,2550000 0,5100000 0,5100000

MAT004300
Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, 

medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspeção

un

10,6800000 5,3400000 5,3400000 5,3400000 5,3400000 10,6800000 10,6800000

MAT004350
Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, 

medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspeção

un

1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT004600
Anel de concreto-Círculo de fundo de concreto pré-moldado, com diâmetro de 600mm, 

para caixa de inspeção

un
1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT004900 Anilha plástica de vedação, Onduline ou similar un 6,0000000 3,0000000 3,0000000 3,0000000 3,0000000 6,0000000 6,0000000

MAT005600 Arame galvanizado Arame galvanizado nº 12 Kg 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,1500000

MAT006210 Argamassa Ligamax Performance ou similar Kg 787,0122000 787,0122000 787,0122000 787,0122000

MAT006550 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" un 155,0000000 155,0000000 155,0000000 155,0000000

MAT006600 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 3/4" un 37,5000000 37,5000000 37,5000000 37,5000000

MAT008200 Assento em polietileno, para vaso sanitário, tipo exportação, Tupan ou similar
un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT008520
Bacia sanitária de louça para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca 

ou similar

un
3,0000000 1,5000000 1,5000000

MAT011000
Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P", em aço inoxidável AISI 304, de 1 

1/4", inclusive material de fixação, Tubonox ou similar

un

1,0000000 0,5000000 0,5000000

MAT014550 Bolsa de ligação para vaso un 0,5340000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,5340000 0,5340000

MAT015550
Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de Braçadeira de aço galvanizado, 

tipo copo, para tubo de 1/2"

un
1,7100000 0,8550000 0,8550000 0,8550000 0,8550000 1,7100000 1,7100000

MAT016100 Braço cromado de 1/2" para chuveiro elétrico un 1,5000000 0,7500000 0,7500000

MAT018900 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" un 155,0000000 155,0000000 155,0000000 155,0000000

MAT018950 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 3/4" un 37,5000000 37,5000000 37,5000000 37,5000000

MAT019450 Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 un 2,1380000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 2,1380000 2,1380000

MAT019700 Bucha de redução de latão, diâmetro nominal de 3/4"x1/2" un 0,8000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,4000000 0,8000000 0,8000000

MAT019750
Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: Bucha de redução de 

PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: 3/4"x1/2"

un

0,5340000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,5340000 0,5340000

MAT021850
Cabo de cobre flexível, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 

24AWG, KMP ou similar

m
243,7500000 243,7500000 243,7500000 243,7500000

MAT024750 Cadeado com 30mm un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT024950

Caixa d'água em polietileno, capacidade para 500l, com alças de ancoragem e 

transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diâmetro de 131cm e altura de 

72cm, modelo Aqualev ou similar

un

0,3200000 0,1600000 0,1600000 0,1600000 0,1600000 0,3200000 0,3200000

MAT025100 Caixa de descarga plástica, externa, Cipla ou similar un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

1,6000000

1,0600000

10,6900000

4,0000000

2,6700000

975,0000000

1,0600000

2,6700000

8,5500000

3,0000000

620,0000000

150,0000000

620,0000000

150,0000000

1,0600000

6,0000000

2,0000000

5,3400000

5,3400000

30,0000000

0,6000000

3.148,0488000

3,6000000

472,6800000

5,3400000

2,5500000

53,4000000

12,0000000

0,2070000

0,0720000

0,0180000

0,0540000

0,0495000

0,0315000

0,0270000

0,0180000

0,0180000



MAT026100 Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") un 112,5000000 112,5000000 112,5000000 112,5000000

MAT026400
Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x2"), com 

2 orelhas

un
20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000

MAT026450
Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x4"), com 

4 orellhas

un
20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000

MAT027750
Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: 

(5/8"x1/8")

Kg
10,0000000 5,0000000 5,0000000 5,0000000 5,0000000 10,0000000 10,0000000

MAT031350
Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo 

II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m2

9,8000000 4,9000000 4,9000000 4,9000000 4,9000000 9,8000000 9,8000000

MAT031475

Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, 

textos e símbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em 

madeira

m2

0,3000000 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,3000000 0,3000000

MAT033400 Chuveiro: Chuveiro: de plástico branco, com saída no diâmetro de 4"
un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT033450 Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar
un

1,5000000 0,7500000 0,7500000

MAT034850
Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de Colar de tomada de PVC rígido, 

diâmetro nominal de 50mmx1/2"

un
0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT035160
Coluna de louça, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para 

lavatório ref. L51 Deca

un
3,0000000 1,5000000 1,5000000

MAT039450 Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar un 37,5000000 37,5000000 37,5000000 37,5000000

MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" un 3,0000000 3,0000000 3,0000000 3,0000000

MAT039700
Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetálico, a barramento com 1 furo, 

para cabo de 16mm2, referência YAL16-6-T32, Burndy ou similar

un

0,2500000 0,2500000 0,2500000 0,2500000

MAT045850
Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de 

PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm

un

1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT045900
Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de 

PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm

un

1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT046100
Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 

90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2"

un

75,0000000 75,0000000 75,0000000 75,0000000

MAT046150
Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 

90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4"

un

57,5000000 57,5000000 57,5000000 57,5000000

MAT047800 Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 20A
un

40,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000 40,0000000 40,0000000

MAT047850 Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 30A
un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT049950
Dobradiça de aço laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversível, referência 1249-X, 

Pagé ou similar

un
19,2400000 9,6200000 9,6200000 9,6200000 9,6200000 19,2400000 19,2400000

MAT051250

Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, 

diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as 

extremidades, diâmetro nominal de 1/2"

vara

190,0000000 190,0000000 190,0000000 190,0000000

MAT051300

Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, 

diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as 

extremidades, diâmetro nominal de 3/4"

vara

75,0000000 75,0000000 75,0000000 75,0000000

MAT056950

Fechadura caixão de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referência 360/100, Haga 

ou similar, para porta de casa tipo popular, distância de 70mm e profundidade de 

100mm, sem trinco, tipo George

un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT058700 Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 m 0,8750000 0,8750000 0,8750000 0,8750000

MAT058850
Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 

2,50mm2

m
13,9020000 6,9510000 1.709,4510000 1.709,4510000 1.709,4510000 1.716,4020000 13,9020000

MAT059450 Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) un 1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

3,5000000

6.879,5100000

5,3400000

1,0600000

96,2000000

760,0000000

300,0000000

1,0600000

5,3400000

5,3400000

300,0000000

230,0000000

200,0000000

2,0000000

6,0000000

150,0000000

12,0000000

1,0000000

50,0000000

49,0000000

1,5000000

1,0600000

3,0000000

450,0000000

80,0000000

80,0000000



MAT060500
Fixação para bacias e bidês de louça composta de parafuso de latão de (48x65)mm, 

bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca.

cj

4,2400000 2,1200000 2,1200000 2,1200000 2,1200000 4,2400000 4,2400000

MAT061450
Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de Flange de 

PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de 3/4"

un

0,8540000 0,4270000 0,4270000 0,4270000 0,4270000 0,8540000 0,8540000

MAT063950 Gesso acartonado para forro acústico m2 141,6948750 141,6948750 141,6948750 141,6948750

MAT064050

Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de 

Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de 

(4"x6")

un

0,6400000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,6400000 0,6400000

MAT066700 Haste de plástico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT067850
Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha 

Silentoque, Pial ou similar

un
20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000

MAT067900
Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha 

Silentoque, Pial ou similar

un
0,6400000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,6400000 0,6400000

MAT073500
Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, 

roscável, diâmetro nominal de 1/2"

un
2,6720000 1,3360000 1,3360000 1,3360000 1,3360000 2,6720000 2,6720000

MAT073550
Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, 

roscável, diâmetro nominal de 3/4"

un
2,1380000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 1,0690000 2,1380000 2,1380000

MAT079800 Lavatório, cor branca, de (42x30)cm un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT079840
Lavatório de louça para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 

Deca ou similar

un
3,0000000 1,5000000 1,5000000

MAT080150
Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas 

III + IV), de 3/4"

un
0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT082750
Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de aço galvanizado, 

para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2"

un

20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000

MAT084150
Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para 

eletroduto, diâmetro nominal de 1/2"

un
225,0000000 225,0000000 225,0000000 225,0000000

MAT084200
Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para 

eletroduto, diâmetro nominal de 3/4"

un
112,5000000 112,5000000 112,5000000 112,5000000

MAT084600
Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, 

diâmetro nominal de 1/2"

un
0,9340000 0,4670000 0,4670000 0,4670000 0,4670000 0,9340000 0,9340000

MAT085200 Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" un 0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT088100
Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de Manilha para esgoto 

sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm

m

1,8000000 0,9000000 0,9000000 0,9000000 0,9000000 1,8000000 1,8000000

MAT091250
Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Niple de PVC rígido, roscável, 

diâmetro nominal de 1/2"

un
0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT093300
Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: 

(3,8x30)mm

un
22,4000000 11,2000000 11,2000000 11,2000000 11,2000000 22,4000000 22,4000000

MAT093500 Parafuso de latão, rosca soberba, cabeça chata, nº 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm)
un

4,4000000 2,2000000 2,2000000 2,2000000 2,2000000 4,4000000 4,4000000

MAT096800
Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela 

Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m

50,3000000 25,1500000 25,1500000 25,1500000 25,1500000 50,3000000 50,3000000

MAT099250 Placa de plástico, de uma seção, para caixas (4"x2") un 20,0000000 20,0000000 20,0000000 20,0000000

MAT106550 Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT107600
Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatória de 

Especificações de Produtos Madeireiros

un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT107700
Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatória de 

Especificações de Produtos Madeireiros

un

0,4240000 0,2120000 0,2120000 0,2120000 0,2120000 0,4240000 0,4240000

MAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) Kg 0,2600000 0,1300000 0,1300000 0,1300000 0,1300000 0,2600000 0,2600000

MAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar
un

6,0000000 3,0000000 3,0000000 3,0000000 3,0000000 6,0000000 6,0000000

MAT114450 Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm m 0,6750000 0,6750000 0,6750000 0,6750000

MAT114900

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa 

esmaltada, sem previsão para geral, para 06 posições monofásicas, barra de neutro e 

terra, tensão 220/127V

un

20,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 20,0000000 20,0000000

30,0000000

2,7000000

100,0000000

80,0000000

1,0600000

1,0600000

2,1200000

1,3000000

9,0000000

2,0000000

112,0000000

22,0000000

251,5000000

80,0000000

900,0000000

450,0000000

4,6700000

2,0000000

13,3600000

10,6900000

1,0600000

6,0000000

2,0000000

566,7795000

3,2000000

1,0600000

80,0000000

3,2000000

21,2000000

4,2700000



MAT115600 Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saída de 1/2" un 0,7120000 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,7120000 0,7120000

MAT115850
Ralo de PVC rígido, sifonado, com saída de 75mm, com grelha redonda e porta grelha nº 

414, medindo: (150x185x75)mm

un
1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT117500 Receptáculo de porcelana para lâmpada, Lorenzetti ou similar un 0,6400000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,3200000 0,6400000 0,6400000

MAT119150 Registro de derivação em bronze, sem virola, diâmetro nominal de 3/4"
un

0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT119550
Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em 

bronze, diâmetro nominal de 1/2"

un
0,7200000 0,3600000 0,3600000 0,3600000 0,3600000 0,7200000 0,7200000

MAT119600
Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em 

bronze, diâmetro nominal de 3/4"

un
0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT120500

Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de Registro de 

pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", referência 1416, 

linha Aquarius, Fabrimar ou similar

un

1,5000000 0,7500000 0,7500000

MAT120730 Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar Kg 23,6340000 23,6340000 23,6340000 23,6340000

MAT124850 Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar Kg 17,2890000 17,2890000 34,5780000

MAT128450
Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2'', referência CR-1 FR, La Fonte ou 

similar

un
0,4260000 0,2130000 0,2130000 0,2130000 0,2130000 0,4260000 0,4260000

MAT129850
Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Tê de PVC rígido, 90°, roscável, 

diâmetro nominal de 1/2"

un
1,0680000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 0,5340000 1,0680000 1,0680000

MAT134700
Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou 

similar

m2
5,4000000 2,7000000 2,7000000 2,7000000 2,7000000 5,4000000 5,4000000

MAT135900 Tijolo furado, de (10x20x30)cm un 152,5500000 152,5500000 305,1000000

MAT136050 Tinta a óleo brilhante gl 0,0750000 0,0375000 0,0375000 0,0375000 0,0375000 0,0750000 0,0750000

MAT139150
Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referência 

54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar

un

75,0000000 75,0000000 75,0000000 75,0000000

MAT139300 Tomada fosforecente, externa, referência 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar
un

0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT139350
Torneira bóia de pressão, em bronze, de Torneira bóia de pressão, em bronze, de 3/4", 

com balão plástico

un
0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT139900
Torneira de pressão, cromada, diâmetro nominal de 1/2", para lavatório, referência 

1193A, da Fabrimar ou similar

un
0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT139950 Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar
un

9,0000000 4,5000000 4,5000000

MAT141850
Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de Tubo de aço 

galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 3/4"

m

0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000

MAT145550 Tubo de PVC rígido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diâmetro nominal de 40mm
un

0,4440000 0,2220000 0,2220000 0,2220000 0,2220000 0,4440000 0,4440000

MAT146400

Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, 

diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, 

vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2"

un

0,9340000 0,4670000 0,4670000 0,4670000 0,4670000 0,9340000 0,9340000

MAT146450

Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, 

diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, 

vara com 6m, diâmetro nominal de 3/4"

un

0,5340000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,2670000 0,5340000 0,5340000

MAT146850
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC 

rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 75mm

un

0,2660000 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,2660000 0,2660000

MAT146900
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC 

rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 100mm

un

0,2660000 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,1330000 0,2660000 0,2660000

MAT148100
União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de União de PVC rígido, roscável, 

diâmetro nominal de 1/2"

un
0,4000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,2000000 0,4000000 0,4000000

MAT149550
Válvula de PVC rígido, sem unho, com ladrão, para lavatório, de 1", referência nº 06, 

Akros ou similar

un
0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT150850 Vaso sanitário de louça, sifonado, cor branca un 0,2120000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,1060000 0,2120000 0,2120000

MAT151650
Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem 

colocação

m2
0,7120000 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,3560000 0,7120000 0,7120000

MOD000200 Ajudante de montador eletromecânico h 1,5000000 1,5000000 1,5000000 1,5000000

1,0600000

3,5600000

6,0000000

2,6700000

1,3300000

1,3300000

2,0000000

1,0600000

1,0600000

18,0000000

2,0000000

2,2200000

4,6700000

610,2000000

0,3750000

300,0000000

1,0600000

1,0600000

94,5360000

69,1560000

2,1300000

5,3400000

27,0000000

3,2000000

2,0000000

3,6000000

1,0600000

3,0000000

3,5600000

5,3400000



MOD000250 Ajudante de serralheiro h 1,6000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000 1,6000000 1,6000000

MOD000650 Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial h 19,8000000 9,9000000 9,9000000 9,9000000 9,9000000 19,8000000 19,8000000

MOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira h 117,4000000 58,7000000 58,7000000 396,0687500 396,0687500 454,7687500 454,7687500

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto h 0,6000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,3000000 0,6000000 0,6000000

MOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum h 10,8000000 5,4000000 469,1500000 469,1500000 469,1500000 474,5500000 10,8000000

MOD001300 Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho h 118,1700000 118,1700000 118,1700000 118,1700000

MOD002150
Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de 

lançamento de concreto

h
13,6000000 12,8000000 198,4357500 445,1882500 533,0740000 358,1025000 264,3525000

MOD002200
Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de 

acabamento

h
1,8000000 0,9000000 0,9000000 0,9000000 0,9000000 1,8000000 1,8000000

MOD002400 Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro h 1,6000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000 0,8000000 1,6000000 1,6000000

MOD002450 Servente h 324,0000000 201,0000000 997,8728750 1.274,7953750 1.359,4182500 1.313,1725000 626,9225000

MOI000850 Cadista h 82,7024400 41,3512200 41,3512200

MOI001100 Desenhista pleno h 54,4095000 27,2047500 27,2047500

MOI001650 Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior h 134,9355600 67,4677800 67,4677800

MOI001800 Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras
h

25,0283700 12,5141850 12,5141850

REQ001350

Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação 

e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 

85CV. Custo horário produtivo.

h

0,3000000 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,1500000 0,3000000 0,3000000

RSE001500 Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 m3 2,6696250 2,6696250 5,3392500

RSE001650 Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 m3 13,1376250 13,1376250 13,1376250 13,1376250

RSE001900 Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 m3 0,6750000 0,6750000 0,6750000 0,6750000

RSE001950 Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 m3 0,3146250 0,3146250 0,4417500 0,1875000

RSE002550
Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3.

m2
101,7000000 101,7000000 203,4000000

RSE002850
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência 

característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3

0,2000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,2000000 0,2000000

RSE002950
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência 

característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3

0,6800000 0,3400000 0,3400000 0,3400000 0,3400000 0,6800000 0,6800000

RSE004600
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.

m3

0,3400000 0,1700000 0,1700000 0,1700000 0,1700000 0,3400000 0,3400000

RSE005900
Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento 

e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3

0,8800000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,8800000 0,8800000

RSE007100

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante equivalente a 

Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixa, demão de tinta isolante, de meia massa 

e 2 demãos de acabamento.

m2

20,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 10,0000000 20,0000000 20,0000000

RSE007300
Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente.

m2

2,2000000 1,1000000 1,1000000 1,1000000 1,1000000 2,2000000 2,2000000

RSE007650
Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em 

betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.

m3

0,8800000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,4400000 0,8800000 0,8800000

RSE007950
Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, 

com material de boa qualidade.

m3
0,3400000 0,1700000 0,1700000 0,1700000 0,1700000 0,3400000 0,3400000 1,7000000
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1,0000000
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52,5505000
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