
Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

1  R$              200.015,74 

1.1 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI MES 6,00  R$         23.325,32  R$              139.951,92 

1.2 05.105.0127-A
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE

OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
EMOP MES 6,00  R$           7.362,08  R$                44.172,48 

1.3 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificação de obra pública,

confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos

e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de

requadro, suporte estruturado em peça de madeira

serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,00  R$              611,34  R$                     611,34 

1.4 CREA - RJ ART - Anotação de responsabilidade técnica un 1,00  R$              280,00  R$                     280,00 

1.5 Verba Projeto executivo de instalações elétrica. vb 1,00  R$         15.000,00  R$                15.000,00 

2  R$                51.794,64 

2.1 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 1,40  R$              130,76  R$                     183,06 

2.2 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 4,50  R$                97,92  R$                     440,64 

2.3 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 11,00  R$                  7,27  R$                        79,97 

2.4 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 11,00  R$                17,89  R$                     196,79 

2.5 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 11,00  R$                43,73  R$                     481,03 

2.6 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 11,00  R$              569,68  R$                  6.266,48 

2.7 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 14,00  R$                67,27  R$                     941,78 

2.8 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 1,00  R$                12,68  R$                        12,68 

2.9 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00  R$           1.215,09  R$                  1.215,09 

2.10 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 11,00  R$                14,55  R$                     160,05 

2.11 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,00  R$              114,64  R$                     458,56 

2.12 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 7,00  R$              271,75  R$                  1.902,25 

Prazo estimado(dias):   

ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA

SECRETARIA ACADÊMICA



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.
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Prazo estimado(dias):   

2.13 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 4,00  R$              285,02  R$                  1.140,08 

2.14 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 37,00  R$                65,79  R$                  2.434,23 

2.15 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 14,00  R$              300,00  R$                  4.200,00 

2.16 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 13,00  R$              277,58  R$                  3.608,54 

2.17 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 5,00  R$              251,82  R$                  1.259,10 

2.18 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 2,00  R$              200,00  R$                     400,00 

2.19 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

2.20 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para troca de

janela existente por janela blindada - Tamanho da

janela 1,10x1,45x0,92m

un 1,00  R$           4.070,00  R$                  4.070,00 

2.21 ES 10.99.0300 (A)

Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira

com revestimento em laminado melamínico

texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e

instalação.

SCO m2 3,22  R$           3.442,31  R$                11.084,24 

2.22 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário em marcenaria MDP 18mm com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 1,27x0,60m e altura de 2,60m,

fundo 03mm com 02 portas de correr com puxador

concha cava de embutir preto 15 cm e 05 prateleiras

internas. Incluir ferragens das portas.

un 1,00  R$           1.905,00  R$                  1.905,00 

2.23 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

gaveteiro volante medindo 0,33x0,50x0,63mm

(LxPxA) composto por 02 gavetas e 01 gavetão;

Confeccionado em MDP de 18mm com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 01 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt. Sobretampo

confeccionado em MDP de 25mm de espessura

mínima revestido em laminado melamínico

texturizado, bordas em fita ABS de 02mm de

espessura mínima. Sistema de abertura lateral,

gavetas devem deslizar sobre trilhos de aço e

roldanas de nylon, sendo que o gavetão deve possuir

corrediças telescópicas de alta resistência. Deve

possuir fechadura com travamento único do conjunto

com chave principal e reserva, provido de 04

rodízios em nylon injetado de duplo giro e 01 rodízio

de sustentação instalado sob o gavetão para maior

estabilidade da gaveta. Cor Areia/Amêndoa.

un 1,00  R$              800,00  R$                     800,00 



Cliente: PMRJ
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2.24 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,70x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m).

un 1,00  R$           3.570,00  R$                  3.570,00 

2.25 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 2,00x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 02

prateleiras para estabilizador (0,35x0,15m).

un 1,00  R$           4.200,00  R$                  4.200,00 

2.26 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa com tampo de formato redondo com diâmetro

80cm, confeccionado em MDP com 25mm de

espessura, revestido em ambos os lados em laminado

melamínico baixa pressão branco com acabamento

fita 02mm colada pelo sistema Hotmelt, bordas

chanfradas e estrutura cônica com base de35cm de

diâmetro com revestimento em melamínico

texturizado cor Areia/Amêndoa. Altura da mesa

75cm

un 1,00  R$              500,00  R$                     500,00 

3  R$                72.828,65 

3.1 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 3,00  R$              130,76  R$                     392,28 

3.2 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 1,50  R$                97,92  R$                     146,88 

3.3 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 3,00  R$                51,78  R$                     155,34 

3.4 AL 10.15.0050 (/)

Parede interna, de gesso acartonado, constituído por

2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados

metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé

direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou

similar. Fornecimento e colocação.

SCO m2 6,50  R$              213,83  R$                  1.389,90 

3.5 Cotação Iisolamento em lã de vidro m2 6,50  R$                35,00  R$                     227,50 

3.6 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de janela estruturada para vidro temperado 6mm em

perfil guia de alumínio anodizado de cor branca com

película de privacidade

vb 1,00  R$           1.800,00  R$                  1.800,00 

3.7 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 21,12  R$                  7,27  R$                     153,54 

3.8 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 21,12  R$                17,89  R$                     377,84 

3.9 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 21,12  R$                43,73  R$                     923,58 

3.10 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 21,12  R$              569,68  R$                12.031,64 

3.11 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 1,00  R$                12,68  R$                        12,68 

3.12 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,70x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar). Considerar

Abertura na porta para visor de vidro e o vidro

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

LABORATÓRIO DE HABILIDADES
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3.13 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de porta de correr de blindex em 4 folhas para vão de

2,80x2,10m, com estrutura em perfil de alumínio

anodizado branco, fechadura e puxadores inclusos.

Vidro temperado 8mm

un 1,00  R$           7.500,00  R$                  7.500,00 

3.14 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de marcenaria, duas portas para armário embutido

em vão de 1,60x2,60m. Acabamento amadeirado a

definir

un 1,00  R$           6.250,00  R$                  6.250,00 

3.15 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 11,00  R$              114,64  R$                  1.261,04 

3.16 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 10,00  R$              271,75  R$                  2.717,50 

3.17 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 6,00  R$              285,02  R$                  1.710,12 

3.18 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para spot de

embutir redondo de led 15cm de diâmetro potência

de pelo menos 8W e temperatura de cor de 6500k.

un 3,00  R$                40,00  R$                     120,00 

3.19 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 45,00  R$                65,79  R$                  2.960,55 

3.20 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 6,00  R$              277,58  R$                  1.665,48 

3.21 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 3,00  R$              251,82  R$                     755,46 

3.22 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 3,00  R$              200,00  R$                     600,00 

3.23 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 2,00  R$              285,07  R$                     570,14 

3.24 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de dados/rede e tomada no piso
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

3.25 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para troca de

janela existente por janela blindada - Tamanho da

janela 1,10x1,45x0,92m

un 2,00  R$           4.070,00  R$                  8.140,00 
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3.26 13.390.0038-0

PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE

LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,

HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA,

REFORCO EM POLIURETANO ULTRA

RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO,

FUNGICIDA, ASSENTE SOBRE BASE

EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR

14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M2 2,80  R$              229,92  R$                     643,78 

3.27 RV 30.05.0550 (/)

Rodapé de PVC tipo hospitalar, "plano" e "curvo", h

= 10cm, para pisos vinílicos, tipo Paviflex ou similar.

Fornecimento e colocação.

SCO m 7,00  R$                32,10  R$                     224,70 

3.28 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 17,00  R$              300,00  R$                  5.100,00 

3.29 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para base em

estrutura de madeira para área de palco e rampa.
vb 1,00  R$           5.500,00  R$                  5.500,00 

3.30 RV 15.55.0050 (C)

Piso em réguas de madeira aparelhada (tábua

corrida), com 10cm de largura, 2cm de espessura,

pregado sobre réguas do mesmo material, embutidas

em contrapiso, inclusive este.

SCO m2 2,80  R$              497,84  R$                  1.393,95 

3.31 ES 10.99.0300 (A)

Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira

com revestimento em laminado melamínico

texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e

instalação.

SCO m2 1,02  R$           3.442,31  R$                  3.511,16 

3.32 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo e

lateral do pé para caixa de elétrica/dados, instalada

de forma que fique faceada ao tampo

un 1,00  R$           1.650,00  R$                  1.650,00 

3.33 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 17,00  R$                67,27  R$                  1.143,59 

4  R$                18.859,06 

4.1 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 28,50  R$                30,67  R$                     874,10 

4.2 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 5,30  R$                24,87  R$                     131,81 

4.3 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 1,20  R$              130,76  R$                     156,91 

4.4 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,94  R$                12,68  R$                        37,28 

4.5 Verba Mão de obra para retirada de lavatório un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

4.6 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

4.7 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,90x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar). Incluir

aplicação de chapa de proteção com altura de 40cm

do piso e fechadura

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

BANHEIRO FEMININO/P.N.E.



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

4.8 18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR

HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO

INOXIDAVELAISI 304, TUBO DE 1 1/4",

INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM

40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS,

VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM

LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,

CONFORME ABNT NBR 9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                90,68  R$                        90,68 

4.9 AP 05.07.0300 (/)

Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha

Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou

similar. Fornecimento.

SCO un 1,00  R$           1.312,84  R$                  1.312,84 

4.10 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00  R$              293,58  R$                     293,58 

4.11 18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI

304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO

COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS

PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT

NBR 9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP UN 3,00  R$              160,44  R$                     481,32 

4.12 MAT079900

Lavatório suspenso de louça, gelo polar, medindo:

(41,50x30)cm, código 86.9102, Linha Azálea, Celite

ou similar

SCO un 1,00  R$              297,79  R$                     297,79 

4.13 AP 05.20.0570 (/)

Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa

Chrome, código 00185106, Docol ou similar.

Fornecimento.

SCO un 1,00  R$              865,24  R$                     865,24 

4.14 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de sifão em metal cromado e ligação flexível em inox

trançado Deca ou equivalente técnico.

vb 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

4.15 18.016.0100-0

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE

CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,

TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS

PLASTICAS, MEDINDO (60X40)CM,

CONFORME ABNT NBR9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP UN 2,00  R$              288,55  R$                     577,10 

4.16 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para alteração

de ponto de sanitário
un 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

4.17 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para alteração

de ponto de lavatório
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

4.18 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00  R$                54,55  R$                        54,55 

4.19 SC 10.05.0250 (/) Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais). SCO h 16,00  R$                32,92  R$                     526,72 

4.20 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 28,50  R$              146,38  R$                  4.171,83 

4.21 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 5,50  R$              200,58  R$                  1.103,19 

4.22 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

4.23 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 5,50  R$              114,64  R$                     630,52 



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

4.24 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 2,00  R$                70,00  R$                     140,00 

4.25 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 2,00  R$              277,58  R$                     555,16 

4.26 18.039.0010-0

ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL,

SEM FIO, SIRENE EXTERNA E BOTOEIRA

INTERNA DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE

MATERIAL DE FIXACAO, CONFORME ABNT

NBR 9050 PARA

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP UN 2,00  R$              178,53  R$                     357,06 

4.27 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

4.28 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

4.29 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de ventokit
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

4.30 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

4.31 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 0,50x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

5  R$                17.617,43 

5.1 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 25,60  R$                30,67  R$                     785,15 

5.2 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 4,50  R$                24,87  R$                     111,92 

5.3 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,94  R$                12,68  R$                        37,28 

5.4 Verba Mão de obra para retirada de lavatório un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

5.5 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

5.6 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,90x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar). Incluir

aplicação de chapa de proteção com altura de 40cm

do piso e fechadura

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

5.7 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 1,08  R$              747,53  R$                     807,33 

5.8 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de bancada em branco prime 90x60cm com frontão

de 15cm e saia de 10cm. Acabamentos em meia

esquadria

un 1,00  R$           2.300,00  R$                  2.300,00 

5.9 18.002.0021-0

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE

APOIO,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM

TORNO DE (30X30)CM.FERRAGENS EM

METAL CROMADO:SIFAO

1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE

MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE

ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

EMOP UN 2,00  R$              461,14  R$                     922,28 

5.10 00036791

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA

PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM

AREJADOR

SINAPI UN 2,00  R$              142,50  R$                     285,00 

BANHEIRO MASCULINO (AO LADO DO P.N.E.)
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5.11 AP 05.07.0300 (/)

Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha

Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou

similar. Fornecimento.

SCO un 1,00  R$           1.312,84  R$                  1.312,84 

5.12 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00  R$              293,58  R$                     587,16 

5.13 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de sifão em metal cromado e ligação flexível em inox

trançado Deca ou equivalente técnico.

vb 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

5.14 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00  R$                54,55  R$                        54,55 

5.15 SC 10.05.0250 (/) Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais). SCO h 16,00  R$                32,92  R$                     526,72 

5.16 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 25,60  R$              146,38  R$                  3.747,33 

5.17 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,50  R$              200,58  R$                     902,61 

5.18 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

5.19 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,50  R$              114,64  R$                     515,88 

5.20 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 1,00  R$                70,00  R$                        70,00 

5.21 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

5.22 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

5.23 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de ventokit
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

5.24 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

5.25 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 0,90x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

6  R$                48.203,33 

6.1 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 25,75  R$                  7,27  R$                     187,20 

6.2 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 25,75  R$                17,89  R$                     460,67 

6.3 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 25,75  R$                43,73  R$                  1.126,05 

6.4 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 25,75  R$              569,68  R$                14.669,26 

6.5 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 21,00  R$                67,27  R$                  1.412,67 

SALA MULTIUSO
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6.6 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,52  R$                12,68  R$                        31,95 

6.7 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta de correr para vão de 1,20x2,10m

(duas folhas) com revestimento em Laminado PET

Nonce Monza e sistema de trilho. Incluir ferragens,

fechadura e puxadores

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

6.8 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 25,75  R$                14,55  R$                     374,66 

6.9 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 11,75  R$              114,64  R$                  1.347,02 

6.10 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 14,00  R$              271,75  R$                  3.804,50 

6.11 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 8,00  R$              285,02  R$                  2.280,16 

6.12 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para spot de

embutir redondo de led 15cm de diâmetro potência

de pelo menos 8W e temperatura de cor de 6500k.

un 2,00  R$                70,00  R$                     140,00 

6.13 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 57,50  R$                65,79  R$                  3.782,93 

6.14 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 10,00  R$              277,58  R$                  2.775,80 

6.15 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 3,00  R$              251,82  R$                     755,46 

6.16 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

6.17 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

6.18 Verba
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 12,00  R$              300,00  R$                  3.600,00 

6.19 07165
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO,

COM ESPESSURA DE 06MM
EMOP M2 2,00  R$              308,23  R$                     616,46 

6.20 ES 10.99.0300 (A)

Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira

com revestimento em laminado melamínico

texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e

instalação.

SCO m2 2,02  R$           3.442,31  R$                  6.953,47 
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7  R$                88.343,79 

7.1 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 0,94  R$              130,76  R$                     122,91 

7.2 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,52  R$                12,68  R$                        31,95 

7.3 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 55,00  R$                  7,27  R$                     399,85 

7.4 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 55,00  R$                17,89  R$                     983,95 

7.5 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 55,00  R$                43,73  R$                  2.405,15 

7.6 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 55,00  R$              569,68  R$                31.332,40 

7.7 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 58,00  R$                67,27  R$                  3.901,66 

7.8 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 55,00  R$                14,55  R$                     800,25 

7.9 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 18,00  R$              114,64  R$                  2.063,52 

7.10 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 38,00  R$              271,75  R$                10.326,50 

7.11 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 17,00  R$              285,02  R$                  4.845,34 

7.12 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 163,00  R$                65,79  R$                10.723,77 

7.13 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 18,00  R$              277,58  R$                  4.996,44 

7.14 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 6,00  R$              251,82  R$                  1.510,92 

7.15 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

CIRCULAÇÃO



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

7.16 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 2,00  R$              285,07  R$                     570,14 

7.17 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de água para filtro
un 4,00  R$              400,00  R$                  1.600,00 

7.18 ES 10.99.0300 (A)

Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira

com revestimento em laminado melamínico

texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e

instalação.

SCO m2 1,49  R$           3.442,31  R$                  5.129,04 

7.19 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de perfil de led na marcenaria - Perfis de embutir +

Fita led 24v 8w 2.700K

m 2,00  R$              150,00  R$                     300,00 

7.20 Verba

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário locker em marcenaria MDP 18mm com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 2,62x0,50m e altura de 2,60m, com

25 portas com chave.

vb 1,00  R$           6.000,00  R$                  6.000,00 

8  R$                33.174,85 

8.1 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 0,42  R$                97,92  R$                        41,13 

8.2 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 0,84  R$                51,78  R$                        43,50 

8.3 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para

demolição de sóculo e bancada existente de alvenaria
vb 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

8.4 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 7,04  R$                24,87  R$                     175,08 

8.5 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 7,04  R$                43,73  R$                     307,86 

8.6 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 7,04  R$              569,68  R$                  4.010,55 

8.7 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 12,00  R$                67,27  R$                     807,24 

8.8 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 4,62  R$                12,68  R$                        58,58 

8.9 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de novas portas, batente e alizar com revestimento

em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar)

un 3,00  R$           3.000,00  R$                  9.000,00 

8.10 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 3,00  R$                90,84  R$                     272,52 

8.11 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 7,04  R$                14,55  R$                     102,43 

8.12 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 3,60  R$              114,64  R$                     412,70 

COPA 01



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

8.13 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 3,60  R$              271,75  R$                     978,30 

8.14 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 2,00  R$              285,02  R$                     570,04 

8.15 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 30,00  R$              146,38  R$                  4.391,40 

8.16 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de bancada em granito Preto São Gabriel

1,50x0,55m com frontão de 15cm, saia de 5cm com

pia embutida em aço inox 40x34cm Tramontina ou

similar e separação de área molhada e área seca.

un 1,00  R$           2.800,00  R$                  2.800,00 

8.17 00011772

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE

MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

SINAPI UN 1,00  R$              126,65  R$                     126,65 

8.18 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de registro. Incluir acabamento inox
un 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

8.19 Verba
Fornecimento e instalação de suporte para

microondas
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

8.20 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 7,00  R$              277,58  R$                  1.943,06 

8.21 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

8.22 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para

modificação de ponto de água e esgoto
un 1,00  R$              500,00  R$                     500,00 

8.23 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de água para filtro
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

8.24 ES 10.99.0300 (A)

Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira

com revestimento em laminado melamínico

texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e

instalação.

SCO m2 1,59  R$           3.442,31  R$                  5.473,27 

8.25 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

9  R$                22.195,41 

9.1 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 1,20  R$                97,92  R$                     117,50 

9.2 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 2,40  R$                51,78  R$                     124,27 

9.3 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 9,00  R$                24,87  R$                     223,83 

SALA DE PESQUISA



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

9.4 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 9,00  R$                43,73  R$                     393,57 

9.5 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 9,00  R$              569,68  R$                  5.127,12 

9.6 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 13,00  R$                67,27  R$                     874,51 

9.7 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 4,62  R$                12,68  R$                        58,58 

9.8 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de novas portas, batente e alizar com revestimento

em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar)

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

9.9 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

9.10 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 5,20  R$              114,64  R$                     596,13 

9.11 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 3,50  R$              271,75  R$                     951,13 

9.12 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 4,00  R$              285,02  R$                  1.140,08 

9.13 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 9,00  R$              277,58  R$                  2.498,22 

9.14 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

9.15 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 8,00  R$              251,82  R$                  2.014,56 



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

9.16 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa em formato L 3,42X0,60m +

1,61x0,60m altura de 0,75cm e tampo de 25mm,

fixação na parede utilizando mão francesa e

prateleira para estabilizador de 0,15m de largura e

comprimento igual a mesa com fixação com mão

francesa. Deve possuir calha elétrica para

organização dos fios e tampa basculante e moldura

de acabamento para rasgo do tampo para caixa de

elétrica/dados, instalada de forma que fique faceada

ao tampo.

un 1,00  R$           4.500,00  R$                  4.500,00 

9.17 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa em formato 1,90x0,60m altura de

0,75cm e tampo de 25mm, fixação na parede

utilizando mão francesa e prateleira para

estabilizador de 0,15m de largura e comprimento

igual a mesa com fixação com mão francesa. Deve

possuir calha elétrica para organização dos fios e

tampa basculante e moldura de acabamento para

rasgo do tampo para caixa de elétrica/dados,

instalada de forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           1.700,00  R$                  1.700,00 

10  R$                  9.672,84 

10.1 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para

demolição de trecho de alvenaria para abertura de

vão de porta

vb 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

10.2 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 1,30  R$                97,92  R$                     127,30 

10.3 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 2,60  R$                51,78  R$                     134,63 

10.4 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 13,00  R$                30,67  R$                     398,71 

10.5 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 1,55  R$                24,87  R$                        38,55 

10.6 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,94  R$                12,68  R$                        37,28 

10.7 Verba Mão de obra para retirada de lavatório un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

10.8 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

10.9 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00  R$           1.203,35  R$                  1.203,35 

10.10 18.006.0013-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM

CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO

LUXO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMENTO

EMOP UN 1,00  R$              675,81  R$                     675,81 

10.11 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00  R$                54,55  R$                        54,55 

10.12 SC 10.05.0250 (/) Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais). SCO h 16,00  R$                32,92  R$                     526,72 

10.13 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 13,00  R$              146,38  R$                  1.902,94 

BANHEIRO FEMININO (CIRCULAÇÃO)



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

10.14 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,55  R$              200,58  R$                     310,90 

10.15 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

10.16 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,55  R$              114,64  R$                     177,69 

10.17 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 1,00  R$                70,00  R$                        70,00 

10.18 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

10.19 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

10.20 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de ventokit
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

10.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

10.22 MAT079900

Lavatório suspenso de louça, gelo polar, medindo:

(41,50x30)cm, código 86.9102, Linha Azálea, Celite

ou similar

SCO un 1,00  R$              297,79  R$                     297,79 

10.23 AP 05.20.0570 (/)

Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa

Chrome, código 00185106, Docol ou similar.

Fornecimento.

SCO un 1,00  R$              865,24  R$                     865,24 

10.24 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 0,65x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

11  R$                  9.883,91 

11.1 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para

demolição de trecho de alvenaria para abertura de

vão de porta

vb 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

11.2 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 1,30  R$                97,92  R$                     127,30 

11.3 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 2,60  R$                51,78  R$                     134,63 

11.4 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 14,00  R$                30,67  R$                     429,38 

11.5 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 1,65  R$                24,87  R$                        41,04 

11.6 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 2,94  R$                12,68  R$                        37,28 

11.7 Verba Mão de obra para retirada de lavatório un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

11.8 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

BANHEIRO MASCULINO (CIRCULAÇÃO)



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

11.9 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00  R$           1.203,35  R$                  1.203,35 

11.10 18.006.0013-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM

CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO

LUXO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMENTO

EMOP UN 1,00  R$              675,81  R$                     675,81 

11.11 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00  R$                54,55  R$                        54,55 

11.12 SC 10.05.0250 (/) Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais). SCO h 16,00  R$                32,92  R$                     526,72 

11.13 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 14,00  R$              146,38  R$                  2.049,32 

11.14 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,65  R$              200,58  R$                     330,96 

11.15 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS,

ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,

NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM

CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

11.16 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,65  R$              114,64  R$                     189,16 

11.17 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 1,00  R$                70,00  R$                        70,00 

11.18 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

11.19 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

11.20 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de ventokit
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

11.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

11.22 MAT079900

Lavatório suspenso de louça, gelo polar, medindo:

(41,50x30)cm, código 86.9102, Linha Azálea, Celite

ou similar

SCO un 1,00  R$              297,79  R$                     297,79 

11.23 AP 05.20.0570 (/)

Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa

Chrome, código 00185106, Docol ou similar.

Fornecimento.

SCO un 1,00  R$              865,24  R$                     865,24 

11.24 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 0,50x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

12  R$                21.109,34 

12.1 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 1,00  R$              130,76  R$                     130,76 

12.2 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 13,00  R$                97,92  R$                  1.272,96 

12.3 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 7,00  R$                  7,27  R$                        50,89 

12.4 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 7,00  R$                17,89  R$                     125,23 

12.5 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 7,00  R$                43,73  R$                     306,11 

12.6 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 7,00  R$              569,68  R$                  3.987,76 

12.7 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 13,00  R$                67,27  R$                     874,51 

12.8 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 1,00  R$                12,68  R$                        12,68 

12.9 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 0,80x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar).

Un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

12.10 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 7,00  R$                14,55  R$                     101,85 

12.11 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,70  R$              114,64  R$                     538,81 

12.12 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 2,40  R$              271,75  R$                     652,20 

12.13 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 2,00  R$              285,02  R$                     570,04 

12.14 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 33,00  R$                65,79  R$                  2.171,07 

12.15 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              277,58  R$                     277,58 

ALMOXARIFADO



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

12.16 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 1,00  R$              251,82  R$                     251,82 

12.17 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

12.18 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário em MDP 25mm com revestimento em

melamínico em ambas as faces com as bordas com

fita ABS de 01 mm de espessura mínima colada pelo

sistema Hotmelt cor Branco em L 3,95x0,60m e

0,77x0,60 altura de 2,60m com 04 prateleiras 18mm

e 02 cabideiros de 0,77cm, fundo 3mm. Incluir

suportes em mão francesa cor branco

un 1,00  R$           8.000,00  R$                  8.000,00 

13  R$              126.677,87 

13.1 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de divisória padrão super centro (divisória com

persiana embutida). Painéis fixos e painel de 1 porta

de 90cm

m2 16,25  R$           2.500,00  R$                40.625,00 

13.2 AL 10.15.0050 (/)

Parede interna, de gesso acartonado, constituído por

2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados

metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé

direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou

similar. Fornecimento e colocação.

SCO m2 3,00  R$              213,83  R$                     641,49 

13.3 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de painel revestindo pilar com revestimento em

Laminado PET Nonce Monza

m2 4,00  R$           1.500,00  R$                  6.000,00 

13.4 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 42,00  R$                  7,27  R$                     305,34 

13.5 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 42,00  R$                17,89  R$                     751,38 

13.6 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 42,00  R$                43,73  R$                  1.836,66 

13.7 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 42,00  R$              569,68  R$                23.926,56 

13.8 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 21,00  R$                67,27  R$                  1.412,67 

13.9 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 42,00  R$                14,55  R$                     611,10 

13.10 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 20,00  R$              114,64  R$                  2.292,80 

13.11 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 22,00  R$              271,75  R$                  5.978,50 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / TELEMEDICINA



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

13.12 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 12,00  R$              285,02  R$                  3.420,24 

13.13 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 60,00  R$                65,79  R$                  3.947,40 

13.14 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 21,00  R$              300,00  R$                  6.300,00 

13.15 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 3,00  R$              277,58  R$                     832,74 

13.16 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

13.17 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 6,00  R$              251,82  R$                  1.510,92 

13.18 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 3,00  R$              300,00  R$                     900,00 

13.19 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

13.20 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de dados/rede e tomada no piso
un 7,00  R$              300,00  R$                  2.100,00 

13.21 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 2,50x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm e fechamento

frontal com placa 15mm com 4 sapatas com ajuste de

nível para piso e com prateleira para estabilizador

(2,50x0,15m). Deve possuir calha elétrica para

organização dos fios e acabamento passa fio,

instalada de forma que fique faceada ao tampo

un 6,00  R$           3.000,00  R$                18.000,00 

13.22 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 2,00x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm e fechamento

frontal com placa 15mm com 4 sapatas com ajuste de

nível para piso e com prateleira para estabilizador

(2,50x0,15m). Deve possuir calha elétrica para

organização dos fios e acabamento passa fio,

instalada de forma que fique faceada ao tampo

un 1,00  R$           2.600,00  R$                  2.600,00 
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13.23 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e acabamento

passa fio, instalada de forma que fique faceada ao

tampo

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

13.24 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário baixo confeccionada em MDP 0,70x0,50m e

altura 0,75m com revestimento em melamínico

texturizado em ambas as faces cor Areia/Amêndoa

com tampo sobreposto de 25mm com acabamento

fita 02mm colada pelo sistema Hotmelt, corpo

18mm, fundo 03mm, com 01 prateleira móvel,

dobradiças 110°, com niveladores. 02 portas 15mm

com revestimento em melamínico texturizado em

ambas as faces cor branco com puxadores slim preto

15cm

un 1,00  R$              600,00  R$                     600,00 

14  R$              116.067,90 

14.1 SC 05.05.2500 (/)
Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, Duratex

ou similar.
SCO m2 16,00  R$                12,78  R$                     204,48 

14.2 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de divisória padrão super centro (divisória com

persiana embutida). Painéis fixos e painel de 1 porta

de 90cm

m2 12,00  R$           2.500,00  R$                30.000,00 

14.3 AL 10.15.0050 (/)

Parede interna, de gesso acartonado, constituído por

2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados

metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé

direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou

similar. Fornecimento e colocação.

SCO m2 2,00  R$              213,83  R$                     427,66 

14.4 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de painel revestindo pilar com revestimento em

Laminado PET Nonce Monza

m2 5,00  R$           1.500,00  R$                  7.500,00 

14.5 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,80x2,10m un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

14.6 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 0,80x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

14.7 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 45,00  R$                  7,27  R$                     327,15 

14.8 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 45,00  R$                17,89  R$                     805,05 

14.9 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 45,00  R$                43,73  R$                  1.967,85 

14.10 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 45,00  R$              569,68  R$                25.635,60 

14.11 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 17,00  R$                67,27  R$                  1.143,59 

14.12 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 45,00  R$                14,55  R$                     654,75 

14.13 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 15,00  R$              114,64  R$                  1.719,60 

OTICS
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14.14 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 30,00  R$              271,75  R$                  8.152,50 

14.15 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 13,00  R$              285,02  R$                  3.705,26 

14.16 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 44,00  R$                65,79  R$                  2.894,76 

14.17 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 7,00  R$              300,00  R$                  2.100,00 

14.18 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 6,00  R$              277,58  R$                  1.665,48 

14.19 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 4,00  R$              300,00  R$                  1.200,00 

14.20 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 5,00  R$              251,82  R$                  1.259,10 

14.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

14.22 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

14.23 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de dados/rede e tomada no piso
un 5,00  R$              300,00  R$                  1.500,00 

14.24 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para

recomposição de trecho de janela com vidro

temperado 6mm

un 5,00  R$              350,00  R$                  1.750,00 

14.25 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa com tampo de formato redondo com diâmetro

1200mm, confeccionado em MDP com 25mm de

espessura, revestido em ambos os lados em laminado

melamínico baixa pressão branco com acabamento

fita 02mm colada pelo sistema Hotmelt, bordas

chanfradas e estrutura cônica com base de 50cm de

diâmetro com revestimento em melamínico

texturizado cor Areia/Amêndoa. Altura da mesa

75cm

un 1,00  R$           2.000,00  R$                  2.000,00 
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14.26 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário baixo confeccionada em MDP 1,20x0,60m e

altura 0,75m com revestimento em melamínico

texturizado em ambas as faces cor Areia/Amêndoa

com tampo de 25mm com acabamento fita 02mm

colada pelo sistema Hotmelt, corpo 18mm, fundo

03mm, com 01 prateleira móvel, dobradiças 110°,

com niveladores. 02 portas 15mm com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces cor

branco com puxadores slim preto 15cm e 02 gavetas

com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

14.27 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

painel liso em MDP 25mm + 25mm em L 1,14x2,60

+ 1,50x2,60m com revestimento em melamínico

texturizado cor Areia/Amêndoa com acabamento fita

01mm colada pelo sistema Hotmelt com recorte para

encaixe de imagens formato A3 e cava para dois

perfis de led de embutir horizontalmente.

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

14.28 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de perfil de led na marcenaria
m 3,00  R$              150,00  R$                     450,00 

14.29 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

painel ripado em MDP 18mm 2,25x2,60m com

revestimento em melamínico texturizado cor

Areia/Amêndoa com acabamento fita 01mm colada

pelo sistema Hotmelt e ripas 18mm espaçamento de

2cm

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

14.30 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

gaveteiro volante medindo 0,33x0,50x0,63mm

(LxPxA) composto por 02 gavetas e 01 gavetão;

Confeccionado em MDP de 18mm com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 01 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt. Sobretampo

confeccionado em MDP de 25mm de espessura

mínima revestido em laminado melamínico

texturizado, bordas em fita ABS de 02mm de

espessura mínima. Sistema de abertura lateral,

gavetas devem deslizar sobre trilhos de aço e

roldanas de nylon, sendo que o gavetão deve possuir

corrediças telescópicas de alta resistência. Deve

possuir fechadura com travamento único do conjunto

com chave principal e reserva, provido de 04

rodízios em nylon injetado de duplo giro e 01 rodízio

de sustentação instalado sob o gavetão para maior

estabilidade da gaveta. Cor Areia/Amêndoa.

un 1,00  R$              600,00  R$                     600,00 

14.31 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário com nichos confeccionado em MDP 25mm

2,20x0,50m e altura 2,60m com revestimento em

melamínico texturizado em ambas as faces cor

Areia/Amêndoa com acabamento fita 01mm colada

pelo sistema Hotmelt, fundo 03mm, com 25 nichos

com cava para perfil de led em cada nicho e nicho

central para TV 50" embutida

un 1,00  R$           2.500,00  R$                  2.500,00 

14.32 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de perfil de led na marcenaria
m 13,00  R$              150,00  R$                  1.950,00 
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14.33 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 2,00x1,20m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm com sapatas

de ajuste de nível para piso, 02 prateleiras para

estabilizador (0,30x0,33m), 02 gaveteiros fixos

medindo 0,33x0,45x0,73mm (LxPxA) composto por

04 gavetas, sendo 02 com chave, confeccionado em

MDP de 18mm com revestimento em melamínico

texturizado em ambas as faces com as bordas com

fita ABS de 01 mm de espessura mínima colada pelo

sistema Hotmelt. Sistema de abertura lateral, gavetas

devem deslizar sobre trilhos de aço e roldanas de

nylon. Deve possuir calha elétrica para organização

dos fios e tampa basculante e moldura de

acabamento para rasgo do tampo para caixa de

elétrica/dados, instalada de forma que fique faceada

ao tampo.

un 1,00  R$           2.500,00  R$                  2.500,00 

14.34 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso, saia e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo para

caixa de elétrica/dados, instalada de forma que fique

faceada ao tampo

un 3,00  R$              990,00  R$                  2.970,00 

15  R$                58.962,55 

15.1 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para

demolição de armário existente
un 1,00  R$              500,00  R$                     500,00 

15.2 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 2,00  R$              130,76  R$                     261,52 

15.3 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,90x2,10m un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

15.4 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 0,90x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

15.5 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 0,80x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

15.6 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 30,00  R$                  7,27  R$                     218,10 

15.7 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 30,00  R$                17,89  R$                     536,70 

15.8 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 30,00  R$                43,73  R$                  1.311,90 

15.9 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 30,00  R$              569,68  R$                17.090,40 

15.10 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 20,00  R$                67,27  R$                  1.345,40 

15.11 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 30,00  R$                14,55  R$                     436,50 

15.12 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 14,00  R$              114,64  R$                  1.604,96 

CENTRO DE ESTUDOS
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15.13 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 16,00  R$              271,75  R$                  4.348,00 

15.14 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 8,00  R$              285,02  R$                  2.280,16 

15.15 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 52,00  R$                65,79  R$                  3.421,08 

15.16 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 7,00  R$              300,00  R$                  2.100,00 

15.17 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 6,00  R$              277,58  R$                  1.665,48 

15.18 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

15.19 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 4,00  R$              251,82  R$                  1.007,28 

15.20 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

15.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de dados/rede/HDMI e tomada no piso
un 3,00  R$              300,00  R$                     900,00 

15.22 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

painel ripado em MDP 18mm 1,92x2,60m com

revestimento em melamínico texturizado cor

Areia/Amêndoa com acabamento fita 01mm colada

pelo sistema Hotmelt e ripas 18mm espaçamento de

2cm

un 1,00  R$              800,00  R$                     800,00 

15.23 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de perfil de led na marcenaria
m 9,00  R$              150,00  R$                  1.350,00 

15.24 Verba

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

bancada com armário alto com estrutura

confeccionada em MDP 25mm 1,92x0,65m e altura

2,60m com revestimento em melamínico texturizado

em ambas as faces cor Areia/Amêndoa, 01 prateleira

interna na bancada e 02 no armário alto em MDP

18mm e com acabamento fita 02mm colada pelo

sistema Hotmelt, fundo 03mm, com cava para perfil

de led no nicho.

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

15.25 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de perfil de led na marcenaria
m 2,00  R$              150,00  R$                     300,00 
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 PREÇO
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Prazo estimado(dias):   

15.26 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo para

caixa de elétrica/dados, instalada de forma que fique

faceada ao tampo

un 6,00  R$           1.500,00  R$                  9.000,00 

15.27 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, saia e com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo e

lateral do pé para caixa de elétrica/dados, instalada

de forma que fique faceada ao tampo

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

16  R$                33.521,68 

16.1 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para retirada

de painel de madeira e porta existente
un 1,00  R$              400,00  R$                     400,00 

16.2 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,80x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar). Considerar

Abertura na porta para visor de vidro e o vidro

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

16.3 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 1,00  R$                97,92  R$                        97,92 

16.4 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 10,20  R$                  7,27  R$                        74,15 

16.5 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 10,20  R$                17,89  R$                     182,48 

16.6 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 10,20  R$                43,73  R$                     446,05 

16.7 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 10,20  R$              569,68  R$                  5.810,74 

16.8 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 13,00  R$                67,27  R$                     874,51 

16.9 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 10,20  R$                14,55  R$                     148,41 

16.10 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 5,40  R$              114,64  R$                     619,06 

COREME
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16.11 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 4,80  R$              271,75  R$                  1.304,40 

16.12 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 4,00  R$              285,02  R$                  1.140,08 

16.13 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 37,00  R$                65,79  R$                  2.434,23 

16.14 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 6,00  R$              277,58  R$                  1.665,48 

16.15 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 5,00  R$              251,82  R$                  1.259,10 

16.16 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

16.17 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para troca de

janela existente por janela blindada - Tamanho da

janela 1,00x1,45x0,92m e 1,40x1,45x0,92m

vb 1,00  R$           6.000,00  R$                  6.000,00 

16.18 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 13,00  R$              300,00  R$                  3.900,00 

16.19 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa em formato 3,50x0,60m altura de

0,75cm e tampo de 25mm, fixação na parede

utilizando mão francesa e prateleira para

estabilizador de 0,15m de largura e comprimento

igual a mesa com fixação com mão francesa. Deve

possuir calha elétrica para organização dos fios e

tampa basculante e moldura de acabamento para

rasgo do tampo para caixa de elétrica/dados,

instalada de forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           3.150,00  R$                  3.150,00 
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16.20 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário baixo confeccionada em MDP 1,20x0,60m e

altura 0,75m com revestimento em melamínico

texturizado em ambas as faces cor Areia/Amêndoa

com tampo de 25mm com acabamento fita 02mm

colada pelo sistema Hotmelt, corpo 18mm, fundo

03mm, com 01 prateleira móvel, dobradiças 110°,

com niveladores. 02 portas 15mm com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces cor

branco com puxadores slim preto 15cm e 02 gavetas

com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor

un 1,00  R$           1.080,00  R$                  1.080,00 

16.21 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário em marcenaria MDP 18mm com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 1,27x0,60m e altura de 2,60m,

fundo 03mm com 02 portas de correr com puxador

concha cava de embutir preto 15 cm e 05 prateleiras

internas. Incluir ferragens das portas.

un 1,00  R$           1.150,00  R$                  1.150,00 

17  R$                24.675,38 

17.1 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para

demolição de bancada existente
un 1,00  R$              400,00  R$                     400,00 

17.2 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 6,05  R$                  7,27  R$                        43,98 

17.3 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 6,05  R$                17,89  R$                     108,23 

17.4 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 6,05  R$                43,73  R$                     264,57 

17.5 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 6,05  R$              569,68  R$                  3.446,56 

17.6 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 11,00  R$                67,27  R$                     739,97 

17.7 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,80x2,10m un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

17.8 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 0,70x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar,

fechadura)

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

17.9 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 2,90  R$              114,64  R$                     332,46 

17.10 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 3,15  R$              271,75  R$                     856,01 

17.11 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 2,00  R$              285,02  R$                     570,04 

APOIO TÉCNICO
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17.12 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 30,80  R$                65,79  R$                  2.026,33 

17.13 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 7,00  R$              277,58  R$                  1.943,06 

17.14 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 5,00  R$              251,82  R$                  1.259,10 

17.15 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

17.16 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para troca de

janela existente por janela blindada - Tamanho da

janela 1,20x1,45x0,92m

un 1,00  R$           2.700,00  R$                  2.700,00 

17.17 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 11,00  R$              300,00  R$                  3.300,00 

17.18 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 3,45x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm e uma

estrutura central para suporte do tampo e sapatas

com ajuste de nível para piso e com 03 prateleiras

para estabilizador (0,35x0,15m).

un 1,00  R$           2.000,00  R$                  2.000,00 

17.19 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

gaveteiro volante medindo 0,33x0,50x0,63mm

(LxPxA) composto por 02 gavetas e 01 gavetão;

Confeccionado em MDP de 18mm com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 01 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt. Sobretampo

confeccionado em MDP de 25mm de espessura

mínima revestido em laminado melamínico

texturizado, bordas em fita ABS de 02mm de

espessura mínima. Sistema de abertura lateral,

gavetas devem deslizar sobre trilhos de aço e

roldanas de nylon, sendo que o gavetão deve possuir

corrediças telescópicas de alta resistência. Deve

possuir fechadura com travamento único do conjunto

com chave principal e reserva, provido de 04

rodízios em nylon injetado de duplo giro e 01 rodízio

de sustentação instalado sob o gavetão para maior

estabilidade da gaveta. Cor Areia/Amêndoa.

un 2,00  R$              800,00  R$                  1.600,00 

17.20 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

nicho confeccionado em MDP de 25mm com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt Cor

Areia/Amêndoa medindo 1,00x0,40m e altura de

0,40m

un 2,00  R$              600,00  R$                  1.200,00 
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18  R$                80.494,95 

18.1 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de divisória padrão super centro (divisória com

persiana embutida). Painel fixos e painel de 1 porta

de 90cm

m2 5,20  R$           2.500,00  R$                13.000,00 

18.2 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 4,00  R$              130,76  R$                     523,04 

18.3 SC 05.05.2500 (/)
Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, Duratex

ou similar.
SCO m2 5,50  R$                12,78  R$                        70,29 

18.4 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 5,00  R$                97,92  R$                     489,60 

18.5 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de porta de correr de blindex para vão de

2,12x2,50m, com estrutura em perfil de alumínio

anodizado branco, fechadura e puxadores inclusos.

Vidro temperado 8mm

un 1,00  R$           4.500,00  R$                  4.500,00 

18.6 AL 10.15.0050 (/)

Parede interna, de gesso acartonado, constituído por

2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados

metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé

direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou

similar. Fornecimento e colocação.

SCO m2 5,00  R$              213,83  R$                  1.069,15 

18.7 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para reparo em 

janela existente
un 1,00  R$              500,00  R$                     500,00 

18.8 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 29,30  R$                  7,27  R$                     213,01 

18.9 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 29,30  R$                17,89  R$                     524,18 

18.10 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 29,30  R$                43,73  R$                  1.281,29 

18.11 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 29,30  R$              569,68  R$                16.691,62 

18.12 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 25,00  R$                67,27  R$                  1.681,75 

18.13 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 16,10  R$              114,64  R$                  1.845,70 

18.14 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 13,20  R$              271,75  R$                  3.587,10 

18.15 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 7,00  R$              285,02  R$                  1.995,14 

18.16 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para spot de

embutir redondo de led 15cm de diâmetro potência

de pelo menos 8W e temperatura de cor de 6500k.

un 2,00  R$                70,00  R$                     140,00 

18.17 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de trilho eletrificado de embutir 2m cor branca com

05 spots cor branca

un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

SALA MULTIMIDIAS



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

18.18 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 70,00  R$                65,79  R$                  4.605,30 

18.19 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 13,00  R$              277,58  R$                  3.608,54 

18.20 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

18.21 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 5,00  R$              251,82  R$                  1.259,10 

18.22 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 3,00  R$              200,00  R$                     600,00 

18.23 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 2,00  R$              285,07  R$                     570,14 

18.24 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para troca de

janela existente por janela blindada - 03 janelas de

tamanho 1,35x1,50x1,24m

un 1,00  R$           9.200,00  R$                  9.200,00 

18.25 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 11,00  R$              300,00  R$                  3.300,00 

18.26 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa com formato em L 2,17x0,60 +

1,16x0,45m altura de 0,75cm e tampo de 25mm, com

pés painel 25mm com sapatas de ajuste de nível para

piso, saia e 02 prateleiras para estabilizador

(0,35x0,15m). Deve possuir calha elétrica na

estrutura dos pés para organização dos fios e tampa

basculante e moldura de acabamento para rasgo do

tampo para caixa de elétrica/dados, instalada de

forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           2.550,00  R$                  2.550,00 

18.27 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

painel liso em MDP 25mm+25mm em L 3,49x2,75 +

2,05x2,75m com revestimento em melamínico

texturizado cor Areia/Amêndoa com acabamento fita

01mm colada pelo sistema Hotmelt com recorte para

TV de 75" ser embutida. Painel com bits de 1cm e

fita led no contorno superior

un 1,00  R$              800,00  R$                     800,00 

18.28 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de fita led na marcenaria
m 6,00  R$              150,00  R$                     900,00 

18.29 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor preto

3,00x1,10m de 0,75cm e tampo de 30mm, com

estrutura de pé painel central (formando um

retângulo) 25mm com sapatas de ajuste de nível para

piso. Deve possuir calha elétrica na estrutura dos pés

para organização dos fios e tampa basculante e

moldura de acabamento para rasgo do tampo e na

lateral do pé para caixa de elétrica/dados, instalada

de forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           2.000,00  R$                  2.000,00 
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18.30 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso, saia e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m), 02

gavetas com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo para

caixa de elétrica/dados, instalada de forma que fique

faceada ao tampo

un 1,00  R$              990,00  R$                     990,00 

18.31 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário aéreo em marcenaria MDP com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 1,76x0,30m e altura de 1,00,

espessura 18mm, fundo 03mm com 02 portas com

sistema fecho toque e 01 prateleira interna a meia

altura

un 1,00  R$              800,00  R$                     800,00 

19  R$                10.613,28 

19.1 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 16,00  R$                30,67  R$                     490,72 

19.2 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 3,60  R$                24,87  R$                        89,53 

19.3 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,80x2,10m un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

19.4 Verba Mão de obra para retirada de lavatório un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

19.5 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

19.6 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,80x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

19.7 40014
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,

CONVENCIONAL, PADRAO MEDIOLUXO
EMOP UN 1,00  R$              333,62  R$                     333,62 

19.8 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00  R$              293,58  R$                     293,58 

19.9 MAT079900

Lavatório suspenso de louça, gelo polar, medindo:

(41,50x30)cm, código 86.9102, Linha Azálea, Celite

ou similar

SCO un 1,00  R$              297,79  R$                     297,79 

19.10 AP 05.20.0570 (/)

Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa

Chrome, código 00185106, Docol ou similar.

Fornecimento.

SCO un 1,00  R$              865,24  R$                     865,24 

19.11 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de sifão em metal cromado e ligação flexível em inox

trançado Deca ou equivalente técnico.

un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

19.12 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00  R$                54,55  R$                        54,55 

19.13 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 16,00  R$              146,38  R$                  2.342,08 

19.14 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 3,60  R$              200,58  R$                     722,09 

BANHEIRO (SALA MULTIUSO/PODCAST)
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19.15 13.348.0075-0

SOLEIRA EM BRANCO DALLAS, ESPESSURA

DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2,

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E

CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

19.16 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 3,60  R$              114,64  R$                     412,70 

19.17 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 1,00  R$                70,00  R$                        70,00 

19.18 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

19.19 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

19.20 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto e instalação de ventokit
un 1,00  R$              300,00  R$                     300,00 

19.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

19.22 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 1,13x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              340,00  R$                     340,00 

20  R$              103.197,22 

20.1 Verba
Mão de obra para retirada de portas - 01 de

1,20x2,10 / 01 de 0,65x2,10 / 01 de 1,00x2,10m
un 3,00  R$              100,00  R$                     300,00 

20.2 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta com visor, batente e alizar 1,00x2,10m

com revestimento em Laminado PET Nonce Monza

90cm (revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.800,00  R$                  1.800,00 

20.3 14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM

BRANCO, PERFIL SERIE25, EM VENEZIANA,

EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP M2 1,37  R$           1.491,76  R$                  2.043,71 

20.4 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta em duas folhas para vão de

1,10x2,10m em alumínio com pintura eletrostática na

cor branco com fechaduras e maçanetas PAPAIZ

modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico,

porta modelo tipo veneziana com tela contra insetos

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

20.5 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta em duas folhas para vão de

1,20x2,10m em alumínio com pintura eletrostática na

cor branco com fechaduras e maçanetas PAPAIZ

modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico,

porta modelo tipo veneziana

un 1,00  R$           3.200,00  R$                  3.200,00 

20.6 102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA,

EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,

ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

AF_01/2021

SINAPI UN 1,00  R$           2.425,13  R$                  2.425,13 

20.7 102180

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS

SINAPI M2 0,42  R$              559,90  R$                     235,16 

20.8 102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA,

EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE

90X210 CM, ESPESSURA DD 8MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

SINAPI UN 1,00  R$           4.865,52  R$                  4.865,52 

20.9 102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM

MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 18,00  R$                25,29  R$                     455,22 

CIRCULAÇÃO ELEVADORES



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 
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20.10 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 66,80  R$                  7,27  R$                     485,64 

20.11 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 66,80  R$                17,89  R$                  1.195,05 

20.12 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 66,80  R$                43,73  R$                  2.921,16 

20.13 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 66,80  R$              569,68  R$                38.054,62 

20.14 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 59,00  R$                67,27  R$                  3.968,93 

20.15 05.001.0840-0

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE

MARMORE, ANTIGO, USANDO ESTUQUECOM

ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE,

SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS

EMOP M2 8,00  R$                42,98  R$                     343,84 

20.16 05.001.0845-0

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE

GRANITINA, ANTIGO, USANDO

ESTUQUECOM ADESIVO, CIMENTO BRANCO

E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS

MECANICOS

EMOP M2 13,00  R$                46,29  R$                     601,77 

20.17 13.348.0075-0

SOLEIRA EM BRANCO DALLAS, ESPESSURA

DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2,

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E

CORANTE

EMOP M 2,50  R$                90,84  R$                     227,10 

20.18 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO,

PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES
EMOP M2 38,20  R$                14,55  R$                     555,81 

20.19 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 46,20  R$              114,64  R$                  5.296,37 

20.20 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 36,75  R$              271,75  R$                  9.986,81 

20.21 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 22,00  R$              285,02  R$                  6.270,44 

20.22 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 156,00  R$                65,79  R$                10.263,24 

20.23 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 8,00  R$              277,58  R$                  2.220,64 
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20.24 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 6,00  R$              251,82  R$                  1.510,92 

20.25 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 2,00  R$              285,07  R$                     570,14 

20.26 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de água para filtro
un 2,00  R$              200,00  R$                     400,00 

21  R$                  6.130,44 

21.1 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 4,00  R$                97,92  R$                     391,68 

21.2 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 10,40  R$                30,67  R$                     318,97 

21.3 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 3,75  R$                17,89  R$                        67,09 

21.4 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 3,75  R$              569,68  R$                  2.136,30 

21.5 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 9,00  R$                67,27  R$                     605,43 

21.6 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 28,95  R$                65,79  R$                  1.904,62 

21.7 13.348.0075-0

SOLEIRA EM BRANCO DALLAS, ESPESSURA

DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2,

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E

CORANTE

EMOP M 1,50  R$                90,84  R$                     136,26 

21.8 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 1,00  R$              285,02  R$                     285,02 

21.9 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

22  R$                13.328,45 

22.1 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 1,00  R$              130,76  R$                     130,76 

22.2 102181

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS

SINAPI M2 1,00  R$              671,41  R$                     671,41 

22.3 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta de correr para vão de0,70x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza e

sistema de trilho. Incluir ferragens, fechadura e

puxador

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

22.4 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 2,10  R$                17,89  R$                        37,57 

CASA DE MÁQUINAS

SALA TÉCNICA 01



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

22.5 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 2,10  R$              569,68  R$                  1.196,33 

22.6 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 2,10  R$                67,27  R$                     141,27 

22.7 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 2,10  R$              114,64  R$                     240,74 

22.8 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 1,00  R$              285,02  R$                     285,02 

22.9 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 15,60  R$                65,79  R$                  1.026,32 

22.10 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 4,00  R$              277,58  R$                  1.110,32 

22.11 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 2,00  R$              251,82  R$                     503,64 

22.12 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

22.13 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

22.14 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 6,00  R$              300,00  R$                  1.800,00 

22.15 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa em formato L 1,70x0,50m +

0,60x0,50m altura de 0,75cm e tampo de 25mm,

fixação na parede utilizando mão francesa e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m). Deve

possuir calha elétrica para organização dos fios e

tampa basculante e moldura de acabamento para

rasgo do tampo para caixa de elétrica/dados,

instalada de forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           2.000,00  R$                  2.000,00 

22.16 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário aéreo em marcenaria MDP com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 1,10x0,35m e altura de 1,00,

espessura 18mm, fundo 03mm com 02 portas com

sistema fecho toque e 01 prateleira interna a meia

altura

un 1,00  R$           2.200,00  R$                  2.200,00 

23  R$                12.455,85 

23.1 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,60x2,10m un 1,00  R$              100,00  R$                     100,00 

23.2 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,60x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

SALA TÉCNICA 02



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

23.3 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271

externa ou equivalente técnico.

un 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

23.4 SC 05.05.0700 (A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,

inclusive empilhamento dentro do canteiro de

serviço.

SCO m3 1,00  R$              130,76  R$                     130,76 

23.5 102181

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS

SINAPI M2 1,00  R$              671,41  R$                     671,41 

23.6 05.001.0073-0
REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU

DE BORRACHA SINTETICA
EMOP M2 1,50  R$                  7,27  R$                        10,91 

23.7 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 1,50  R$                17,89  R$                        26,84 

23.8 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 1,50  R$                43,73  R$                        65,60 

23.9 98671

PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020

SINAPI M2 1,50  R$              569,68  R$                     854,52 

23.10 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 5,00  R$                67,27  R$                     336,35 

23.11 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 1,50  R$              114,64  R$                     171,96 

23.12 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 1,00  R$              285,02  R$                     285,02 

23.13 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 13,00  R$                65,79  R$                     855,27 

23.14 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 4,00  R$              277,58  R$                  1.110,32 

23.15 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 1,00  R$              251,82  R$                     251,82 

23.16 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 1,00  R$              200,00  R$                     200,00 

23.17 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

23.18 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 5,00  R$              300,00  R$                  1.500,00 



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

23.19 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa em formato L 1,20x0,50m +

0,70x0,40m altura de 0,75cm e tampo de 25mm,

fixação na parede utilizando mão francesa e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m). Deve

possuir calha elétrica para organização dos fios e

tampa basculante e moldura de acabamento para

rasgo do tampo para caixa de elétrica/dados,

instalada de forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           1.700,00  R$                  1.700,00 

23.20 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

armário aéreo em marcenaria MDP com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa 1,20x0,30m e altura de 1,00,

espessura 18mm, fundo 03mm com 03 portas com

sistema fecho toque e 01 prateleira interna a meia

altura

un 1,00  R$           2.200,00  R$                  2.200,00 

24  R$                20.711,94 

24.1 SC 05.05.1450 (/)
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris.
SCO m2 23,00  R$                30,67  R$                     705,41 

24.2 SC 05.05.1350 (/)
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive

argamassa do contrapiso com até 5cm de espessura.
SCO m2 4,75  R$                24,87  R$                     118,13 

24.3 Verba Mão de obra para retirada de porta 0,80x2,10m un 3,00  R$              100,00  R$                     300,00 

24.4 Verba
Mão de obra para retirada de bancada 1,85x0,45m

com 02 lavatórios
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

24.5 Verba Mão de obra para retirada de sanitário un 2,00  R$              100,00  R$                     200,00 

24.6 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de nova porta, batente e alizar 0,60x2,10m com

revestimento em Laminado PET Nonce Monza 90cm

(revestimento porta, batente e alizar).

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

24.7 14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM

BRANCO, PERFIL SERIE25, EM VENEZIANA,

EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP M2 2,16  R$           1.491,76  R$                  3.222,20 

24.8 40014
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,

CONVENCIONAL, PADRAO MEDIOLUXO
EMOP UN 2,00  R$              333,62  R$                     667,24 

24.9 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00  R$              293,58  R$                     587,16 

24.10 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de bancada em branco prime 1,85x0,45m com

frontão de 15cm e saia de 10cm. Acabamentos em

meia esquadria

un 1,00  R$           3.300,00  R$                  3.300,00 

24.11 18.002.0021-0

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE

APOIO,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM

TORNO DE (30X30)CM.FERRAGENS EM

METAL CROMADO:SIFAO

1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE

MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE

ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

EMOP UN 2,00  R$              461,14  R$                     922,28 

24.12 00036791

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA

PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM

AREJADOR

SINAPI UN 2,00  R$              142,50  R$                     285,00 

24.13 Verba

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de sifão em metal cromado e ligação flexível em inox

trançado Deca ou equivalente técnico.

un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

24.14 00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI UN 2,00  R$                54,55  R$                     109,10 

24.15 VIVA-87210249
Revestimento de parede retificado Forma Branco AC

– 32,5x59cm, cor branca da Eliane

Composiçõe

s Próprias
m2 23,00  R$              146,38  R$                  3.366,74 

BANHEIRO AUDITÓRIO



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

24.16 RV 15.15.0210 (A)

Revestimento de piso com porcelanato (60x60)cm,

linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com

argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance

da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó

monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da

Eliane ou similar. Exclusive contrapiso.

Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,75  R$              200,58  R$                     952,76 

24.17 13.348.0075-0

SOLEIRA EM BRANCO DALLAS, ESPESSURA

DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2,

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E

CORANTE

EMOP M 1,00  R$                90,84  R$                        90,84 

24.18 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 4,75  R$              114,64  R$                     544,54 

24.19 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para luminária

painel plafon de embutir, Slim, Quadrada *22 X 22*

Cm, Em Aluminio Acabamento Branco, Com

Acrilico, Com Lampadas Led 18w, Bivolt

un 1,00  R$                70,00  R$                        70,00 

24.20 15.003.0179-0

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM, SISTEMA

ROTATIVO, COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

EMOP UN 1,00  R$                25,47  R$                        25,47 

24.21 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 1,00  R$              285,07  R$                     285,07 

24.22 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto e instalação de ventokit
un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

24.23 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para troca de

barbará e tubulações
un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

24.24 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para arandela

linear barra alumínio preto 60cm
un 2,00  R$              230,00  R$                     460,00 

24.25 Cotação
Fornecimento, material e mão de obra para prateleira

em branco prime 0,50x0,15m espessura de 5cm
un 1,00  R$              150,00  R$                     150,00 

25  R$              151.242,50 

25.1 AL 05.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos

redondos, com argamassa de cimento e saibro no

traço 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,10m),

até 3m de altura, e medida pela área real.

SCO m2 2,20  R$                97,92  R$                     215,42 

25.2 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 4,40  R$                51,78  R$                     227,83 

25.3 05.001.0080-0

REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO

NO PISO, INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO

DE COLA COM PALHA DE ACO

EMOP M2 115,00  R$                16,63  R$                  1.912,45 

25.4 SC 05.05.0800 (A)

Demolição manual de base suporte, contrapiso,

camada regularizadora ou de assentamento de tacos,

cerâmicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.

SCO m2 115,00  R$                17,89  R$                  2.057,35 

25.5 RV 15.05.0056 (/)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora

executada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:5, espessura de 2,5cm.

SCO m2 115,00  R$                43,73  R$                  5.028,95 

25.6 13.390.0038-0

PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE

LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,

HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA,

REFORCO EM POLIURETANO ULTRA

RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO,

FUNGICIDA, ASSENTE SOBRE BASE

EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR

14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP M2 115,00  R$              229,92  R$                26.440,80 

25.7 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.

AF_09/2020
SINAPI M 54,00  R$                67,27  R$                  3.632,58 

AUDITÓRIO



Cliente: PMRJ

Obra: Hospital Geral do Andaraí 

Objetivo: Adequação e reforma na Oitcs no 12º andar.

Endereço:  R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

180 dias

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
 PREÇO

UNITÁRIO R$ 

 PREÇO

TOTAL R$ 

Prazo estimado(dias):   

25.8 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para base em

estrutura de madeira para área de palco e rampa.
un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

25.9 RV 15.55.0050 (C)

Piso em réguas de madeira aparelhada (tábua

corrida), com 10cm de largura, 2cm de espessura,

pregado sobre réguas do mesmo material, embutidas

em contrapiso, inclusive este.

SCO m2 13,00  R$              497,84  R$                  6.471,92 

25.10 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para colocação

de revestimento em Laminado PET Nonce Monza

em parede

m2 18,00  R$              900,00  R$                16.200,00 

25.11 RV 25.10.0100 (A)

Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive

materiais de acabamento, despesas com andaimes e

transporte. Fornecimento e colocação.

SCO m2 59,00  R$              114,64  R$                  6.763,76 

25.12 13.196.0105-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA

MINERAL, COM PLACA DE

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,

ESP.APROXIMADA 19, 0MM, C/INDICE DE

ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM

PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,

ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,

ESP.MINIMA DE 0, 5MM, C/PINTURA

ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO

EMOP M2 56,00  R$              271,75  R$                15.218,00 

25.13 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 24,00  R$              285,02  R$                  6.840,48 

25.14 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para spot de

embutir redondo de led 15cm de diâmetro potência

de pelo menos 8W e temperatura de cor de 6500k.

un 6,00  R$                70,00  R$                     420,00 

25.15 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de trilho eletrificado 3m de embutir cor branca com

05 spots cor branca

un 2,00  R$              300,00  R$                     600,00 

25.16 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 160,00  R$                65,79  R$                10.526,40 

25.17 IT 25.26.0100 (A)

Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas

de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 19m de fio

2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e tomada de

embutir com placa fosforescente, linha Silentoque,

da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento

de rasgo em alvenaria.

SCO un 13,00  R$              277,58  R$                  3.608,54 

25.18 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de dados/rede/HDMI e tomada no piso
un 1,00  R$              500,00  R$                     500,00 

25.19 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de espera para fita LED
un 2,00  R$              200,00  R$                     400,00 

25.20 IT 25.26.0118 (A)

Instalação para ponto de rede de computador

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias,

categoria 6), conector RJ 45, inclusive abertura e

fechamento de rasgo de alvenaria.

SCO un 7,00  R$              251,82  R$                  1.762,74 

25.21 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de HDMI
un 2,00  R$              200,00  R$                     400,00 

25.22 IT 25.20.0100 (/)

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de

eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio

2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, linha

Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e

fechamento de rasgo em alvenaria.

SCO un 4,00  R$              285,07  R$                  1.140,28 
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25.23 Verba
Fornecimento, material e mão de obra para criação

de ponto de rede para alimentação do painel de LED
un 3,00  R$              200,00  R$                     600,00 

25.24 Cotação

Fornecimento, material e mão de obra para instalação

de cortina painel romana cor branca. 06 cortinas para

janelas de tamanho 2,75x3,00m

m2 49,50  R$              250,00  R$                12.375,00 

25.25 Cotação
Rodameio padrão otics - cor azul. Material e Mão de

obra
m 54,00  R$              300,00  R$                16.200,00 

25.26 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa de trabalho marcenaria MDP com revestimento

em melamínico texturizado em ambas as faces com

as bordas com fita ABS de 02 mm de espessura

mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

Areia/Amêndoa de 1,10x0,60m altura de 0,75cm e

tampo de 25mm, com pés painel 25mm com 4

sapatas com ajuste de nível para piso, saia e com 01

prateleira para estabilizador (0,35x0,15m, 02 gavetas

com puxadores slim 15 cm preto e corrediças

telescópica com amortecedor. Tampo com furo e

acabamento passa fio

un 1,00  R$           1.500,00  R$                  1.500,00 

25.27 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa bancada com rodas com tampo em MDP 25mm

com revestimento em melamínico texturizado em

ambas as faces com as bordas com fita ABS de 02

mm de espessura mínima colada pelo sistema

Hotmelt cor Areia/Amêndoa de 2,45x0,80m altura de

0,75cm e estutrutra em aço com esmalte semi-mate

cor preta com uma prateleira na base e 4 rodízios

com trava, rolamento e borracha maciça

un 1,00  R$           2.200,00  R$                  2.200,00 

25.28 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa bancada com rodas com tampo em MDP 25mm

com revestimento em melamínico texturizado em

ambas as faces com as bordas com fita ABS de 02

mm de espessura mínima colada pelo sistema

Hotmelt cor Areia/Amêndoa de 2,00x0,60m altura de

0,75cm e estutrutra em aço com esmalte semi-mate

cor preta com uma prateleira na base e 4 rodízios

com trava, rolamento e borracha maciça

un 1,00  R$           2.000,00  R$                  2.000,00 

25.29 Cotação

Fornecimento, material, mão de obra e instalação de

mesa para auditório marcenaria MDP com

revestimento em melamínico texturizado em ambas

as faces com as bordas com fita ABS de 02 mm de

espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt cor

preto de 3,70x0,60m altura de 0,75cm e tampo de

25mm, com frente e pés painel 25mm com sapatas

com ajuste de nível para piso. Deve possuir calha

elétrica para organização dos fios e tampa basculante

e moldura de acabamento para rasgo do tampo para

caixa de elétrica/dados e microfone, instalada de

forma que fique faceada ao tampo.

un 1,00  R$           3.000,00  R$                  3.000,00 

26  R$                14.907,09 

26.1 RV 10.05.0100 (A)
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.
SCO m2 31,00  R$                51,78  R$                  1.605,18 

26.2 CI 15.05.0125 (/)

Impermeabilização de terraços, jardineiras,

reservatórios, piscinas, coberturas e superfícies

metálicas com membrana flexível aderente, de base

acrílica, aplicado a frio, em quatro demãos cruzadas,

nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-

D3 ou similar.

SCO m2 31,00  R$                55,59  R$                  1.723,29 

26.3 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 

equivalente à Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou

similar, 2 demãos de massa corrida acrílica

Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de

acabamento.

SCO m2 150,00  R$                65,79  R$                  9.868,50 

VARANDA
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26.4 18.027.0572-0

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE

EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),

CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,

COM ALETAS, SEMREATOR.FORNECIMENTO

E INSTALACAO

EMOP UN 6,00  R$              285,02  R$                  1.710,12 

27  R$                11.789,00 

27.1 15.018.0511-0

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA,

TIPO "U", 200X100MM, TRATAMENTO

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,

INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

EMOP M 100,00  R$              117,89  R$                11.789,00 

28  R$                25.250,00 

28.1 10962

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO

CONTAINER C/5M3

CAPAC.P/RETIRADAENTULHO 

OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EMOP UN 25,00  R$              320,00  R$                  8.000,00 

28.2 TC 05.10.0050 (/)
Transporte horizontal de material à granel em

carrinho de mão, inclusive carga a pá.
SCO t.dam 2.500,00  R$                  6,90  R$                17.250,00 

 R$              252.670,52 

 R$           1.403.725,09 

 R$           1.656.395,61 

ELETROCALHA

DESMOBILIZAÇÃO

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

VALOR BDI (18%) TOTAL:


