
18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

ADMINISTRAÇÃO R$ 262.373,331

1.1 4,00MES93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 30.666,89 R$ 122.667,56SINAPI

1.2 4,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 8.821,83 R$ 35.287,32SINAPI

1.3 50,00m2RSE002200

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo
chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas
de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive
pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa
dágua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5
vezes, exclusive ligações provisórias.

R$ 812,45 R$ 40.622,50SCO

1.4 1,00UN02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO
EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

R$ 4.800,49 R$ 4.800,49EMOP

1.5 1,00unAD 20.20.0050
(/)

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia
elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive
o fornecimento do medidor.

R$ 2.234,58 R$ 2.234,58SCO

1.6 20,00UN14775
PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS,
REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO,
MEDINDO APROX. (60X60)CM

R$ 92,70 R$ 1.854,00EMOP

1.7 3,08M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 479,95 R$ 1.478,25SINAPI

1.8 1,00MES101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.925,60 R$ 6.925,60SINAPI

1.9 1,00MES00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) R$ 5.047,74 R$ 5.047,74SINAPI

1.10 1,00MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) R$ 3.957,24 R$ 3.957,24SINAPI

1.11 112,50m2.KmAD 14.10.0200
(/)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de
projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão,
carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para
cálculo deste transporte).(desonerado)

R$ 0,25 R$ 28,13SCO

1.12 220,00m2AD 19.05.0450
(/)

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas
trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas
demãos de pintura esmalte sintético, na face externa,
considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em
perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

R$ 56,60 R$ 12.452,00SCO

1.13 4,00MES93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.254,48 R$ 25.017,92SINAPI

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 532.726,482

2.1 149,53m2SC 05.05.1950
(/)

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte,
estrutura ou madeiramento, medida pela projeção horizontal. R$ 12,23 R$ 1.828,75SCO

2.2 3,00MES05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO
CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.292,32 R$ 15.876,96EMOP

2.3 3,00MES00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) R$ 3.893,29 R$ 11.679,87SINAPI

2.4 528,00H92715
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

R$ 109,00 R$ 57.552,00SINAPI

2.5 1.170,00TXKM100954

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

R$ 9,89 R$ 11.571,30SINAPI

2.6 1.170,00TXKM100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 3,31 R$ 3.872,70SINAPI

2.7 188,00UN10962
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS

R$ 580,00 R$ 109.040,00EMOP

2.8 704,00H01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS R$ 20,19 R$ 14.213,76EMOP

2.9 1.000,00M305.001.0177-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M
DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

R$ 60,30 R$ 60.300,00EMOP

2.10 32,74m3SC 05.05.0700
(A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive
empilhamento dentro do canteiro de serviço. R$ 137,34 R$ 4.496,51SCO

2.11 12,00unSC 05.05.0050
(/) Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas. R$ 8,60 R$ 103,20SCO

2.12 4,50m2CO 04.05.0550
(A)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,
considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes,
exclusive andaime e movimentação (vide item CO
05.15.0300).(desonerado)

R$ 2,24 R$ 10,08SCO
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2.13 670,77m3SC 05.10.0300
(/)

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou
pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral
dentro de canteiro de serviços.

R$ 359,69 R$ 241.269,26SCO

2.14 48,00m2.mêsCO 04.10.0100
(A)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por
elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se
a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo
necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos
do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma
ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes
(vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

R$ 9,00 R$ 432,00SCO

2.15 48,00m2CO 04.15.0100
(/)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-
se a área vertical recoberta.(desonerado) R$ 9,85 R$ 472,80SCO

2.16 9,00m2CO 04.15.0300
(/)

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou
passarela.(desonerado) R$ 0,81 R$ 7,29SCO

PAVIMENTAÇÃO R$ 301.965,933

3.1 1.463,25M292406
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10
CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

R$ 147,53 R$ 215.873,27SINAPI

3.2 2,54m3ET 04.60.0200
(/)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma
resistência carcterística a commpressão de 25MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2
de área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100,
90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas
formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

R$ 3.311,75 R$ 8.411,85SCO

3.3 359,95M08.027.0069-0

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE
CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO
NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM
ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA
CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI (3%)

R$ 215,81 R$ 77.680,81EMOP

MOBILIÁRIOS E ESQUADRIAS R$ 98.886,004

4.1 6,00unPJ 25.05.0153
(B)

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite
armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em
marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocação.

R$ 2.120,51 R$ 12.723,06SCO

4.2 50,00mPJ 25.05.0054
(/)

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com
50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do mesmo
material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura
com verniz acrílico, escavação e reaterro.

R$ 576,15 R$ 28.807,50SCO

4.3 42,00M99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO
E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

R$ 1.254,80 R$ 52.701,60SINAPI

4.4 3,00UN14.010.0010-A

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA
COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$ 1.551,28 R$ 4.653,84EMOP

DECK R$ 420.541,535

5.1 135,61m2ES 10.99.0250
(A)

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm,
sem intervalos e apoiadas em travessas de madeira serrada
(7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil
média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

R$ 3.101,11 R$ 420.541,53SCO

PAISAGISMO R$ 324.608,906

6.1 901,96m2PJ 05.05.0630
(/)

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia
Psittacorum (Helicônia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia),
Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari)
ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.

R$ 300,00 R$ 270.588,00SCO

6.2 2,00MES101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5.870,32 R$ 11.740,64SINAPI

6.3 2,00MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) R$ 3.957,24 R$ 7.914,48SINAPI

6.4 36,18m3PJ 20.05.0200
(/) Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. R$ 415,94 R$ 15.048,71SCO

6.5 832,16M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 R$ 22,75 R$ 18.931,64SINAPI

6.6 1.041,71m2PJ 19.05.0451
(A)

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa,
inclusive fornecimento da água.(desonerado) R$ 0,37 R$ 385,43SCO

FUNDAÇÃO PARA A COBERTURA R$ 144.569,087
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

7.1 7,20M296537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

R$ 221,90 R$ 1.597,68SINAPI

7.2 15,00M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA . AF_01/2024 R$ 206,88 R$ 3.103,20SINAPI

7.3 15,00M305.001.0177-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M
DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

R$ 60,30 R$ 904,50EMOP

7.4 15,00M396555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

R$ 761,16 R$ 11.417,40SINAPI

7.5 105,00mFD 05.65.0052
(/)

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha
sã, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais
e a injeção.

R$ 762,90 R$ 80.104,50SCO

7.6 6.580,00t.damTC 05.10.0050
(/)

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão,
inclusive carga a pá. R$ 7,21 R$ 47.441,80SCO

LIMPEZA FINAL R$ 17.160,008

8.1 2.200,00M2CPU-BETHC-
28

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
(M2) (M2) R$ 7,80 R$ 17.160,00Composições

Próprias

VALOR BDI TOTAL: R$ 378.509,63

VALOR ORÇAMENTO: R$ 2.102.831,25

VALOR TOTAL: R$ 2.481.340,88
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS

PREÇO
UNITÁRIO (R$)QTD

MATERIAL
ITEM CÓDIGO PREÇO

TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO1 R$ 262.373,33

R$ 30.232,57ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES1.1 4,00 R$ 434,32R$ 0,00R$ 0,0093568 R$ 122.667,56SINAPI R$ 30.666,89

R$ 8.278,41ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES1.2 4,00 R$ 543,42R$ 0,00R$ 0,0093572 R$ 35.287,32SINAPI R$ 8.821,83

R$ 0,00

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com
10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de
telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive
pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório,
sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em polietileno com capacidade de 500l,
reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.

m21.3 50,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,45RSE002200 R$ 40.622,50SCO R$ 812,45

R$ 1.237,39

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN1.4 1,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.563,1002.015.0001-0 R$ 4.800,49EMOP R$ 4.800,49

R$ 565,02Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão
(BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. un1.5 1,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.669,56AD 20.20.0050

(/) R$ 2.234,58SCO R$ 2.234,58

R$ 0,00PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM UN1.6 20,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 92,7014775 R$ 1.854,00EMOP R$ 92,70

R$ 41,52FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M21.7 3,08 R$ 17,42R$ 0,00R$ 421,01103689 R$ 1.478,25SINAPI R$ 479,95

R$ 5.027,94ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES1.8 1,00 R$ 1.897,66R$ 0,00R$ 0,00101399 R$ 6.925,60SINAPI R$ 6.925,60

R$ 5.047,74ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES1.9 1,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0000040928 R$ 5.047,74SINAPI R$ 5.047,74

R$ 3.957,24AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES1.10 1,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0000041085 R$ 3.957,24SINAPI R$ 3.957,24

R$ 0,10
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do
andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo
de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).(desonerado)

m2.Km1.11 112,50 R$ 0,00R$ 0,15R$ 0,00AD 14.10.0200
(/) R$ 28,13SCO R$ 0,25

R$ 17,51

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço
galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na
face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de
3"x3", duas vezes.(desonerado)

m21.12 220,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 39,09AD 19.05.0450
(/) R$ 12.452,00SCO R$ 56,60

R$ 5.803,83ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES1.13 4,00 R$ 450,65R$ 0,00R$ 0,0093563 R$ 25.017,92SINAPI R$ 6.254,48

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2 R$ 532.726,48

R$ 12,23Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou
madeiramento, medida pela projeção horizontal. m22.1 149,53 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00SC 05.05.1950

(/) R$ 1.828,75SCO R$ 12,23

R$ 5.292,32MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS MES2.2 3,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0005.105.0102-0 R$ 15.876,96EMOP R$ 5.292,32

R$ 3.893,29AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES2.3 3,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0000040909 R$ 11.679,87SINAPI R$ 3.893,29
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS

PREÇO
UNITÁRIO (R$)QTD

MATERIAL
ITEM CÓDIGO PREÇO

TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

R$ 0,00
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H2.4 528,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 109,0092715 R$ 57.552,00SINAPI R$ 109,00

R$ 1,98
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO
CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM2.5 1.170,00 R$ 0,35R$ 2,97R$ 4,59100954 R$ 11.571,30SINAPI R$ 9,89

R$ 0,66
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM2.6 1.170,00 R$ 0,11R$ 1,00R$ 1,54100952 R$ 3.872,70SINAPI R$ 3,31

R$ 0,00
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN2.7 188,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 580,0010962 R$ 109.040,00EMOP R$ 580,00

R$ 20,19MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS H2.8 704,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0001921 R$ 14.213,76EMOP R$ 20,19

R$ 60,30TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M32.9 1.000,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0005.001.0177-0 R$ 60.300,00EMOP R$ 60,30

R$ 137,34Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do
canteiro de serviço. m32.10 32,74 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00SC 05.05.0700

(A) R$ 4.496,51SCO R$ 137,34

R$ 8,60Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas. un2.11 12,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00SC 05.05.0050
(/) R$ 103,20SCO R$ 8,60

R$ 0,00
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o
aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item
CO 05.15.0300).(desonerado)

m22.12 4,50 R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,24CO 04.05.0550
(A) R$ 10,08SCO R$ 2,24

R$ 0,00Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto
armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços. m32.13 670,77 R$ 0,00R$ 0,00R$ 359,69SC 05.10.0300

(/) R$ 241.269,26SCO R$ 359,69

R$ 0,00

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de
largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e
pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do
andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou
similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

m2.mês2.14 48,00 R$ 0,00R$ 9,00R$ 0,00CO 04.10.0100
(A) R$ 432,00SCO R$ 9,00

R$ 9,85Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical
recoberta.(desonerado) m22.15 48,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00CO 04.15.0100

(/) R$ 472,80SCO R$ 9,85

R$ 0,81Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m22.16 9,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00CO 04.15.0300
(/) R$ 7,29SCO R$ 0,81

PAVIMENTAÇÃO3 R$ 301.965,93

R$ 13,76
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T
Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA
OU SUPERIOR.

M23.1 1.463,25 R$ 5,48R$ 0,24R$ 128,0592406 R$ 215.873,27SINAPI R$ 147,53

R$ 517,19
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística
a commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado
segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de

m33.2 2,54 R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.794,56ET 04.60.0200
(/) R$ 8.411,85SCO R$ 3.311,75
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS

PREÇO
UNITÁRIO (R$)QTD

MATERIAL
ITEM CÓDIGO PREÇO

TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A,
inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de
concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas formas,
exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada para quantidades
inferiores a 20m3.(desonerado)

R$ 82,13

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO
SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

M3.3 359,95 R$ 8,67R$ 0,00R$ 125,0108.027.0069-0 R$ 77.680,81EMOP R$ 215,81

MOBILIÁRIOS E ESQUADRIAS4 R$ 98.886,00

R$ 725,16

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural,
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés
(mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocação.

un4.1 6,00 R$ 0,00R$ 257,76R$ 1.137,59PJ 25.05.0153
(B) R$ 12.723,06SCO R$ 2.120,51

R$ 0,00
Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e
15cm de espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm,
inclusive lixamento, pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

m4.2 50,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 576,15PJ 25.05.0054
(/) R$ 28.807,50SCO R$ 576,15

R$ 161,53GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS M4.3 42,00 R$ 61,16R$ 0,00R$ 1.032,1199841 R$ 52.701,60SINAPI R$ 1.254,80

R$ 356,79
MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA
DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE
CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN4.4 3,00 R$ 43,18R$ 0,00R$ 1.151,3114.010.0010-A R$ 4.653,84EMOP R$ 1.551,28

DECK5 R$ 420.541,53

R$ 476,05

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e
apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em
toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil
média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

m25.1 135,61 R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.625,06ES 10.99.0250
(A) R$ 420.541,53SCO R$ 3.101,11

PAISAGISMO6 R$ 324.608,90

R$ 0,00

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum
(Helicônia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea
Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2.
Fornecimento.

m26.1 901,96 R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00PJ 05.05.0630
(/) R$ 270.588,00SCO R$ 300,00

R$ 3.977,43JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES6.2 2,00 R$ 1.892,89R$ 0,00R$ 0,00101410 R$ 11.740,64SINAPI R$ 5.870,32

R$ 3.957,24AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES6.3 2,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0000041085 R$ 7.914,48SINAPI R$ 3.957,24

R$ 69,44Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. m36.4 36,18 R$ 0,00R$ 0,00R$ 346,50PJ 20.05.0200
(/) R$ 15.048,71SCO R$ 415,94

R$ 3,61PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024 M26.5 832,16 R$ 1,64R$ 0,00R$ 17,50103946 R$ 18.931,64SINAPI R$ 22,75
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS

PREÇO
UNITÁRIO (R$)QTD

MATERIAL
ITEM CÓDIGO PREÇO

TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

R$ 0,06Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado) m26.6 1.041,71 R$ 0,00R$ 0,08R$ 0,23PJ 19.05.0451

(A) R$ 385,43SCO R$ 0,37

FUNDAÇÃO PARA A COBERTURA7 R$ 144.569,08

R$ 102,41
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M27.1 7,20 R$ 35,86R$ 0,01R$ 83,6296537 R$ 1.597,68SINAPI R$ 221,90

R$ 145,94ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA .
AF_01/2024 M37.2 15,00 R$ 60,94R$ 0,00R$ 0,0096522 R$ 3.103,20SINAPI R$ 206,88

R$ 60,30TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M37.3 15,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0005.001.0177-0 R$ 904,50EMOP R$ 60,30

R$ 220,31
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M37.4 15,00 R$ 90,52R$ 4,25R$ 446,0896555 R$ 11.417,40SINAPI R$ 761,16

R$ 0,00Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a
perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção. m7.5 105,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 762,90FD 05.65.0052

(/) R$ 80.104,50SCO R$ 762,90

R$ 7,21Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. t.dam7.6 6.580,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00TC 05.10.0050
(/) R$ 47.441,80SCO R$ 7,21

LIMPEZA FINAL8 R$ 17.160,00

R$ 5,25LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) M28.1 2.200,00 R$ 2,44R$ 0,00R$ 0,11CPU-BETHC-
28 R$ 17.160,00Composiçõe

s Próprias R$ 7,80

VALOR BDI TOTAL: R$ 378.509,63

VALOR ORÇAMENTO: R$ 2.102.831,25

VALOR TOTAL: R$ 2.481.340,88
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 12,48%R$ 262.373,33ADMINISTRAÇÃO

2 25,33%R$ 532.726,48DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3 14,36%R$ 301.965,93PAVIMENTAÇÃO

4 4,70%R$ 98.886,00MOBILIÁRIOS E ESQUADRIAS

5 20,00%R$ 420.541,53DECK

6 15,44%R$ 324.608,90PAISAGISMO

7 6,87%R$ 144.569,08FUNDAÇÃO PARA A COBERTURA

8 0,82%R$ 17.160,00LIMPEZA FINAL

9 0,00%R$ 378.509,63Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

VALOR BDI TOTAL: R$ 378.509,63

VALOR ORÇAMENTO: R$ 2.102.831,25

VALOR TOTAL: R$ 2.481.340,88

100,00%
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.2. 05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
(MES)

QTD

1*3 profissionais 3 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.4. 92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

QTD

3 aparelhos * 8horas * 22 dias 3*8*22 528,00000000 528,00

528,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 528,00

2.5. 100954 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD

T * Km * qtd de viagens 11,7*10*10 1.170,0000000
0

1.170,00

1.170,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.170,00

2.6. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD

T * Km * qtd de viagens 11,7*10*10 1.170,0000000
0

1.170,00

1.170,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.170,00

2.7. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)

QTD

((2235,90*0,30)*1,40)/5m3 +
correção

((2235,90*0,30)*1,40)/5
+0,18

188,00000000 188,00

188,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 188,00

3.1. CP-PISO INTERTRAVADO DUPLO T EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO
T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

QTD

(QTD1+QTD2)*1,15 (723,62+548,77)*1,15 1.463,2500000
0

1.463,25

1.463,25
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.463,25

3.2. ET 04.60.0200 (/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a commpressão
de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item
ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-
obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e
colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a
20m3.(desonerado) (m3)

QTD

concreto para a base das
bandeiras

6,50*1,30*0,30 2,54000000 2,54

2,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,54

3.3. 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO
FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M,
REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%) (M)

QTD

QTD*1,15 313*1,15 359,95000000 359,95

359,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 359,95

6.1. PJ 05.05.0630 (/) Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum (Helicônia Papagaio),
Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12
mudas por m2. Fornecimento. (m2)

QTD

QTD*1,15 784,31*1,15 901,96000000 901,96

901,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 901,96

6.4. PJ 20.05.0200 (/) Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. (m3)

QTD

QTD*0,05 723,62*0,05 36,18000000 36,18

36,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,18

6.5. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

QTD

QTD*1,15 723,62*1,15 832,16000000 832,16

832,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 832,16
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

7.1. 96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

QTD

(0,60*0,60)*20 (0,60*0,60)*20 7,20000000 7,20

7,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,20

7.2. 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 (M3)

7.3. 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A
100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 146,00 R$ 146,001,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 270,51 R$ 270,511,00000000SINAPI

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 2,35 R$ 2,351,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

R$ 434,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES R$ 29.900,09 R$ 29.900,091,00000000SINAPI

R$ 29.900,09TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 332,48 R$ 332,481,00000000SINAPI

R$ 332,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30.666,89

1.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 241,99 R$ 241,991,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 270,51 R$ 270,511,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

R$ 543,42TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 8.148,29 R$ 8.148,291,00000000SINAPI

R$ 8.148,29TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 130,12 R$ 130,121,00000000SINAPI

R$ 130,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8.821,83

1.3. RSE002200 Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura,
instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em polietileno com
capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

RSE002200 Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa
resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de
madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais
e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de
aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório,
sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em polietileno com
capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações
provisórias.

m2 R$ 812,45 R$ 812,451,00000000SCO

R$ 812,45TOTAL Material:

VALOR: R$ 812,45

1.4. 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM
CAPACIDADE DE 1000 LITROS

UN R$ 376,8800 R$ 376,88001,0000000EMOP

00872 CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA
ARGAMASSA, DE 0100MM

UN R$ 43,2000 R$ 43,20001,0000000EMOP

00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4",
VAZAODE 3,0M3/H

UN R$ 1.340,8900 R$ 1.340,89001,0000000EMOP

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV,
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO
DO RJ

M R$ 6,9500 R$ 173,750025,0000000EMOP

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU
QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG R$ 15,3500 R$ 15,35001,0000000EMOP

00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA
DE AMBOSOS LADOS, DE 3/4"

UN R$ 39,0400 R$ 39,04001,0000000EMOP

00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN R$ 0,7000 R$ 21,000030,0000000EMOP

00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM
COMPRIMENTODE 1,00M

M R$ 35,2000 R$ 121,08803,4400000EMOP

00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR
5580, DN=3/4"

M R$ 22,8800 R$ 686,400030,0000000EMOP

R$ 2.817,5980TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 316,333611,0000000EMOP

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 30,0700 R$ 247,77688,0000000EMOP

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
- Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 230,06088,0000000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 166,36568,0000000EMOP

R$ 960,5368TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO
MECANICO

M3 R$ 477,9333 R$ 8,60270,0180000EMOP

15.071.0012-1 LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A
REDE PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O
PASSEIO

UN R$ 695,4500 R$ 695,45001,0000000EMOP

59.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". M2 R$ 39,7800 R$ 318,24008,0000000EMOP

R$ 1.022,2927TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.800,49
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.5. AD 20.20.0050 (/) Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive
o fornecimento do medidor. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 548,56 R$ 16,463,00000000SCO

R$ 16,46TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT006750 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1 1/2" un R$ 1,39 R$ 4,173,00000000SCO

MAT015900 Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" un R$ 1,07 R$ 1,071,00000000SCO

MAT019100 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1 1/2" un R$ 2,35 R$ 7,053,00000000SCO

MAT023750 Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rígido,
750V, PVC/70°C, de 16mm2

m R$ 8,63 R$ 207,1224,00000000SCO

MAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cm un R$ 35,10 R$ 35,101,00000000SCO

MAT026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão Light un R$ 86,60 R$ 86,601,00000000SCO

MAT046300 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de
Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1
1/2"

un R$ 5,09 R$ 15,273,00000000SCO

MAT048250 Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar un R$ 101,97 R$ 101,971,00000000SCO

MAT051450 Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em
varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro
nominal de 1 1/2"

vara R$ 20,29 R$ 40,582,00000000SCO

MAT066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) un R$ 93,76 R$ 93,761,00000000SCO

MAT068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm un R$ 5,16 R$ 5,161,00000000SCO

MAT084800 Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC
rígido, roscável, diâmetro nominal de 1 1/2"

un R$ 6,17 R$ 24,684,00000000SCO

RSE002850 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma
resistência característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.

m3 R$ 349,04 R$ 27,920,08000000SCO

MAT111500 Poste de concreto, reto, com seção circular, Poste de concreto, reto,
com seção circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf,
padrão ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte

un R$ 1.012,00 R$ 1.012,001,00000000SCO

MAT122300 Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm un R$ 7,11 R$ 7,111,00000000SCO

R$ 1.669,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum h R$ 33,39 R$ 267,128,00000000SCO

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de
pedra, serviços de lançamento de concreto

h R$ 37,00 R$ 74,002,00000000SCO

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 207,448,00000000SCO

R$ 548,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2.234,58

1.6. 14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX.
(60X60)CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA
COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX.
(60X60)CM

UN R$ 92,7000 R$ 92,70001,0000000EMOP
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 92,7000TOTAL Material:

VALOR: R$ 92,70

1.7. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 36,47 R$ 0,410,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 19,54 R$ 0,250,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,42 R$ 14,183,20830000SINAPI

R$ 414,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,20 R$ 14,610,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 35,111,11860000SINAPI

R$ 49,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 30,78 R$ 15,390,50000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 479,95

1.8. 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 913,23 R$ 913,231,00000000SINAPI

00043496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 238,02 R$ 238,021,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 270,51 R$ 270,511,00000000SINAPI

00043472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 161,73 R$ 161,731,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 298,71 R$ 298,711,00000000SINAPI

R$ 1.897,66TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES R$ 4.890,47 R$ 4.890,471,00000000SINAPI

R$ 4.890,47TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 137,47 R$ 137,471,00000000SINAPI

R$ 137,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.925,60
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.9. 00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES R$ 5.047,74 R$ 5.047,741,00000000SINAPI

R$ 5.047,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 5.047,74

1.10. 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES R$ 3.957,24 R$ 3.957,241,00000000SINAPI

R$ 3.957,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.957,24

1.11. AD 14.10.0200 (/) Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do
caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).(desonerado) (m2.Km)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

REQ901350 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista,
material de operação e material de manutenção, com as seguintes
especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário
produtivo.(desonerado)

h R$ 132,81 R$ 0,150,00114000SCO

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 0,10 R$ 0,003,00000000SCO

R$ 0,00TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 0,100,00430000SCO

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

1.12. AD 19.05.0450 (/) Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas
demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas
vezes.(desonerado) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 17,00 R$ 0,513,00000000SCO

R$ 0,51TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT030400 Chapa de aço galvanizado, nº: Chapa de aço galvanizado, nº: 26
(0,50mm)

Kg R$ 12,64 R$ 22,521,78200000SCO

MAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II
da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 8,18 R$ 6,540,80000000SCO

MAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) Kg R$ 12,91 R$ 0,650,05000000SCO

MAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas
Onduline ou similar

un R$ 0,21 R$ 0,633,00000000SCO

Página: 16



18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

MAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou
similar

lata R$ 875,00 R$ 8,750,01000000SCO

R$ 39,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) h R$ 30,57 R$ 6,110,20000000SCO

MOD902200 Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as
demãos de acabamento (desonerado)

h R$ 30,57 R$ 6,110,20000000SCO

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 4,780,20000000SCO

R$ 17,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 56,60

1.13. 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 153,54 R$ 153,541,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 270,51 R$ 270,511,00000000SINAPI

00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 11,14 R$ 11,141,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

R$ 450,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES R$ 5.781,69 R$ 5.781,691,00000000SINAPI

R$ 5.781,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 22,14 R$ 22,141,00000000SINAPI

R$ 22,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.254,48

2.1. SC 05.05.1950 (/) Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida pela projeção
horizontal. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 11,87 R$ 0,363,00000000SCO

R$ 0,36TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto h R$ 33,39 R$ 6,680,20000000SCO

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 5,190,20000000SCO

R$ 11,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,23

2.2. 05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H R$ 30,0700 R$ 5.292,3200176,0000000EMOP

R$ 5.292,3200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 5.292,32

2.3. 00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES R$ 3.893,29 R$ 3.893,291,00000000SINAPI

R$ 3.893,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.893,29

2.4. 92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000001 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

KG R$ 104,50 R$ 46,030,44051000SINAPI

00000002 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

M3 R$ 22,90 R$ 62,972,75000000SINAPI

R$ 109,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 109,00

2.5. 100954 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 100,72 R$ 1,190,01190000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 312,96 R$ 8,700,02780000SINAPI

R$ 9,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 9,89

2.6. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 100,72 R$ 0,400,00400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 312,96 R$ 2,910,00930000SINAPI

R$ 3,31TOTAL Equipamento Custo Horário:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 3,31

2.7. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
C A P A C . P / R E T I R A D A E N T U L H O
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN R$ 580,0000 R$ 580,00001,0000000EMOP

R$ 580,0000TOTAL Material:

VALOR: R$ 580,00

2.8. 01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H R$ 20,1900 R$ 20,19001,0000000EMOP

R$ 20,1900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 20,19

2.9. 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA,
INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 60,30752,9000000EMOP

R$ 60,3075TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 60,30

2.10. SC 05.05.0700 (A) Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço. (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 133,34 R$ 4,003,00000000SCO

R$ 4,00TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de
pedra, serviços de lançamento de concreto

h R$ 37,00 R$ 16,650,45000000SCO

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 116,694,50000000SCO

R$ 133,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 137,34

2.11. SC 05.05.0050 (/) Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 8,35 R$ 0,253,00000000SCO

R$ 0,25TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

MOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum h R$ 33,39 R$ 8,350,25000000SCO

R$ 8,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,60

2.12. CO 04.05.0550 (A) Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive
andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT096600 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II
da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 14,95 R$ 2,240,15000000SCO

R$ 2,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,24

2.13. SC 05.10.0300 (/) Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral
dentro de canteiro de serviços. (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

RSE003800 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de serviços.

m2 R$ 32,97 R$ 159,744,84500000SCO

RSE003850 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de serviços.

m2 R$ 41,27 R$ 199,954,84500000SCO

R$ 359,69TOTAL Material:

VALOR: R$ 359,69

2.14. CO 04.10.0100 (A) Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura,
considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do
andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).
Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) (m2.mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

IEQ011550 Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou
similar

dia R$ 0,75 R$ 9,0012,00000000SCO

R$ 9,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,00

2.15. CO 04.15.0100 (/) Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.(desonerado) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 9,56 R$ 0,293,00000000SCO

R$ 0,29TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 9,560,40000000SCO

R$ 9,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 9,85

2.16. CO 04.15.0300 (/) Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 0,79 R$ 0,023,00000000SCO

R$ 0,02TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 0,790,03300000SCO

R$ 0,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,81

3.1. 92406 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA
A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 1,06 R$ 0,140,13350000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,12 R$ 0,040,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,72 R$ 0,090,13040000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,32 R$ 0,070,00690000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,50 R$ 4,970,05680000SINAPI

00040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA,
COR NATURAL - Percentual=40,0000%

M2 R$ 86,78 R$ 121,981,00400000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 102,18 R$ 1,000,00980000SINAPI

R$ 127,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 38,69 R$ 10,620,27460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 8,620,27460000SINAPI

R$ 19,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 147,53

3.2. ET 04.60.0200 (/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a commpressão de 25MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de
formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de
concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado) (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 502,13 R$ 15,063,00000000SCO

R$ 15,06TOTAL Eventuais:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT000750 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 10mm Kg R$ 5,85 R$ 105,3018,00000000SCO

MAT000800 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 12,50mm Kg R$ 6,16 R$ 110,8818,00000000SCO

MAT000850 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mm Kg R$ 6,20 R$ 93,0015,00000000SCO

MAT000950 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 25mm Kg R$ 6,20 R$ 37,206,00000000SCO

MAT000650 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mm Kg R$ 7,00 R$ 105,0015,00000000SCO

MAT000700 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 8mm Kg R$ 7,44 R$ 133,9218,00000000SCO

MAT005700 Arame recozido Arame recozido nº 18 Kg R$ 11,20 R$ 30,242,70000000SCO

MAT053580 Espaçador circular plástico para cobrimento de armadura de 4,2 à
12,5mm, para concreto armado

un R$ 0,21 R$ 21,00100,00000000SCO

RSE905300 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive
fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2
vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura,
servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

m2 R$ 132,08 R$ 1.584,9612,00000000SCO

RSE906050 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação,
o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC
05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado)

m3 R$ 82,15 R$ 82,151,00000000SCO

RSE903100 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma
resistência característica à compressão (fck) mínimo de 25MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3 R$ 401,76 R$ 401,761,00000000SCO

RSE907650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
produção normal.(desonerado)

m3 R$ 89,15 R$ 89,151,00000000SCO

R$ 2.794,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD900450 Armador - de concreto armado (desonerado) h R$ 30,57 R$ 281,869,22000000SCO

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 220,279,22000000SCO

R$ 502,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.311,75

3.3. 08.027.0069-0 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO
LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI (3%) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO - Percentual=10,0000%

M3 R$ 118,5000 R$ 15,55070,1193000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=10,0000%

KG R$ 0,5900 R$ 43,788067,4700000EMOP

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=10,0000%

T R$ 95,8000 R$ 16,18160,1535550EMOP

05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO -
Percentual=10,0000%

KG R$ 49,9300 R$ 24,66040,4490000EMOP

R$ 100,1807TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS - Percentual=13,3000%

H R$ 27,9200 R$ 6,32660,2000000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=13,3000%

H R$ 20,1900 R$ 13,72510,6000000EMOP

R$ 20,0517TOTAL Mão de Obra:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO
MECANICO - Percentual=10,0000%

M3 R$ 456,9809 R$ 3,77000,0075000EMOP

11.004.0021-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,
VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,
INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO -
Percentual=10,0000%

M2 R$ 86,2382 R$ 64,27850,6776000EMOP

11.002.0035-1 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,
INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H -
Percentual=10,0000%

M3 R$ 92,0079 R$ 13,21780,1306000EMOP

11.002.0013-1 PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS - Percentual=10,0000%

M3 R$ 99,6807 R$ 14,32010,1306000EMOP

R$ 95,5864TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 215,81

4.1. PJ 25.05.0153 (B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez
em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

REQ001550 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista,
com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV.
Custo horário improdutivo (motor desligado).

h R$ 35,06 R$ 12,620,36000000SCO

REQ001450 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista,
material de operação e material de manutenção, com as seguintes
especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário
produtivo.

h R$ 189,67 R$ 32,700,17240000SCO

REQ005901 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor
bicombustível, cabine simples, com ar condicionado e direção
hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com
motorista e material de operação. Custo horário improdutivo (motor
funcionando).

h R$ 92,32 R$ 184,642,00000000SCO

REQ006001 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor
bicombustível, cabine simples, com ar condicionado e direção
hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com
motorista, material de operação e material de manutenção. Custo
horário produtivo.

h R$ 27,80 R$ 27,801,00000000SCO

R$ 257,76TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 704,04 R$ 21,123,00000000SCO

R$ 21,12TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT031250 Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm,
Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros

m2 R$ 66,50 R$ 353,125,31000000SCO

MAT033600 Cimento branco Irajá ou similar, saco de 50Kg Kg R$ 3,69 R$ 13,103,55000000SCO

MAT033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg R$ 0,59 R$ 22,7938,63000000SCO
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

RSE003150 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma
resistência característica a compressão de 15MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de
área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aço
CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem,
tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da
(NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A
utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a
20m3.

m3 R$ 3.005,62 R$ 393,740,13100000SCO

RSE003250 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma
resistência característica à compressão de 15MPa.

m3 R$ 561,83 R$ 151,130,26900000SCO

MAT041650 Corante preto Kg R$ 41,00 R$ 41,001,00000000SCO

MAT047550 Disco de desbaste, com diâmetro de 7" un R$ 13,00 R$ 2,600,20000000SCO

MAT064850 Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto Kg R$ 0,95 R$ 3,884,08000000SCO

MAT064950 Grana de mármore Branco Nacional nº 1, para marmorite Kg R$ 0,88 R$ 39,0244,34000000SCO

MAT076300 Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e
espessura de 3mm

m R$ 1,50 R$ 27,0018,00000000SCO

RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 R$ 74,45 R$ 20,030,26900000SCO

MAT096500 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo II
da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 18,89 R$ 22,061,16800000SCO

MAT096600 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II
da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 14,95 R$ 7,480,50000000SCO

MAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II
da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 8,18 R$ 6,540,80000000SCO

MAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) Kg R$ 12,91 R$ 5,940,46000000SCO

RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
produção normal.

m3 R$ 96,35 R$ 25,920,26900000SCO

MAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial Kwh R$ 1,12 R$ 2,242,00000000SCO

R$ 1.137,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto h R$ 33,39 R$ 144,914,34000000SCO

MOD001400 Marmorista - assentamento de mármore e granito h R$ 37,00 R$ 111,003,00000000SCO

MOD001450 Marmorista - execução de marmorite h R$ 37,00 R$ 170,204,60000000SCO

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de
pedra, serviços de lançamento de concreto

h R$ 37,00 R$ 69,191,87000000SCO

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 208,748,05000000SCO

R$ 704,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2.120,51

4.2. PJ 25.05.0054 (/) Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do
mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

RSE000500 Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa,
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a
1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e
arame 18.

Kg R$ 6,78 R$ 47,196,96000000SCO

RSE000700 Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou
mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência)
igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.

Kg R$ 8,45 R$ 2,030,24000000SCO
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

RSE002500 Carga manual e descarga mecânica de material à granel (agregados,
pedra-de-mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a
óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na
carga.

t R$ 35,35 R$ 4,170,11800000SCO

RSE000450 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas,
aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 8mm e 12,5mm.

Kg R$ 6,42 R$ 44,686,96000000SCO

RSE000750 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas,
aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.

Kg R$ 6,72 R$ 1,610,24000000SCO

RSE004600 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila
ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.

m3 R$ 53,42 R$ 24,680,46200000SCO

RSE004900 Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira
serrada, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

m3 R$ 18,70 R$ 2,520,13500000SCO

RSE004840 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas,
blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 R$ 58,11 R$ 70,251,20900000SCO

RSE005350 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive
fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4
vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura,
servindo também para travessas, exclusive escoramento.

m2 R$ 119,22 R$ 103,840,87100000SCO

RSE005450 Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura,
plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3
vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.

m2 R$ 146,47 R$ 122,740,83800000SCO

RSE006000 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação,
o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC
05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 R$ 76,50 R$ 6,890,09000000SCO

RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 R$ 74,45 R$ 4,470,06000000SCO

RSE006170 Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica m2 R$ 11,46 R$ 9,630,84000000SCO

RSE002950 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma
resistência característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa,
inclusive perdas. Fornecimento.

m3 R$ 349,28 R$ 52,390,15000000SCO

RSE007140 Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento
com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.

m2 R$ 40,56 R$ 34,070,84000000SCO

RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
produção normal.

m3 R$ 96,35 R$ 14,450,15000000SCO

RSE007950 Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de
espessura máxima, com material de boa qualidade.

m3 R$ 56,08 R$ 22,260,39700000SCO

RSE008950 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de
carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou
equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em
Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de
7,5t, considerando o caminhào com guindauto de 3,5t.

t.Km R$ 1,62 R$ 5,733,54000000SCO

RSE009100 Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão,
inclusive carga a pá.

t.dam R$ 7,21 R$ 2,550,35400000SCO

R$ 576,15TOTAL Material:

VALOR: R$ 576,15

4.3. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG R$ 9,12 R$ 12,761,40000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 42,49 R$ 0,120,00300000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE

UN R$ 0,60 R$ 3,005,00000000SINAPI

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 3,20 R$ 10,663,33300000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG R$ 45,54 R$ 155,243,40900000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 13,30 R$ 41,883,14900000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,30 R$ 22,480,85500000SINAPI

00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

M2 R$ 787,54 R$ 785,960,99800000SINAPI

R$ 1.032,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,40 R$ 89,222,75400000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 39,81 R$ 133,483,35300000SINAPI

R$ 222,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.254,80

4.4. 14.010.0010-A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM
FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR
5580, DN=3" - Percentual=56,0000%

M R$ 104,3300 R$ 1.074,18166,6000000EMOP

R$ 1.074,1816TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

H R$ 25,1300 R$ 207,07128,0000000EMOP

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

H R$ 18,1700 R$ 149,72088,0000000EMOP

R$ 356,7920TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

11.001.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS - Percentual=56,0000%

M3 R$ 385,6288 R$ 120,31610,2000000EMOP

R$ 120,3161TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.551,28

5.1. ES 10.99.0250 (A) Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em travessas de madeira serrada
(7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m,
enterrado 1m de profundidade. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 462,18 R$ 13,873,00000000SCO

R$ 13,87TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

RSE002500 Carga manual e descarga mecânica de material à granel (agregados,
pedra-de-mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a
óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na
carga.

t R$ 35,35 R$ 105,702,99000000SCO

MAT036700 Concreto importado de usina, dosado racionalmente,
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resistência característica à compressão de Concreto importado de
usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resistência característica à
compressão de 11MPa

m3 R$ 435,00 R$ 182,700,42000000SCO

MAT036600 Concreto importado de usina, dosado racionalmente,
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resistência característica à compressão de Concreto importado de
usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resistência característica à
compressão de 9MPa

m3 R$ 405,82 R$ 36,520,09000000SCO

RSE004700 Escavação manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade,
exclusive escoramento e esgotamento.

m3 R$ 146,90 R$ 220,351,50000000SCO

RSE004950 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de
1,50m até 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da
madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 R$ 90,46 R$ 217,102,40000000SCO

RSE005000 Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade,
inclusive fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1 x
12" e 3" x 6").

m2 R$ 150,92 R$ 668,584,43000000SCO

RSE005400 Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de
14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas,
servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

m2 R$ 118,38 R$ 284,112,40000000SCO

RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte
(TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 R$ 74,45 R$ 37,970,51000000SCO

MAT087600 Madeira aparelhada, seção (2 x 10)cm - grupo III da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 40,00 R$ 352,008,80000000SCO

MAT085850 Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diâmetro médio
de 25cm - grupo I da Tabela Classificatória de Especificações de
Produtos Madeireiros

m R$ 36,30 R$ 59,901,65000000SCO

MAT087250 Madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m R$ 6,95 R$ 14,942,15000000SCO

MAT093050 Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
(8x150)mm, para fixação de telhas

un R$ 1,80 R$ 3,602,00000000SCO

MAT093550 Parafuso em aço carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 un R$ 0,86 R$ 8,6010,00000000SCO

RSE006950 Pintura imunizante sobre madeira com 1 demão Pentox ou similar. m2 R$ 10,12 R$ 44,534,40000000SCO

RSE007900 Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente,
inclusive fornecimento do material

m3 R$ 233,80 R$ 243,151,04000000SCO

RSE008950 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de
carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou
equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em
Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de
7,5t, considerando o caminhào com guindauto de 3,5t.

t.Km R$ 1,62 R$ 145,3189,70000000SCO

R$ 2.625,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira h R$ 35,46 R$ 177,305,00000000SCO

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto h R$ 33,39 R$ 10,020,30000000SCO

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 274,8610,60000000SCO

R$ 462,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.101,11
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6.1. PJ 05.05.0630 (/) Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum (Helicônia Papagaio), Xanthosoma Lindeni
(Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT101100 Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia
Psittacorum (Helicônia Papagaio) ou similar

un R$ 25,00 R$ 300,0012,00000000SCO

R$ 300,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 300,00

6.2. 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 913,23 R$ 913,231,00000000SINAPI

00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 247,11 R$ 247,111,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 270,51 R$ 270,511,00000000SINAPI

00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 147,87 R$ 147,871,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 298,71 R$ 298,711,00000000SINAPI

R$ 1.892,89TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) MES R$ 3.962,26 R$ 3.962,261,00000000SINAPI

R$ 3.962,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 15,17 R$ 15,171,00000000SINAPI

R$ 15,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5.870,32

6.3. 00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES R$ 3.957,24 R$ 3.957,241,00000000SINAPI

R$ 3.957,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.957,24

6.4. PJ 20.05.0200 (/) Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 67,42 R$ 2,023,00000000SCO

R$ 2,02TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT135700 Terra preta simples m3 R$ 300,00 R$ 346,501,15500000SCO
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 346,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 67,422,60000000SCO

R$ 67,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 415,94

6.5. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO

M2 R$ 17,50 R$ 17,501,00000000SINAPI

R$ 17,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,66 R$ 0,900,02770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 4,350,13860000SINAPI

R$ 5,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,75

6.6. PJ 19.05.0451 (A) Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da água.(desonerado) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

REQ901900 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e
material de operação, com as seguintes especificações mínimas:
motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigação.
Custo horário improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

h R$ 92,16 R$ 0,060,00070000SCO

REQ901850 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista,
material de operação e material de manutenção, com as seguintes
especificações mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com
motobamba e barra de irrigação. Custo horário
produtivo.(desonerado)

h R$ 194,53 R$ 0,020,00010000SCO

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 0,06 R$ 0,003,00000000SCO

R$ 0,00TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

RSE908600 Água comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) m3 R$ 23,04 R$ 0,230,01000000SCO

R$ 0,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD902450 Servente (desonerado) h R$ 23,89 R$ 0,060,00250000SCO

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,37

7.1. 96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 42,77 R$ 7,910,18500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 44,40 R$ 2,040,04600000SINAPI

R$ 9,95TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 45,90 R$ 28,870,62900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,97 R$ 0,070,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,71 R$ 25,502,92800000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,23 R$ 0,530,02500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 19,54 R$ 1,250,06400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 23,67 R$ 0,750,03200000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,05 R$ 10,313,38200000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 14,45 R$ 16,321,13000000SINAPI

R$ 83,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 32,25 R$ 30,860,95700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 39,20 R$ 97,492,48700000SINAPI

R$ 128,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 221,90

7.2. 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,10 R$ 67,481,68300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 139,404,44100000SINAPI

R$ 206,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 206,88

7.3. 05.001.0177-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA,
INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 60,30752,9000000EMOP

R$ 60,3075TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 60,30

7.4. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,53 R$ 0,581,10100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,45 R$ 0,490,34000000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,10 R$ 97,242,42500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 90,462,88200000SINAPI

R$ 187,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 493,44 R$ 572,391,16000000SINAPI

R$ 572,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 761,16

7.5. FD 05.65.0052 (/) Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os
materiais e a injeção. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT000850 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mm Kg R$ 6,20 R$ 39,136,31200000SCO

MAT000650 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mm Kg R$ 7,00 R$ 5,390,76970000SCO

MAT005700 Arame recozido Arame recozido nº 18 Kg R$ 11,20 R$ 1,120,10000000SCO

RSE000100 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas,
aço CA-25, barra redonda com diâmetro entre 6,3mm a 8mm.

Kg R$ 6,11 R$ 4,700,76970000SCO

RSE000650 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas,
aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro maior ou igual a 16mm.

Kg R$ 5,50 R$ 34,726,31200000SCO

RSE005728 Injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de
20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa,
destinada a execução de fundações, inclusive o fornecimento de
materiais.

m3 R$ 787,31 R$ 14,250,01810000SCO

RSE006448 Perfuração Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sã, diâmetro
6"(150mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalação da sonda em cada furo.

m R$ 663,59 R$ 663,591,00000000SCO

R$ 762,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 762,90

7.6. TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. (t.dam)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual,
uniformes e ferramentas

% R$ 7,00 R$ 0,213,00000000SCO

R$ 0,21TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MOD002450 Servente h R$ 25,93 R$ 7,000,27000000SCO

R$ 7,00TOTAL Mão de Obra:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 7,21

8.1. CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L R$ 18,22 R$ 0,110,00600000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 7,690,24500000SINAPI

R$ 7,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,80
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92406 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A
COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR. (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 1,06 R$ 0,140,13350000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,12 R$ 0,040,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,72 R$ 0,090,13040000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,32 R$ 0,070,00690000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,50 R$ 4,970,05680000SINAPI

00040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA,
COR NATURAL - Percentual=40,0000%

M2 R$ 86,78 R$ 121,981,00400000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 102,18 R$ 1,000,00980000SINAPI

R$ 127,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 38,69 R$ 10,620,27460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 8,620,27460000SINAPI

R$ 19,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 147,53

CPU-BETHC-28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L R$ 18,22 R$ 0,110,00600000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 7,690,24500000SINAPI

R$ 7,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,80
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 9,80TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 22,13 R$ 22,131,00000000SINAPI

R$ 22,13TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,25

07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 1,2265 R$ 0,24530,2000000EMOP

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 12,2003 R$ 7,93010,6500000EMOP

R$ 8,1754TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO

M3 R$ 118,5000 R$ 136,27501,1500000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697

KG R$ 0,5900 R$ 269,0400456,0000000EMOP

R$ 405,3150TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 18,69240,6500000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 45,75052,2000000EMOP

R$ 64,4429TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 477,93
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 1,2265 R$ 0,24530,2000000EMOP

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 12,2003 R$ 7,93010,6500000EMOP

R$ 8,1754TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO

M3 R$ 118,5000 R$ 150,49501,2700000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697

KG R$ 0,5900 R$ 222,4300377,0000000EMOP

R$ 372,9250TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 18,69240,6500000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 57,18812,7500000EMOP

R$ 75,8805TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 456,98

07.006.0020-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO MECANICO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 1,2265 R$ 0,24530,2000000EMOP

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 12,2003 R$ 7,93010,6500000EMOP

R$ 8,1754TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697

KG R$ 0,5900 R$ 147,5000250,0000000EMOP

00519 SAIBRO M3 R$ 126,0000 R$ 144,90001,1500000EMOP

R$ 292,4000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 18,69240,6500000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 79,02363,8000000EMOP

R$ 97,7160TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 398,29

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 22,13 R$ 22,131,00000000SINAPI

R$ 22,13TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,40

58.002.0339-1 BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16). (KG.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO
DIAMETRO DE 06,3MM

KG R$ 8,7184 R$ 4,79510,5500000EMOP

00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO
DIAMETRO DE 08,0MM

KG R$ 8,8271 R$ 4,85490,5500000EMOP

00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 KG R$ 13,3800 R$ 0,40140,0300000EMOP

R$ 10,0514TOTAL Material:

VALOR: R$ 10,05

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,32 R$ 1,321,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

R$ 1,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,62

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,32 R$ 1,321,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,87 R$ 2,871,00000000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,93

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.633,89 R$ 1,320,00006400SINAPI

R$ 1,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,32

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.633,89 R$ 0,300,00001480SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.633,89 R$ 1,440,00007000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,44

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 1,15 R$ 2,872,50000000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,87
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA

UN R$ 6.813,9200 R$ 1,22650,0001800EMOP

R$ 1,2265TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,23

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A
GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM
MOTOR A GASOLINA

UN R$ 6.813,9200 R$ 1,90780,0002800EMOP

00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA L R$ 6,1900 R$ 9,28501,5000000EMOP

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES
DE 170KG

KG R$ 11,5000 R$ 0,11500,0100000EMOP

00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40

L R$ 29,7500 R$ 0,89250,0300000EMOP

R$ 12,2003TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,20

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 28,35 R$ 28,351,00000000SINAPI

R$ 28,35TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 38,69

19.004.0010-4 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE4,00M3 - Percentual=25,3400%

UN R$ 431.050,8000 R$ 43,22230,0000800EMOP

R$ 43,2223TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H R$ 27,9200 R$ 27,92001,0000000EMOP

R$ 27,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 71,14

19.004.0010-2 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE4,00M3 - Percentual=15,0000%

UN R$ 431.050,8000 R$ 79,31330,0001600EMOP

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN R$ 9.949,2000 R$ 5,96950,0006000EMOP

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES
DE 170KG

KG R$ 11,5000 R$ 0,97750,0850000EMOP

00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L R$ 6,1900 R$ 80,470013,0000000EMOP

00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 -
Percentual=50,0000%

L R$ 29,7500 R$ 7,58620,1700000EMOP

R$ 174,3165TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H R$ 27,9200 R$ 27,92001,0000000EMOP

R$ 27,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 202,24

19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM
PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T - Percentual=15,0000%

UN R$ 403.550,2500 R$ 64,97150,0001400EMOP

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN R$ 9.949,2000 R$ 5,96950,0006000EMOP

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES
DE 170KG

KG R$ 11,5000 R$ 1,51800,1320000EMOP

00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L R$ 6,1900 R$ 95,945015,5000000EMOP

00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 -
Percentual=50,0000%

L R$ 29,7500 R$ 11,78100,2640000EMOP

R$ 180,1850TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H R$ 27,9200 R$ 27,92001,0000000EMOP

R$ 27,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 208,11

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 9,80TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 29,07 R$ 29,071,00000000SINAPI

R$ 29,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,20

11.001.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

M3 R$ 118,5000 R$ 85,85320,6900000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%

KG R$ 0,5900 R$ 162,3090262,0000000EMOP

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

T R$ 95,8000 R$ 114,93411,1426000EMOP

R$ 363,0963TOTAL Material:

VALOR: R$ 363,10

11.001.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

M3 R$ 118,5000 R$ 81,74720,6570000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%

KG R$ 0,5900 R$ 188,9475305,0000000EMOP

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

T R$ 95,8000 R$ 114,93411,1426000EMOP

R$ 385,6288TOTAL Material:

VALOR: R$ 385,63

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,62 R$ 0,970,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,93 R$ 3,780,63820000SINAPI

R$ 4,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,50 R$ 62,290,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,66 R$ 258,16391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 108,18 R$ 64,110,59270000SINAPI

R$ 384,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 34,29 R$ 42,511,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,39 R$ 61,621,96330000SINAPI

R$ 104,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 493,44

11.001.0020-1 CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

M3 R$ 118,5000 R$ 74,65500,6000000EMOP

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697 - Percentual=5,0000%

KG R$ 0,5900 R$ 111,5100180,0000000EMOP

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - Percentual=5,0000%

T R$ 95,8000 R$ 132,72851,3195000EMOP

R$ 318,8935TOTAL Material:

VALOR: R$ 318,89

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 1,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,06

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 8,96 R$ 8,961,00000000SINAPI

R$ 11,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,12

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.262,80 R$ 0,840,00006400SINAPI

R$ 0,84TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 513,05 R$ 0,030,00006400SINAPI

R$ 0,03TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,87

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.262,80 R$ 0,190,00001480SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,19

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.262,80 R$ 1,060,00008000SINAPI

R$ 1,06TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 513,05 R$ 0,040,00008000SINAPI

R$ 0,04TOTAL Material:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 1,10

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,18 R$ 8,961,45000000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,96

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 22,13 R$ 0,320,01476000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,32

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES R$ 5.781,69 R$ 22,140,00383000SINAPI

R$ 22,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,14

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 22,13 R$ 0,250,01154000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 28,35 R$ 0,320,01154000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,32

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 29,07 R$ 0,330,01154000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES R$ 4.890,47 R$ 137,470,02811000SINAPI

R$ 137,47TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 137,47

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 8.148,29 R$ 130,120,01597000SINAPI

R$ 130,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 130,12

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES R$ 29.900,09 R$ 332,480,01112000SINAPI

R$ 332,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 332,48

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 22,53 R$ 0,110,00509000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,11

101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) MES R$ 3.962,26 R$ 15,170,00383000SINAPI

R$ 15,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,17

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 49,02 R$ 0,800,01637000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,80

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 25,26 R$ 0,200,00831000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 33,44 R$ 0,380,01154000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,38

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 29,46 R$ 0,620,02120000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,62

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 28,52 R$ 0,420,01476000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,42

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 29,46 R$ 0,330,01154000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 21,02 R$ 0,440,02120000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,44

11.004.0021-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,
VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ

M R$ 12,3900 R$ 13,00951,0500000EMOP

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV,
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO
DO RJ

M R$ 6,9500 R$ 3,82250,5500000EMOP

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU
QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG R$ 15,3500 R$ 1,53500,1000000EMOP

R$ 18,3670TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 30,19541,0500000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 21,83541,0500000EMOP

R$ 52,0308TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE
FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAOS

M2 R$ 4,0500 R$ 4,05001,0000000EMOP

54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") M R$ 8,4214 R$ 11,78991,4000000EMOP

R$ 15,8399TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 86,24

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 58,65 R$ 58,651,00000000SINAPI

R$ 58,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 27,74 R$ 27,741,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,12 R$ 4,121,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,21 R$ 10,211,00000000SINAPI

R$ 42,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 100,72

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 58,65 R$ 58,651,00000000SINAPI

R$ 58,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 27,74 R$ 27,741,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,12 R$ 4,121,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,21 R$ 10,211,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 47,06 R$ 47,061,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 165,18 R$ 165,181,00000000SINAPI

R$ 254,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 312,96

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 578.010,79 R$ 19,820,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 7,920,00005510SINAPI

R$ 27,74TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 27,74

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 578.010,79 R$ 3,290,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 0,830,00000580SINAPI

R$ 4,12TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,12

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 578.010,79 R$ 8,140,00001410SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 2,070,00001440SINAPI

R$ 10,21TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 10,21

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 578.010,79 R$ 37,160,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 9,900,00006890SINAPI

R$ 47,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 47,06

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 6,25 R$ 165,1826,43000000SINAPI

R$ 165,18TOTAL Material:

VALOR: R$ 165,18

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,66

11.002.0035-1 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM
CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE
DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR

H R$ 1,7800 R$ 0,53400,3000000EMOP

19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE
DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR

H R$ 0,4700 R$ 0,32900,7000000EMOP

R$ 0,8630TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 14,37880,5000000EMOP

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
- Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 14,37880,5000000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 62,38713,0000000EMOP

R$ 91,1447TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 92,01

15.071.0012-1 LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O
PASSEIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.004.0010-2 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA

H R$ 202,2365 R$ 205,27001,0150000EMOP

19.004.0010-4 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA

H R$ 71,1423 R$ 1,80700,0254000EMOP

R$ 207,0770TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM UN R$ 1,1000 R$ 55,000050,0000000EMOP

40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA
COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM

UN R$ 290,8700 R$ 101,80450,3500000EMOP

R$ 156,8045TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
- Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 143,78805,0000000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 93,58064,5000000EMOP

R$ 237,3686TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO
MECANICO

M3 R$ 456,9809 R$ 30,16070,0660000EMOP
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

07.006.0020-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO
MECANICO

M3 R$ 398,2914 R$ 15,93160,0400000EMOP

58.002.0339-1 BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA,
DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).

KG. R$ 10,0500 R$ 4,02000,4000000EMOP

11.001.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 R$ 363,0963 R$ 14,52380,0400000EMOP

11.001.0020-1 CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE
CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

M3 R$ 318,8935 R$ 26,78700,0840000EMOP

04.005.0006-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,
EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T

T X KM R$ 1,8521 R$ 2,77811,5000000EMOP

R$ 94,2012TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 695,45

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 8,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 49,02 R$ 49,021,00000000SINAPI

R$ 49,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,65

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 8,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 25,26 R$ 25,261,00000000SINAPI

R$ 25,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,29

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 8,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 33,44 R$ 33,441,00000000SINAPI

R$ 33,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,65

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 29,46 R$ 29,461,00000000SINAPI

R$ 29,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,62 R$ 0,621,00000000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,10

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,85 R$ 1,851,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 2,05 R$ 2,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 11,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 28,52 R$ 28,521,00000000SINAPI

R$ 28,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,42 R$ 0,421,00000000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,77

17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO
OLEOSA

L R$ 13,3032 R$ 0,93120,0700000EMOP

R$ 0,9312TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 3,11930,1500000EMOP

R$ 3,1193TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4,05

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 37,83 R$ 12,320,32570000SINAPI

R$ 12,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 40,77 R$ 18,460,45290000SINAPI

R$ 18,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,78

54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ

M R$ 12,3900 R$ 8,42140,6797000EMOP

R$ 8,4214TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,42

59.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ

M R$ 12,3900 R$ 20,62931,6650000EMOP

R$ 20,6293TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") M R$ 8,4214 R$ 19,15862,2750000EMOP

R$ 19,1586TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,78

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Serviço:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,72

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,71 R$ 0,711,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 8,89 R$ 8,891,00000000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,32

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,570,00005330SINAPI

R$ 0,57TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,57

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,150,00001430SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,15

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,710,00006670SINAPI

R$ 0,71TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,71
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,18 R$ 8,891,44000000SINAPI

R$ 8,89TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,89

11.002.0013-1 PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE
CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

H R$ 12,2003 R$ 6,10010,5000000EMOP

R$ 6,1001TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 93,58064,5000000EMOP

R$ 93,5806TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 99,68

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 42,65 R$ 42,651,00000000SINAPI

R$ 42,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,77

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 42,65 R$ 42,651,00000000SINAPI

R$ 42,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,56 R$ 1,561,00000000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 44,40

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.444,52 R$ 0,100,00007200SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.444,52 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.444,52 R$ 0,070,00005000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 1,15 R$ 1,561,36000000SINAPI

R$ 1,56TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,56

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 29,46 R$ 29,461,00000000SINAPI

R$ 29,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,39 R$ 1,391,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

R$ 9,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 21,02 R$ 21,021,00000000SINAPI

R$ 21,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,39

04.005.0006-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA
DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA
A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T (T X KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE
DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA

H R$ 208,1050 R$ 1,85210,0089000EMOP

R$ 1,8521TOTAL Equipamento Custo Horário:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 1,85

19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM
MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE
2CV

UN R$ 2.821,0600 R$ 0,47020,0001667EMOP

R$ 0,4702TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,47

19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE
OPERADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH R$ 1,1220 R$ 1,12201,0000000EMOP

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM
MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE
2CV

UN R$ 2.821,0600 R$ 0,65840,0002334EMOP

R$ 1,7804TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,78

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,43 R$ 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,53

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,43 R$ 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

R$ 1,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,45

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,430,00012800SINAPI

R$ 0,43TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,100,00002960SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,330,00010000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 1,15 R$ 0,590,52000000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,59
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

3,00MES00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) R$ 3.893,29 R$ 11.679,87SINAPI

3,00MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) R$ 3.957,24 R$ 11.871,72SINAPI

4,00MES93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.254,48 R$ 25.017,92SINAPI

188,00UN10962
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

R$ 580,00 R$ 109.040,00EMOP

528,00H92715
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

R$ 109,00 R$ 57.552,00SINAPI

48,00m2.mêsCO 04.10.0100
(A)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m
de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do
andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive: transporte
dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma
ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).
Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

R$ 9,00 R$ 432,00SCO

12,00unSC 05.05.0050
(/) Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas. R$ 8,60 R$ 103,20SCO

36,18m3PJ 20.05.0200
(/) Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. R$ 415,94 R$ 15.048,71SCO

50,00mPJ 25.05.0054
(/)

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura
e 15cm de espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x
30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

R$ 576,15 R$ 28.807,50SCO

50,00m2RSE002200

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em
polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações
provisórias.

R$ 812,45 R$ 40.622,50SCO

15,00M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

R$ 761,16 R$ 11.417,40SINAPI

2,54m3ET 04.60.0200
(/)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência
carcterística a commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET
15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item
4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A
utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a
20m3.(desonerado)

R$ 3.311,75 R$ 8.411,85SCO

135,61m2ES 10.99.0250
(A)

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos
e apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e
estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou
similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.

R$ 3.101,11 R$ 420.541,53SCO

32,74m3SC 05.05.0700
(A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento
dentro do canteiro de serviço. R$ 137,34 R$ 4.496,51SCO

670,77m3SC 05.10.0300
(/)

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de
concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços. R$ 359,69 R$ 241.269,26SCO

1,00MES101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6.925,60 R$ 6.925,60SINAPI

1,00MES00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) R$ 5.047,74 R$ 5.047,74SINAPI

4,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 8.821,83 R$ 35.287,32SINAPI

4,00MES93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 30.666,89 R$ 122.667,56SINAPI

15,00M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA .
AF_01/2024 R$ 206,88 R$ 3.103,20SINAPI

1.463,25M292406
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A
COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

R$ 147,53 R$ 215.873,27SINAPI

901,96m2PJ 05.05.0630
(/)

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum
(Helicônia Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea
Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por
m2. Fornecimento.

R$ 300,00 R$ 270.588,00SCO

105,00mFD 05.65.0052
(/)

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a
perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção. R$ 762,90 R$ 80.104,50SCO

7,20M296537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

R$ 221,90 R$ 1.597,68SINAPI

3,08M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 479,95 R$ 1.478,25SINAPI

42,00M99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS

R$ 1.254,80 R$ 52.701,60SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1,00UN02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

R$ 4.800,49 R$ 4.800,49EMOP

1,00unAD 20.20.0050
(/)

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa
tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. R$ 2.234,58 R$ 2.234,58SCO

1.041,71m2PJ 19.05.0451
(A)

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive
fornecimento da água.(desonerado) R$ 0,37 R$ 385,43SCO

2,00MES101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5.870,32 R$ 11.740,64SINAPI

2.200,00M2CPU-BETHC-
28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) R$ 7,80 R$ 17.160,00Composições

704,00H01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS R$ 20,19 R$ 14.213,76EMOP

3,00MES05.105.0102-0 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.292,32 R$ 15.876,96EMOP

3,00UN14.010.0010-A

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM
ALTURA DE 6, 00M, EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM
PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

R$ 1.551,28 R$ 4.653,84EMOP

6,00unPJ 25.05.0153
(B)

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor
natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e
preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocação.

R$ 2.120,51 R$ 12.723,06SCO

48,00m2CO 04.15.0100
(/)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área
vertical recoberta.(desonerado) R$ 9,85 R$ 472,80SCO

9,00m2CO 04.15.0300
(/) Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) R$ 0,81 R$ 7,29SCO

20,00UN14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM R$ 92,70 R$ 1.854,00EMOP

832,16M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024 R$ 22,75 R$ 18.931,64SINAPI

4,50m2CO 04.05.0550
(A)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o
aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação
(vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

R$ 2,24 R$ 10,08SCO

149,53m2SC 05.05.1950
(/)

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou
madeiramento, medida pela projeção horizontal. R$ 12,23 R$ 1.828,75SCO

359,95M08.027.0069-0

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO
SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 65M DEBASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO
DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

R$ 215,81 R$ 77.680,81EMOP

1.170,00TXKM100954
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 9,89 R$ 11.571,30SINAPI

1.170,00TXKM100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 3,31 R$ 3.872,70SINAPI

1.015,00M305.001.0177-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE
CARGA A PA

R$ 60,30 R$ 61.204,50EMOP

220,00m2AD 19.05.0450
(/)

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço
galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte
sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

R$ 56,60 R$ 12.452,00SCO

112,50m2.KmAD 14.10.0200
(/)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do
andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o
mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).(desonerado)

R$ 0,25 R$ 28,13SCO

6.580,00t.damTC 05.10.0050
(/)

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga
a pá. R$ 7,21 R$ 47.441,80SCO
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.463,25M292406
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
DUPLO T Natural 15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A
COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

R$ 147,53 R$ 215.873,27SINAPI

2.200,00M2CPU-BETHC-
28 LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) R$ 7,80 R$ 17.160,00Composições
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6,89H88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 32,25 R$ 222,20SINAPI

0,02M307.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO
MECANICO R$ 477,93 R$ 9,56EMOP

2,77M307.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO
MECANICO R$ 456,98 R$ 1.265,83EMOP

0,04M307.006.0020-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO
MECANICO R$ 398,29 R$ 15,93EMOP

115,67H88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 32,40 R$ 3.747,71SINAPI

0,40KG.58.002.0339-1 BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO
DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16). R$ 10,05 R$ 4,02EMOP

10,47CHI89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

R$ 1,62 R$ 16,96SINAPI

11,10CHP89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

R$ 5,93 R$ 65,82SINAPI

21,58H89221
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

R$ 1,32 R$ 28,49SINAPI

21,58H89222
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

R$ 0,30 R$ 6,47SINAPI

11,10H89223
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

R$ 1,44 R$ 15,98SINAPI

11,10H89224
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

R$ 2,87 R$ 31,86SINAPI

0,56H19.007.0004-4
BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA,
EXCLUSIVE OPERADOR

R$ 1,23 R$ 0,69EMOP

25,34H19.007.0004-2
BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A
GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR

R$ 12,20 R$ 309,15EMOP

401,81H88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 38,69 R$ 15.546,03SINAPI

0,03H19.004.0010-4 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA R$ 71,14 R$ 2,13EMOP

1,02H19.004.0010-2 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3,
INCLUSIVE MOTORISTA R$ 202,24 R$ 206,28EMOP

0,01H19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T,
INCLUSIVE MOTORISTA R$ 208,11 R$ 2,08EMOP

19,05H88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 39,20 R$ 746,76SINAPI

0,04M311.001.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

R$ 363,10 R$ 14,52EMOP

0,60M311.001.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE
PERDAS

R$ 385,63 R$ 231,38EMOP

17,40M394972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 493,44 R$ 8.585,86SINAPI

0,08M311.001.0020-1
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE
CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

R$ 318,89 R$ 25,51EMOP

195,34CHI91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

R$ 1,06 R$ 207,06SINAPI

5,56CHP91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

R$ 11,12 R$ 61,83SINAPI

200,90H91279

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

R$ 0,87 R$ 174,78SINAPI

200,90H91280

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015

R$ 0,19 R$ 38,17SINAPI

5,56H91281

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

R$ 1,10 R$ 6,12SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5,56H91282

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

R$ 8,96 R$ 49,82SINAPI

6,89H95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,32 R$ 2,20SINAPI

4,00MES95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA R$ 22,14 R$ 88,56SINAPI

115,67H95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,25 R$ 28,92SINAPI

401,81H95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,32 R$ 128,58SINAPI

19,05H95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,33 R$ 6,29SINAPI

1,00MES101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA R$ 137,47 R$ 137,47SINAPI

4,00MES95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA R$ 130,12 R$ 520,48SINAPI

4,00MES95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA R$ 332,48 R$ 1.329,92SINAPI

23,05H95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,11 R$ 2,54SINAPI

2,00MES101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA R$ 15,17 R$ 30,34SINAPI

62,01H95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,80 R$ 49,61SINAPI

21,58H95389
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

R$ 0,20 R$ 4,32SINAPI

1,66H95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,38 R$ 0,63SINAPI

61,62H95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,62 R$ 38,20SINAPI

0,70H95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,42 R$ 0,29SINAPI

140,83H95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,33 R$ 46,47SINAPI

1.203,60H95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA R$ 0,44 R$ 529,58SINAPI

243,90M211.004.0021-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS,
PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

R$ 86,24 R$ 21.033,94EMOP

18,60CHI5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$ 100,72 R$ 1.873,39SINAPI

43,41CHP5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$ 312,96 R$ 13.585,59SINAPI

62,01H89259

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$ 27,74 R$ 1.720,16SINAPI

62,01H91466

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

R$ 4,12 R$ 255,48SINAPI

62,01H89260

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

R$ 10,21 R$ 633,12SINAPI

43,41H89262

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$ 47,06 R$ 2.042,87SINAPI

43,41H91467

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

R$ 165,18 R$ 7.170,46SINAPI

23,05H88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 32,66 R$ 752,81SINAPI

47,01M311.002.0035-1

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE
O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM CARRINHOS,
COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H

R$ 92,01 R$ 4.325,39EMOP

1,00UN15.071.0012-1 LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE
PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO R$ 695,45 R$ 695,45EMOP

62,01H88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 58,65 R$ 3.636,89SINAPI
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

21,58H88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 34,29 R$ 739,98SINAPI

1,66H88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 42,65 R$ 70,80SINAPI

61,62H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 40,10 R$ 2.470,96SINAPI

0,70H88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 40,77 R$ 28,54SINAPI

243,90M217.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS
DE MADEIRA, EM DUAS DEMAOS R$ 4,05 R$ 987,80EMOP

1,54M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 30,78 R$ 47,40SINAPI

359,66M54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") R$ 8,42 R$ 3.028,34EMOP

8,00M259.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". R$ 39,78 R$ 318,24EMOP

190,81CHI91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

R$ 0,72 R$ 137,38SINAPI

10,10CHP91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

R$ 10,32 R$ 104,23SINAPI

200,90H91273
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

R$ 0,57 R$ 114,51SINAPI

200,90H91274
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
AF_08/2015

R$ 0,15 R$ 30,14SINAPI

10,10H91275
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

R$ 0,71 R$ 7,17SINAPI

10,10H91276
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

R$ 8,89 R$ 89,79SINAPI

47,01M311.002.0013-1

PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS

R$ 99,68 R$ 4.685,96EMOP

1,33CHI91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 R$ 42,77 R$ 56,88SINAPI

0,33CHP91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 R$ 44,40 R$ 14,65SINAPI

1,66H91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 R$ 0,10 R$ 0,17SINAPI

1,66H91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 R$ 0,02 R$ 0,03SINAPI

0,33H91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 R$ 0,07 R$ 0,02SINAPI

0,33H91691
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

R$ 1,56 R$ 0,51SINAPI

140,83H88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 39,81 R$ 5.606,44SINAPI

1.203,60H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 31,39 R$ 37.781,00SINAPI

1,50T X KM04.005.0006-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T

R$ 1,85 R$ 2,78EMOP

32,91H19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR R$ 0,47 R$ 15,47EMOP

14,10H19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR R$ 1,78 R$ 25,10EMOP

16,52CHI90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 R$ 0,53 R$ 8,76SINAPI

5,10CHP90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 R$ 1,45 R$ 7,40SINAPI

21,62H90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 R$ 0,43 R$ 9,30SINAPI

21,62H90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 R$ 0,10 R$ 2,16SINAPI

5,10H90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 R$ 0,33 R$ 1,68SINAPI

5,10H90585
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

R$ 0,59 R$ 3,01SINAPI
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR COM
ENCARGOS VALOR TOTALFONTE VALOR SEM

ENCARGOS % ENC

117,00H00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) R$ 2.589,21SINAPI R$ 22,13R$ 10,38 113,04%

3,00MES00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO
(MENSALISTA) R$ 11.679,87SINAPI R$ 3.893,29R$ 2.287,34 70,21%

3,00MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) R$ 11.871,72SINAPI R$ 3.957,24R$ 2.324,91 70,21%

4,02MES00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) R$ 23.242,39SINAPI R$ 5.781,69R$ 3.396,79 70,21%

23,42hMOD900450 Armador - de concreto armado (desonerado) R$ 715,95SCO R$ 30,57R$ 30,57 null

406,45H00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) R$ 11.522,86SINAPI R$ 28,35R$ 13,30 113,04%

6,99H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) R$ 154,69SINAPI R$ 22,13R$ 10,38 113,04%

19,27H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
CONCRETO (HORISTA) R$ 560,18SINAPI R$ 29,07R$ 13,64 113,04%

678,05hMOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira R$ 24.043,65SCO R$ 35,46R$ 35,46 null

96,63hMOD000850 Carpinteiro - forma de concreto R$ 3.226,48SCO R$ 33,39R$ 33,39 null

44,00hMOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) R$ 1.345,08SCO R$ 30,57R$ 30,57 null

1,03MES00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) R$ 5.037,18SINAPI R$ 4.890,47R$ 2.873,19 70,21%

1,00MES00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(MENSALISTA) R$ 5.047,74SINAPI R$ 5.047,74R$ 2.965,59 70,21%

4,06MES00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(MENSALISTA) R$ 33.082,06SINAPI R$ 8.148,29R$ 4.787,19 70,21%

4,04MES00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
(MENSALISTA) R$ 120.796,36SINAPI R$ 29.900,09R$ 17.566,58 70,21%

11,00hMOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e
industrial comum R$ 367,29SCO R$ 33,39R$ 33,39 null

23,17H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) R$ 522,02SINAPI R$ 22,53R$ 10,57 113,04%

2,01MES00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) R$ 7.964,14SINAPI R$ 3.962,26R$ 2.327,86 70,21%

704,00H01921
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 14.213,76EMOP R$ 20,19R$ 9,13 120,91%

11,00H01993
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO
HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

R$ 307,12EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

71,99H01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS R$ 2.009,96EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

8,00H01967
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE
ESQUADRIASDE MADEIRA
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

R$ 240,56EMOP R$ 30,07R$ 13,61 120,91%

279,60H01990
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE
FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 7.806,43EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

1,05H01981
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE
CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 29,32EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

1,84H01969

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE
MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 51,37EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

36,50H01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.019,08EMOP R$ 27,92R$ 12,63 120,91%

24,00H20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS R$ 603,12EMOP R$ 25,13R$ 12,64 98,79%

528,00H06913
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA
CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 15.876,96EMOP R$ 30,07R$ 13,61 120,91%

3.825,02H01999
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ 77.227,15EMOP R$ 20,19R$ 9,13 120,91%

24,00H20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

R$ 436,08EMOP R$ 18,17R$ 9,14 98,79%

63,03H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO
COM MUNCK (HORISTA) R$ 3.089,73SINAPI R$ 49,02R$ 23,00 113,04%

18,00hMOD001400 Marmorista - assentamento de mármore e
granito R$ 666,00SCO R$ 37,00R$ 37,00 null

27,60hMOD001450 Marmorista - execução de marmorite R$ 1.021,20SCO R$ 37,00R$ 37,00 null

21,76H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) R$ 549,66SINAPI R$ 25,26R$ 11,85 113,04%

1,68H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) R$ 56,18SINAPI R$ 33,44R$ 15,69 113,04%

62,93H00004750 PEDREIRO (HORISTA) R$ 1.853,92SINAPI R$ 29,46R$ 13,82 113,04%
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR COM
ENCARGOS VALOR TOTALFONTE VALOR SEM

ENCARGOS % ENC

0,71H00004783 PINTOR (HORISTA) R$ 20,25SINAPI R$ 28,52R$ 13,38 113,04%

27,95hMOD002150
Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de
concreto, alvenaria de pedra, serviços de
lançamento de concreto

R$ 1.034,15SCO R$ 37,00R$ 37,00 null

44,00hMOD902200
Pintor - serviço completo de pintura, desde o
emassamento até as demãos de acabamento
(desonerado)

R$ 1.345,08SCO R$ 30,57R$ 30,57 null

142,45H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) R$ 4.196,58SINAPI R$ 29,46R$ 13,82 113,04%

1.229,11H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) R$ 25.835,89SINAPI R$ 21,02R$ 9,86 113,04%

3.541,67hMOD002450 Servente R$ 91.835,50SCO R$ 25,93R$ 25,93 null

90,00hMOD902450 Servente (desonerado) R$ 2.150,10SCO R$ 23,89R$ 23,89 null

Página: 67
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

232,59KG00000001 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) R$ 24.305,66SINAPI R$ 104,50

13,20L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA
USO EM LIMPEZA R$ 240,50SINAPI R$ 18,22

0,22KG00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE
06,3MM R$ 1,92EMOP R$ 8,72

0,22KG00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE
08,0MM R$ 1,94EMOP R$ 8,83

188,00UN10962
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

R$ 109.040,00EMOP R$ 580,00

0,01KG00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 R$ 0,13EMOP R$ 13,38

46,95M300001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO R$ 5.563,58EMOP R$ 118,50

95,50M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) R$ 8.356,25SINAPI R$ 87,50

17,36KgMAT005700 Arame recozido Arame recozido nº 18 R$ 194,43SCO R$ 11,20

3,00unMAT006750 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1 1/2" R$ 4,17SCO R$ 1,39

348,00KgRSE000500
Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm.
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

R$ 2.359,44SCO R$ 6,78

45,72KgMAT000750 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 10mm R$ 267,46SCO R$ 5,85

45,72KgMAT000800 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 12,50mm R$ 281,64SCO R$ 6,16

700,86KgMAT000850 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mm R$ 4.345,33SCO R$ 6,20

15,24KgMAT000950 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 25mm R$ 94,49SCO R$ 6,20

118,92KgMAT000650 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mm R$ 832,44SCO R$ 7,00

45,72KgMAT000700 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 8mm R$ 340,16SCO R$ 7,44

12,00KgRSE000700
Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mossa,
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,
diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

R$ 101,40SCO R$ 8,45

0,01UN01434
BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA

R$ 68,14EMOP R$ 6.813,92

1.469,10M200040529
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL

R$ 127.488,50SINAPI R$ 86,78

50,00m2RSE002200

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em
polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações
provisórias.

R$ 40.622,50SCO R$ 812,45

1,00unMAT015900 Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" R$ 1,07SCO R$ 1,07

3,00unMAT019100 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1 1/2" R$ 7,05SCO R$ 2,35

1,00UN00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM
CAPACIDADE DE 1000 LITROS R$ 376,88EMOP R$ 376,88

0,00UN01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE
DE4,00M3 R$ 0,00EMOP R$ 431.050,80

0,00UN01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE 7,5T R$ 0,00EMOP R$ 403.550,25

58,80KG00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 R$ 536,26SINAPI R$ 9,12

4,53M200001358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 17 MM

R$ 207,93SINAPI R$ 45,90

6.806,29KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 R$ 4.492,15SINAPI R$ 0,66

25.555,28KG00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697 R$ 15.077,62EMOP R$ 0,59

0,00UN14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 R$ 0,00EMOP R$ 9.949,20

1,00UN00872 CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA
ARGAMASSA, DE 0100MM R$ 43,20EMOP R$ 43,20

24,00mMAT023750 Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rígido, 750V,
PVC/70°C, de 16mm2 R$ 207,12SCO R$ 8,63

1,00unMAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cm R$ 35,10SCO R$ 35,10

1,00unMAT026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão Light R$ 86,60SCO R$ 86,60
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

411,37tRSE002500

Carga manual e descarga mecânica de material à granel (agregados, pedra-
de-mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga,
descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade
útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

R$ 14.541,93SCO R$ 35,35

392,04KgMAT030400 Chapa de aço galvanizado, nº: Chapa de aço galvanizado, nº: 26 (0,50mm) R$ 4.955,39SCO R$ 12,64

31,86m2MAT031250
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou
similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos
Madeireiros

R$ 2.118,69SCO R$ 66,50

231,78KgMAT033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg R$ 136,75SCO R$ 0,59

21,30KgMAT033600 Cimento branco Irajá ou similar, saco de 50Kg R$ 78,60SCO R$ 3,69

0,79m3RSE003150

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência
característica a compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET
15.10.0100, 60kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item
4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A
utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20m3.

R$ 2.374,44SCO R$ 3.005,62

1,61m3RSE003250 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência
característica à compressão de 15MPa. R$ 904,55SCO R$ 561,83

56,96m3MAT036700

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
11MPa

R$ 24.777,60SCO R$ 435,00

12,20m3MAT036600

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
9MPa

R$ 4.951,00SCO R$ 405,82

6,00KgMAT041650 Corante preto R$ 246,00SCO R$ 41,00

80,82KgRSE000100 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25,
barra redonda com diâmetro entre 6,3mm a 8mm. R$ 493,81SCO R$ 6,11

348,00KgRSE000450 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50,
em barra redonda, com diâmetro entre 8mm e 12,5mm. R$ 2.234,16SCO R$ 6,42

662,76KgRSE000650 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50,
em barra redonda, com diâmetro maior ou igual a 16mm. R$ 3.645,18SCO R$ 5,50

12,00KgRSE000750 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60,
em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm. R$ 80,64SCO R$ 6,72

3,00unMAT046300 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC
rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1 1/2" R$ 15,27SCO R$ 5,09

17,07L00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA R$ 227,03EMOP R$ 13,30

0,07L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA R$ 0,56SINAPI R$ 7,97

0,01UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM R$ 5,13SINAPI R$ 513,05

3.249,88m2RSE003800
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto
simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do
canteiro de serviços.

R$ 107.148,54SCO R$ 32,97

3.249,88m2RSE003850
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto
simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do
canteiro de serviços.

R$ 134.122,55SCO R$ 41,27

1,20unMAT047550 Disco de desbaste, com diâmetro de 7" R$ 15,60SCO R$ 13,00

1,00unMAT048250 Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar R$ 101,97SCO R$ 101,97

0,13KG00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM R$ 5,52SINAPI R$ 42,49

2,00varaMAT051450
Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m,
com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1 1/2"

R$ 40,58SCO R$ 20,29

203,42m3RSE004700 Escavação manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive
escoramento e esgotamento. R$ 29.882,40SCO R$ 146,90

23,10m3RSE004600 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou
piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. R$ 1.234,00SCO R$ 53,42

6,75m3RSE004900 Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada,
tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes. R$ 126,23SCO R$ 18,70

60,45m2RSE004840
Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de
fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira
2 vezes, inclusive retirada.

R$ 3.512,75SCO R$ 58,11

325,46m2RSE004950
Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m,
utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive
retirada.

R$ 29.441,11SCO R$ 90,46

600,75m2RSE005000 Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive
fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6"). R$ 90.665,19SCO R$ 150,92

254,00unMAT053580 Espaçador circular plástico para cobrimento de armadura de 4,2 à 12,5mm,
para concreto armado R$ 53,34SCO R$ 0,21
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

43,55m2RSE005350

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4 vezes, tábuas de madeira
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.

R$ 5.192,03SCO R$ 119,22

30,48m2RSE905300

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tábuas de madeira
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

R$ 4.025,80SCO R$ 132,08

41,90m2RSE005450
Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas,
servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

R$ 6.137,09SCO R$ 146,47

325,46m2RSE005400

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm,
resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4
vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.

R$ 38.527,95SCO R$ 118,38

22,60L00004222 GASOLINA COMUM R$ 139,67SINAPI R$ 6,18

38,01L00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA R$ 235,28EMOP R$ 6,19

832,16M200003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,
SEM PLANTIO R$ 14.562,80SINAPI R$ 17,50

0,34KG00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE
170KG R$ 3,91EMOP R$ 11,50

24,48KgMAT064850 Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto R$ 23,26SCO R$ 0,95

266,04KgMAT064950 Grana de mármore Branco Nacional nº 1, para marmorite R$ 234,12SCO R$ 0,88

1,00unMAT066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) R$ 93,76SCO R$ 93,76

0,50L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR R$ 18,92SINAPI R$ 37,83

1,90m3RSE005728
Injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de 20MPa,
conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a
execução de fundações, inclusive o fornecimento de materiais.

R$ 1.495,89SCO R$ 787,31

1,00unMAT068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm R$ 5,16SCO R$ 5,16

108,00mMAT076300 Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de
3mm R$ 162,00SCO R$ 1,50

1,00UN00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE
3,0M3/H R$ 1.340,89EMOP R$ 1.340,89

4,50m3RSE006000
Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção baixa.

R$ 344,25SCO R$ 76,50

2,54m3RSE906050
Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção normal.(desonerado)

R$ 208,66SCO R$ 82,15

73,78m3RSE005900
Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção baixa.

R$ 5.492,92SCO R$ 74,45

42,00m2RSE006170 Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica R$ 481,32SCO R$ 11,46

4,00unMAT084800 Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido,
roscável, diâmetro nominal de 1 1/2" R$ 24,68SCO R$ 6,17

1.193,37mMAT087600 Madeira aparelhada, seção (2 x 10)cm - grupo III da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros R$ 47.734,80SCO R$ 40,00

223,76mMAT085850 Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diâmetro médio de 25cm -
grupo I da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros R$ 8.122,49SCO R$ 36,30

291,56mMAT087250 Madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros R$ 2.026,34SCO R$ 6,95

0,08m3RSE002850
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

R$ 27,92SCO R$ 349,04

7,50m3RSE002950
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

R$ 2.619,60SCO R$ 349,28

2,54m3RSE903100
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 25MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.(desonerado)

R$ 1.020,47SCO R$ 401,76

1.147,25L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 R$ 7.170,31SINAPI R$ 6,25

13,40L00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA R$ 82,95EMOP R$ 6,19

0,94L00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API
CG-4, GRAU SAE 20W-40 R$ 27,97EMOP R$ 29,75

1.452,00M300000002 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) R$ 33.250,80SINAPI R$ 22,90

210,00UN00013246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE

R$ 126,00SINAPI R$ 0,60
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

139,99UN00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM R$ 447,97SINAPI R$ 3,20

56,11T14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
DE JANEIRO R$ 5.375,34EMOP R$ 95,80

10,31M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE R$ 1.115,34SINAPI R$ 108,18

143,18KG00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO R$ 6.520,42SINAPI R$ 45,54

132,26M00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS R$ 1.759,06SINAPI R$ 13,30

161,62KG05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO R$ 8.069,69EMOP R$ 49,93

513,88M00349
PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA
TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

R$ 6.366,97EMOP R$ 12,39

159,15M00368
PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA
TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

R$ 1.106,09EMOP R$ 6,95

3,08M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) R$ 1.232,00SINAPI R$ 400,00

20,00UN14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM R$ 1.854,00EMOP R$ 92,70

14,34M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) R$ 1.465,26SINAPI R$ 102,18

21,08M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA R$ 183,61SINAPI R$ 8,71

25,39KG00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES
EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 R$ 389,74EMOP R$ 15,35

0,03KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) R$ 1,09SINAPI R$ 36,47

0,18KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) R$ 3,82SINAPI R$ 21,23

0,46KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) R$ 8,99SINAPI R$ 19,54

0,04KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) R$ 0,78SINAPI R$ 19,54

0,23KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) R$ 5,44SINAPI R$ 23,67

271,22unMAT093050
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de
ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixação de
telhas

R$ 488,20SCO R$ 1,80

1.356,10unMAT093550 Parafuso em aço carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 R$ 1.166,25SCO R$ 0,86

105,00mRSE006448
Perfuração Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sã, diâmetro 6"(150mm),
vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em
cada furo.

R$ 69.676,95SCO R$ 663,59

7,01mMAT096500 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo II da
Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros R$ 132,42SCO R$ 18,89

3,68mMAT096600 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros R$ 55,02SCO R$ 14,95

180,80mMAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros R$ 1.478,94SCO R$ 8,18

596,68m2RSE006950 Pintura imunizante sobre madeira com 1 demão Pentox ou similar. R$ 6.038,40SCO R$ 10,12

42,00m2RSE007140 Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2
demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto. R$ 1.703,52SCO R$ 40,56

10.823,52unMAT101100 Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia
Psittacorum (Helicônia Papagaio) ou similar R$ 270.588,00SCO R$ 25,00

1,00unMAT111500
Poste de concreto, reto, com seção circular, Poste de concreto, reto, com
seção circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrão ABNT,
comprimento de 7m, exclusive transporte

R$ 1.012,00SCO R$ 1.012,00

13,76KgMAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) R$ 177,64SCO R$ 12,91

660,00unMAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline
ou similar R$ 138,60SCO R$ 0,21

9,11m3RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. R$ 877,75SCO R$ 96,35

2,54m3RSE907650
Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando produção
normal.(desonerado)

R$ 226,44SCO R$ 89,15

1,00UN00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE
AMBOSOS LADOS, DE 3/4" R$ 39,04EMOP R$ 39,04

141,03m3RSE007900 Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
fornecimento do material R$ 32.972,81SCO R$ 233,80

19,85m3RSE007950 Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura
máxima, com material de boa qualidade. R$ 1.113,19SCO R$ 56,08

1,00unMAT122300 Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm R$ 7,11SCO R$ 7,11

0,05M300519 SAIBRO R$ 6,30EMOP R$ 126,00

9,88M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA R$ 43,67SINAPI R$ 4,42
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

24,35M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA R$ 74,27SINAPI R$ 3,05

35,91UN00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G R$ 944,43SINAPI R$ 26,30

8,14M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA R$ 117,62SINAPI R$ 14,45

14,10KWH00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL R$ 15,79EMOP R$ 1,12

30,00UN00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM R$ 21,00EMOP R$ 0,70

50,00UN00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM R$ 55,00EMOP R$ 1,10

3,44M00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM
COMPRIMENTODE 1,00M R$ 121,09EMOP R$ 35,20

19,80M00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580,
DN=3" R$ 2.065,73EMOP R$ 104,33

30,00M00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580,
DN=3/4" R$ 686,40EMOP R$ 22,88

0,35UN40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM
VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM R$ 101,80EMOP R$ 290,87

12,00KwhMAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial R$ 13,44SCO R$ 1,12

41,79m3MAT135700 Terra preta simples R$ 12.537,00SCO R$ 300,00

2,20lataMAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar R$ 1.925,00SCO R$ 875,00

12.341,22t.KmRSE008950

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e
descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento
auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa
a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhào com
guindauto de 3,5t.

R$ 19.992,78SCO R$ 1,62

17,70t.damRSE009100 Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga
a pá. R$ 127,62SCO R$ 7,21

0,01UN00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE
5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV R$ 28,21EMOP R$ 2.821,06

41,92M200034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8
MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO R$ 33.013,68SINAPI R$ 787,54

10,42m3RSE908600 Água comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) R$ 240,08SCO R$ 23,04
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,95700000 6,89040000

6,89040000TOTAL:

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO07.002.0025-1 M3[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0180000 0,0180000

0,0180000TOTAL:

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO07.002.0030-1 M3[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0660000 0,0660000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0075000 2,6996250

2,7656250TOTAL:

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PREPARO MECANICO07.006.0020-1 M3[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0400000 0,0400000

0,0400000TOTAL:

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88251 H[ Serviço ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 2,75400000 115,66800000

115,66800000TOTAL:

BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO
DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).58.002.0339-1 KG.[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,4000000 0,4000000

0,4000000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,69808800 10,47132000

10,47132000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,74031200 11,10468000

11,10468000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

89221 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

21,57600000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM

89222 H[ Serviço ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

CARREGADOR - JUROS. AF_05/202389222[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

21,57600000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

89223 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,74031200 11,10468000

11,10468000TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

89224 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,74031200 11,10468000

11,10468000TOTAL:

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE
OPERADOR

19.007.0004-4 H[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0248000 0,0248000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0015000 0,5399250

0,5647250TOTAL:

BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO
MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE
OPERADOR

19.007.0004-2 H[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0806000 0,0806000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0701750 25,2594912

25,3400912TOTAL:

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88260 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

401,80845000TOTAL:

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE
MOTORISTA19.004.0010-2 H[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0150000 1,0150000

1,0150000TOTAL:

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 4, 00M3, INCLUSIVE
MOTORISTA19.004.0010-4 H[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0254000 0,0254000

0,0254000TOTAL:

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T,
INCLUSIVE MOTORISTA19.004.0004-2 H[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0133500 0,0133500
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 02.015.0001-0

0,0133500TOTAL:

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,37290000 1,14853200

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 2,48700000 17,90640000

19,05493200TOTAL:

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO APENAS
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0001-1 M3[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0400000 0,0400000

0,0400000TOTAL:

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0005-B M3[ Serviço ]

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 0,2000000 0,6000000

0,6000000TOTAL:

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

94972 M3[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,16000000 17,40000000

17,40000000TOTAL:

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO
PORM3 DE CONCRETO, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0020-1 M3[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0840000 0,0840000

0,0840000TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91285 CHI[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,13350000 195,34387500

195,34387500TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91283 CHP[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00380000 5,56035000

5,56035000TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

91279 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,13730000 200,90422500
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

200,90422500TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015

91280 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,13730000 200,90422500

200,90422500TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

91281 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00380000 5,56035000

5,56035000TOTAL:

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

91282 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00380000 5,56035000

5,56035000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95309 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,95700000 6,89040000

6,89040000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA95413 MES[ Serviço ]

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95320 H[ Serviço ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 2,75400000 115,66800000

115,66800000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95328 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

401,80845000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95330 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,37290000 1,14853200

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 2,48700000 17,90640000

19,05493200TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA101313 MES[ Serviço ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

1,00000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA95422 MES[ Serviço ]

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA95418 MES[ Serviço ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95390 H[ Serviço ]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,02770000 23,05083200

23,05083200TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA101326 MES[ Serviço ]

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

2,00000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA95351 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

62,01000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA95389 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

21,57600000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA95360 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

1,66320000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95371 H[ Serviço ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 1,68300000 25,24500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,42500000 36,37500000

61,62000000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
- HORISTA95372 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,22645000 0,69746600

0,69746600TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95377 H[ Serviço ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,35300000 140,82600000

Página: 77



18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

140,82600000TOTAL:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA95378 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,11860000 3,44528800

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,13860000 115,33737600

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 4,44100000 66,61500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 5,15942800 77,39142000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

1.203,59753400TOTAL:

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC,
SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

11.004.0021-1 M2[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,6776000 243,9021200

243,9021200TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5930 CHI[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,01190000 13,92300000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00400000 4,68000000

18,60300000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

5928 CHP[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,02780000 32,52600000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00930000 10,88100000

43,40700000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

89259 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

62,01000000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

91466 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

62,01000000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
JUROS. AF_06/2014

89260 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

62,01000000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

89262 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,02780000 32,52600000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00930000 10,88100000

43,40700000TOTAL:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

91467 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,02780000 32,52600000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00930000 10,88100000

43,40700000TOTAL:

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88441 H[ Serviço ]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,02770000 23,05083200

23,05083200TOTAL:

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE O
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20, 00M EM CARRINHOS, COLOCACAO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 2, 00M3/H

11.002.0035-1 M3[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,1306000 47,0094700

47,0094700TOTAL:

LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE
PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO15.071.0012-1 UN[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

1,0000000TOTAL:

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88286 H[ Serviço ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

TXKM). AF_07/20202.6 100952

62,01000000TOTAL:

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES88377 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

21,57600000TOTAL:

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES88297 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

1,66320000TOTAL:

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309 H[ Serviço ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 1,68300000 25,24500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,42500000 36,37500000

61,62000000TOTAL:

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88310 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,22645000 0,69746600

0,69746600TOTAL:

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE
MADEIRA, EM DUAS DEMAOS17.025.0040-1 M2[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,6776000 243,9021200

243,9021200TOTAL:

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021102234 M2[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,50000000 1,54000000

1,54000000TOTAL:

PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9")54.001.0178-1 M[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 18,2000000 18,2000000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,9486400 341,4629680

359,6629680TOTAL:

PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9".59.003.0010-1 M2[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 8,0000000 8,0000000

8,0000000TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91278 CHI[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD

1.463,25 0,13040000 190,80780000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 O DUPLO T

190,80780000TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91277 CHP[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00690000 10,09642500

10,09642500TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91273 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,13730000 200,90422500

200,90422500TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
AF_08/2015

91274 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,13730000 200,90422500

200,90422500TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91275 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00690000 10,09642500

10,09642500TOTAL:

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

91276 H[ Serviço ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00690000 10,09642500

10,09642500TOTAL:

PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO
EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE2, 00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

11.002.0013-1 M3[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,1306000 47,0094700

47,0094700TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/201591693 CHI[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,18500000 1,33200000

1,33200000TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/201591692 CHP[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,04600000 0,33120000

0,33120000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/201591688 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

1,66320000TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/201591689 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

1,66320000TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/201591690 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,04600000 0,33120000

0,33120000TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/201591691 H[ Serviço ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,04600000 0,33120000

0,33120000TOTAL:

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88315 H[ Serviço ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,35300000 140,82600000

140,82600000TOTAL:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 H[ Serviço ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,11860000 3,44528800

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,13860000 115,33737600

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 4,44100000 66,61500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 5,15942800 77,39142000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

1.203,59753400TOTAL:

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA
DE 30KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADEUTIL DE 7, 5T

04.005.0006-1 T X KM[ Serviço ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,5000000 1,5000000

1,5000000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/201590587 CHI[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,10100000 16,51500000

16,51500000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/201590586 CHP[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM7.4 M396555 15,00 0,34000000 5,10000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/20247.4 96555

5,10000000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201590582 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,44100000 21,61500000

21,61500000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/201590583 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,44100000 21,61500000

21,61500000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/201590584 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,34000000 5,10000000

5,10000000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

90585 H[ Serviço ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,34000000 5,10000000

5,10000000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR19.007.0013-2 H[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0391800 14,1028410

14,1028410TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M
DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR19.007.0013-4 H[ Serviço ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0914200 32,9066290

32,9066290TOTAL:

3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir
despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e
ferramentas

EVE000050 %[ Geral ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 3,00000000 3,00000000

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para
cálculo deste transporte).(desonerado)

1.11 m2.KmAD 14.10.0200
(/)

112,50 3,00000000 337,50000000

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 3,00000000 660,00000000

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento,
medida pela projeção horizontal.

2.1 m2SC 05.05.1950
(/)

149,53 3,00000000 448,59000000

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de
serviço.

2.10 m3SC 05.05.0700
(A)

32,74 3,00000000 98,22000000

Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.2.11 unSC 05.05.0050
(/)

12,00 3,00000000 36,00000000

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical
recoberta.(desonerado)

2.15 m2CO 04.15.0100
(/)

48,00 3,00000000 144,00000000

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado)2.16 m2CO 04.15.0300
(/)

9,00 3,00000000 27,00000000

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 3,00000000 7,62000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 ET 04.60.0200
(/)

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 3,00000000 18,00000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 3,00000000 406,83000000

Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.6.4 m3PJ 20.05.0200
(/)

36,18 3,00000000 108,54000000

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

6.6 m2PJ 19.05.0451
(A)

1.041,71 3,00000000 3.125,13000000

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá.7.6 t.damTC 05.10.0050
(/)

6.580,00 3,00000000 19.740,00000000

25.160,43000000TOTAL:

ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)00000001 KG[ Material ]

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

2.4 H92715 528,00 0,44051000 232,58928000

232,58928000TOTAL:

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA00000003 L[ Material ]

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,00600000 13,20000000

13,20000000TOTAL:

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM00029 KG[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,2200000 0,2200000

0,2200000TOTAL:

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM00030 KG[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,2200000 0,2200000

0,2200000TOTAL:

Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm.
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

RSE000500 Kg[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 6,96000000 348,00000000

348,00000000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 10mmMAT000750 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 18,00000000 45,72000000

45,72000000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 12,50mmMAT000800 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 18,00000000 45,72000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

45,72000000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mmMAT000850 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 15,00000000 38,10000000

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 6,31200000 662,76000000

700,86000000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 25mmMAT000950 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 6,00000000 15,24000000

15,24000000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mmMAT000650 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 15,00000000 38,10000000

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 0,76970000 80,81850000

118,91850000TOTAL:

Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 8mmMAT000700 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 18,00000000 45,72000000

45,72000000TOTAL:

Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mossa,
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,
diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

RSE000700 Kg[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,24000000 12,00000000

12,00000000TOTAL:

Água comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado)RSE908600 m3[ Material ]

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

6.6 m2PJ 19.05.0451
(A)

1.041,71 0,01000000 10,41710000

10,41710000TOTAL:

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)00000252 H[ Mão de Obra ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 2,78578116 117,00280872

117,00280872TOTAL:

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)00040909 MES[ Mão de Obra ]

Página: 85



18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)2.3 MES00040909 3,00 1,00000000 3,00000000

3,00000000TOTAL:

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)00041085 MES[ Mão de Obra ]

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)1.10 MES00041085 1,00 1,00000000 1,00000000

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)6.3 MES00041085 2,00 1,00000000 2,00000000

3,00000000TOTAL:

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00037370 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,71795000 5,29128600

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,54920000 803,61690000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,16630000 138,38820800

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,67500000 26,46000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 6,12400000 91,86000000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 9,02282800 135,34242000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

2.058,46281400TOTAL:

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00040862 MES[ Encargos

Complementares ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

3,00000000TOTAL:

ALMOXARIFE (MENSALISTA)00040809 MES[ Mão de Obra ]

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00383000 4,01532000

4,01532000TOTAL:

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

10962 UN[ Material ]

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

2.7 UN10962 188,00 1,0000000 188,0000000

188,0000000TOTAL:

Arame recozido Arame recozido nº 18MAT005700 Kg[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 2,70000000 6,85800000

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 0,10000000 10,50000000

17,35800000TOTAL:

ARAME RECOZIDO Nº 1800004 KG[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0120000 0,0120000

0,0120000TOTAL:

AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO00001 M3[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,1825200 0,1825200

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,1288250 46,3705588

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 0,1314000 0,3942000

46,9472788TOTAL:

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)00000370 M3[ Material ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,05680000 83,11260000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,82580400 12,38706000

95,49966000TOTAL:

Armador - de concreto armado (desonerado)MOD900450 h[ Mão de Obra ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 9,22000000 23,41880000

23,41880000TOTAL:

Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1 1/2"MAT006750 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 3,00000000 3,00000000

3,00000000TOTAL:

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada
com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e
ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa
dágua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes,
exclusive ligações provisórias.

RSE002200 m2[ Material ]

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua em
polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.

1.3 m2RSE002200 50,00 1,00000000 50,00000000

50,00000000TOTAL:

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA

01434 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0000270 0,0000270

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0000199 0,0071698

0,0071969TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

00036397 UN[ Equipamento ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,00016517 0,00247752

0,00247752TOTAL:

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20
X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL

00040529 M2[ Material ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 1,00400000 1.469,10300000

1.469,10300000TOTAL:

Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2"MAT015900 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1 1/2"MAT019100 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 3,00000000 3,00000000

3,00000000TOTAL:

Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rígido, 750V,
PVC/70°C, de 16mm2MAT023750 m[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 24,00000000 24,00000000

24,00000000TOTAL:

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE
DE 1000 LITROS00788 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

1,0000000TOTAL:

Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cmMAT026250 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão LightMAT026300 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)00004759 H[ Mão de Obra ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27776888 406,44531951

406,44531951TOTAL:

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE
DE4,00M301598 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0001644 0,0001644

0,0001644TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de
operação e material de manutenção, com as seguintes especificações
mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo.(desonerado)

REQ901350 h[ Equipamento ]

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para
cálculo deste transporte).(desonerado)

1.11 m2.KmAD 14.10.0200
(/)

112,50 0,00114000 0,12825000

0,12825000TOTAL:

Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as
seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário
improdutivo (motor desligado).

REQ001550 h[ Equipamento ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,36000000 2,16000000

2,16000000TOTAL:

Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de
operação e material de manutenção, com as seguintes especificações
mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário produtivo.

REQ001450 h[ Equipamento ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,17240000 1,03440000

1,03440000TOTAL:

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE 7,5T01599 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0000019 0,0000019

0,0000019TOTAL:

Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de
operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigação. Custo horário improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

REQ901900 h[ Equipamento ]

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

6.6 m2PJ 19.05.0451
(A)

1.041,71 0,00070000 0,72919700

0,72919700TOTAL:

Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de
operação e material de manutenção, com as seguintes especificações
mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigação.
Custo horário produtivo.(desonerado)

REQ901850 h[ Equipamento ]

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

6.6 m2PJ 19.05.0451
(A)

1.041,71 0,00010000 0,10417100

0,10417100TOTAL:

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00037752 UN[ Equipamento ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,00000394 0,00460431

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00000132 0,00154150

0,00614581TOTAL:

Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor bicombustível,
cabine simples, com ar condicionado e direção hidráulica, capacidade de
carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com motorista e material de operação.
Custo horário improdutivo (motor funcionando).

REQ005901 h[ Equipamento ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 2,00000000 12,00000000

12,00000000TOTAL:

Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor bicombustível,
cabine simples, com ar condicionado e direção hidráulica, capacidade de
carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com motorista, material de operação e

REQ006001 h[ Equipamento ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

material de manutenção. Custo horário produtivo.REQ006001[ Equipamento ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 1,00000000 6,00000000

6,00000000TOTAL:

Carga manual e descarga mecânica de material à granel (agregados, pedra-de-
mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga,
descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade
útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

RSE002500 t[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,11800000 5,90000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 2,99000000 405,47390000

411,37390000TOTAL:

Carpinteiro - esquadrias de madeiraMOD000800 h[ Mão de Obra ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 5,00000000 678,05000000

678,05000000TOTAL:

Carpinteiro - forma de concreto (desonerado)MOD900850 h[ Mão de Obra ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,20000000 44,00000000

44,00000000TOTAL:

Carpinteiro - forma de concretoMOD000850 h[ Mão de Obra ]

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento,
medida pela projeção horizontal.

2.1 m2SC 05.05.1950
(/)

149,53 0,20000000 29,90600000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 4,34000000 26,04000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 0,30000000 40,68300000

96,62900000TOTAL:

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)00006117 H[ Mão de Obra ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,97112532 6,99210230

6,99210230TOTAL:

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)00001213 H[ Mão de Obra ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,37720327 1,16178606

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 2,51569998 18,11303986

19,27482592TOTAL:

Chapa de aço galvanizado, nº: Chapa de aço galvanizado, nº: 26 (0,50mm)MAT030400 Kg[ Material ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 1,78200000 392,04000000

392,04000000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M200001332 KG[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 1,40000000 58,80000000

58,80000000TOTAL:

Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou
similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos
Madeireiros

MAT031250 m2[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 5,31000000 31,86000000

31,86000000TOTAL:

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM

00001358 M2[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,62900000 4,52880000

4,52880000TOTAL:

Cimento branco Irajá ou similar, saco de 50KgMAT033600 Kg[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 3,55000000 21,30000000

21,30000000TOTAL:

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME
ABNT NBR 1669700149 KG[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 68,6900000 68,6900000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 70,2975000 25.303,5851250

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 61,0000000 183,0000000

25.555,2751250TOTAL:

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-3200001379 KG[ Material ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 453,75290800 6.806,29362000

6.806,29362000TOTAL:

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50KgMAT033700 Kg[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 38,63000000 231,78000000

231,78000000TOTAL:

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

00001442 UN[ Equipamento ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00000974 0,01425456

0,01425456TOTAL:

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência
característica a compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o
item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET
15.10.0100, 60kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem,

RSE003150 m3[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da
(NBR-10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização
deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20m3.

RSE003150[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,13100000 0,78600000

0,78600000TOTAL:

Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência
característica à compressão de 15MPa.RSE003250 m3[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,26900000 1,61400000

1,61400000TOTAL:

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
11MPa

MAT036700 m3[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 0,42000000 56,95620000

56,95620000TOTAL:

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas
o fornecimento de materiais, com resistência característica à compressão de
9MPa

MAT036600 m3[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 0,09000000 12,20490000

12,20490000TOTAL:

CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.514919 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0006170 0,0006170

0,0006170TOTAL:

Corante pretoMAT041650 Kg[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 1,00000000 6,00000000

6,00000000TOTAL:

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

00011280 UN[ Equipamento ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00001112 0,01627608

0,01627608TOTAL:

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25,
barra redonda com diâmetro entre 6,3mm a 8mm.RSE000100 Kg[ Material ]

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 0,76970000 80,81850000

80,81850000TOTAL:

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50,
em barra redonda, com diâmetro entre 8mm e 12,5mm.RSE000450 Kg[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 6,96000000 348,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

348,00000000TOTAL:

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50,
em barra redonda, com diâmetro maior ou igual a 16mm.RSE000650 Kg[ Material ]

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 6,31200000 662,76000000

662,76000000TOTAL:

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60,
em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.RSE000750 Kg[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,24000000 12,00000000

12,00000000TOTAL:

CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA,
DE 0100MM00872 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

1,0000000TOTAL:

Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC
rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1 1/2"MAT046300 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 3,00000000 3,00000000

3,00000000TOTAL:

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto
simples, com 15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do
canteiro de serviços.

RSE003800 m2[ Material ]

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado,
inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.

2.13 m3SC 05.10.0300
(/)

670,77 4,84500000 3.249,88065000

3.249,88065000TOTAL:

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto
simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do
canteiro de serviços.

RSE003850 m2[ Material ]

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado,
inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.

2.13 m3SC 05.10.0300
(/)

670,77 4,84500000 3.249,88065000

3.249,88065000TOTAL:

DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA00995 L[ Material ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0474320 17,0731484

17,0731484TOTAL:

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA00002692 L[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,00955000 0,06876000

0,06876000TOTAL:

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO,
DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM00013887 UN[ Material ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,00000909 0,01330270

0,01330270TOTAL:

Disco de desbaste, com diâmetro de 7"MAT047550 un[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,20000000 1,20000000

1,20000000TOTAL:

Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similarMAT048250 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similarIEQ011550 dia[ Equipamento ]

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e
1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo
necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

2.14 m2.mêsCO 04.10.0100
(A)

48,00 12,00000000 576,00000000

576,00000000TOTAL:

ELETRICISTA (MENSALISTA)00040918 MES[ Mão de Obra ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,02811000 1,02811000

1,02811000TOTAL:

Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comumMOD000950 h[ Mão de Obra ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 8,00000000 8,00000000

Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.2.11 unSC 05.05.0050
(/)

12,00 0,25000000 3,00000000

11,00000000TOTAL:

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM00011002 KG[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 0,00300000 0,12600000

0,12600000TOTAL:

Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m,
com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1 1/2"

MAT051450 vara[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 2,00000000 2,00000000

2,00000000TOTAL:

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)00040928 MES[ Mão de Obra ]

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)1.9 MES00040928 1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)00040818 MES[ Mão de Obra ]

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,01597000 4,06388000

4,06388000TOTAL:

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA00002705 KWH[ Especiais ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,06256000 0,45043200

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,02758000 30,41370000

30,86413200TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)00040814 MES[ Mão de Obra ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,01112000 4,04448000

4,04448000TOTAL:

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)00043494 MES[ Encargos

Complementares ]

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043483 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,37290000 1,14853200

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,44400000 24,79680000

25,94533200TOTAL:

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)00043496 MES[ Encargos

Complementares ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043499 MES[ Encargos

Complementares ]

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043498 MES[ Encargos

Complementares ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043488 H[ Encargos

Complementares ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

85,24920000TOTAL:

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043489 H[ Encargos

Complementares ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,02770000 23,05083200

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 1,68300000 25,24500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,42500000 36,37500000

742,97328200TOTAL:

EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043501 MES[ Encargos

Complementares ]

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

2,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043490 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,22645000 0,69746600

0,69746600TOTAL:

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043491 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,11860000 3,44528800

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,13860000 115,33737600

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 4,44100000 66,61500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 5,15942800 77,39142000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

1.203,59753400TOTAL:

Escavação manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive
escoramento e esgotamento.RSE004700 m3[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 1,50000000 203,41500000

203,41500000TOTAL:

Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou
piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.RSE004600 m3[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,46200000 23,10000000

23,10000000TOTAL:

Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada,
tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.RSE004900 m3[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,13500000 6,75000000

6,75000000TOTAL:

Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de
fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira
2 vezes, inclusive retirada.

RSE004840 m2[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 1,20900000 60,45000000

60,45000000TOTAL:

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m,
utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive
retirada.

RSE004950 m2[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 2,40000000 325,46400000

325,46400000TOTAL:

Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive
fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6").RSE005000 m2[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 4,43000000 600,75230000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

600,75230000TOTAL:

Espaçador circular plástico para cobrimento de armadura de 4,2 à 12,5mm,
para concreto armadoMAT053580 un[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 100,00000000 254,00000000

254,00000000TOTAL:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)00037372 H[ Encargos
Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,71795000 5,29128600

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,54920000 803,61690000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,16630000 138,38820800

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,67500000 26,46000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 6,12400000 91,86000000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 9,02282800 135,34242000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

2.058,46281400TOTAL:

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00040863 MES[ Encargos

Complementares ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,00000000 4,00000000

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,00000000 4,00000000

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00000000 4,00000000

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

15,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043470 MES[ Encargos

Complementares ]

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043459 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,37290000 1,14853200

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,44400000 24,79680000

25,94533200TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043472 MES[ Encargos

Complementares ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043475 MES[ Encargos

Complementares ]

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043474 MES[ Encargos

Complementares ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043464 H[ Encargos

Complementares ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,23100000 1,66320000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,43840000 21,57600000

85,24920000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043465 H[ Encargos

Complementares ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,02770000 23,05083200

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 1,68300000 25,24500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,42500000 36,37500000

742,97328200TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043477 MES[ Encargos

Complementares ]

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

2,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043466 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,22645000 0,69746600

0,69746600TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043467 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,11860000 3,44528800

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,27460000 401,80845000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,13860000 115,33737600

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 4,44100000 66,61500000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 5,15942800 77,39142000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

1.203,59753400TOTAL:

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4 vezes, tábuas de madeira

RSE005350 m2[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.RSE005350[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,87100000 43,55000000

43,55000000TOTAL:

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com
paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos
materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tábuas de madeira
serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

RSE905300 m2[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 12,00000000 30,48000000

30,48000000TOTAL:

Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas,
servindo 2 vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

RSE005450 m2[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,83800000 41,90000000

41,90000000TOTAL:

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm,
resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4
vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.

RSE005400 m2[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 2,40000000 325,46400000

325,46400000TOTAL:

GASOLINA COMUM NA BOMBA00215 L[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,1209000 0,1209000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,1052625 37,8892369

38,0101369TOTAL:

GASOLINA COMUM00004222 L[ Material ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,01544600 22,60135950

22,60135950TOTAL:

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO00003322 M2[ Material ]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 1,00000000 832,16000000

832,16000000TOTAL:

Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 pretoMAT064850 Kg[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 4,08000000 24,48000000

24,48000000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Grana de mármore Branco Nacional nº 1, para marmoriteMAT064950 Kg[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 44,34000000 266,04000000

266,04000000TOTAL:

GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG00222 KG[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0888432 0,0888432

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0007018 0,2525949

0,3414381TOTAL:

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

00003363 UN[ Equipamento ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,00000490 0,00573865

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,00000164 0,00192144

0,00766010TOTAL:

Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)MAT066550 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR00007340 L[ Material ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,16285000 0,50157800

0,50157800TOTAL:

Injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de 20MPa, conforme
ABNT NBR 6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execução de
fundações, inclusive o fornecimento de materiais.

RSE005728 m3[ Material ]

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 0,01810000 1,90050000

1,90050000TOTAL:

Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mmMAT068150 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

JARDINEIRO (HORISTA)00044503 H[ Mão de Obra ]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,02784099 23,16816073

23,16816073TOTAL:

JARDINEIRO (MENSALISTA)00041077 MES[ Mão de Obra ]

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00383000 2,00766000

2,00766000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de
3mmMAT076300 m[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 18,00000000 108,00000000

108,00000000TOTAL:

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção baixa.

RSE006000 m3[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,09000000 4,50000000

4,50000000TOTAL:

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção normal.(desonerado)

RSE906050 m3[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 1,00000000 2,54000000

2,54000000TOTAL:

Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050),
considerando a produção baixa.

RSE005900 m3[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,26900000 1,61400000

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,06000000 3,00000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 0,51000000 69,16110000

73,77510000TOTAL:

LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE
3,0M3/H00688 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

1,0000000TOTAL:

Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétricaRSE006170 m2[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,84000000 42,00000000

42,00000000TOTAL:

Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido,
roscável, diâmetro nominal de 1 1/2"MAT084800 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 4,00000000 4,00000000

4,00000000TOTAL:

Madeira aparelhada, seção (2 x 10)cm - grupo III da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos MadeireirosMAT087600 m[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 8,80000000 1.193,36800000

1.193,36800000TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diâmetro médio de 25cm -
grupo I da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos MadeireirosMAT085850 m[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 1,65000000 223,75650000

223,75650000TOTAL:

Madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos MadeireirosMAT087250 m[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 2,15000000 291,56150000

291,56150000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS01921 H[ Mão de Obra ]

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS2.8 H01921 704,00 1,0000000 704,0000000

704,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS01993 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 11,0000000 11,0000000

11,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS01991 H[ Mão de Obra ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,2000000 71,9900000

71,9900000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA
INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS01967 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 8,0000000 8,0000000

8,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS01990 H[ Mão de Obra ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,7767800 279,6019610

279,6019610TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS01981 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0537500 1,0537500

1,0537500TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS01969 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0806000 0,0806000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0048750 1,7547562
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

1,8353562TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS20115 H[ Mão de Obra ]

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 8,0000000 24,0000000

24,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS01968 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 13,0000000 13,0000000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0653000 23,5047350

36,5047350TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS06913 H[ Mão de Obra ]

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

2.2 MES05.105.0102-0 3,00 176,0000000 528,0000000

528,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS20132 H[ Mão de Obra ]

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 8,0000000 24,0000000

24,0000000TOTAL:

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS01999 H[ Mão de Obra ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 12,8731000 12,8731000

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

2.9 M305.001.0177-0 1.000,00 2,9000000 2.900,0000000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 2,4132450 868,6475378

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

7.3 M305.001.0177-0 15,00 2,9000000 43,5000000

3.825,0206378TOTAL:

Marmorista - assentamento de mármore e granitoMOD001400 h[ Mão de Obra ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 3,00000000 18,00000000

18,00000000TOTAL:

Marmorista - execução de marmoriteMOD001450 h[ Mão de Obra ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 4,60000000 27,60000000

27,60000000TOTAL:

Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

RSE002850 m3[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 0,08000000 0,08000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

0,08000000TOTAL:

Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.

RSE002950 m3[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,15000000 7,50000000

7,50000000TOTAL:

Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência
característica à compressão (fck) mínimo de 25MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.(desonerado)

RSE903100 m3[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 1,00000000 2,54000000

2,54000000TOTAL:

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)00004096 H[ Mão de Obra ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,04034989 47,20937013

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01351772 15,81573357

63,02510370TOTAL:

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-50000004221 L[ Material ]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,73475400 859,66218000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,24579900 287,58483000

1.147,24701000TOTAL:

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA00218 L[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 13,4019250 13,4019250

13,4019250TOTAL:

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4,
GRAU SAE 20W-4000220 L[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,1784924 0,1784924

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0021052 0,7577847

0,9362771TOTAL:

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)00037666 H[ Mão de Obra ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 1,45035310 21,75529656

21,75529656TOTAL:

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)00004230 H[ Mão de Obra ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

7.1 M296537 7,20 0,23366574 1,68239333
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

UTILIZAÇÕES. AF_01/20247.1 96537

1,68239333TOTAL:

OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)00000002 M3[ Material ]

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

2.4 H92715 528,00 2,75000000 1.452,00000000

1.452,00000000TOTAL:

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE00013246 UN[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 5,00000000 210,00000000

210,00000000TOTAL:

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM00011964 UN[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,33300000 139,98600000

139,98600000TOTAL:

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de
ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixação de
telhas

MAT093050 un[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 2,00000000 271,22000000

271,22000000TOTAL:

Parafuso em aço carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40MAT093550 un[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 10,00000000 1.356,10000000

1.356,10000000TOTAL:

Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo II da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos MadeireirosMAT096500 m[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 1,16800000 7,00800000

7,00800000TOTAL:

Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos MadeireirosMAT096600 m[ Material ]

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira
20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

2.12 m2CO 04.05.0550
(A)

4,50 0,15000000 0,67500000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,50000000 3,00000000

3,67500000TOTAL:

Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos MadeireirosMAT096800 m[ Material ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,80000000 176,00000000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,80000000 4,80000000

180,80000000TOTAL:

PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO14543 T[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,1565420 0,1565420
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO1.4 02.015.0001-0

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,1535550 55,2721222

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 0,2285200 0,6855600

56,1142242TOTAL:

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE00004721 M3[ Material ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,68753200 10,31298000

10,31298000TOTAL:

PEDREIRO (HORISTA)00004750 H[ Mão de Obra ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 1,71867960 25,78019400

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 2,47641000 37,14615000

62,92634400TOTAL:

Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra,
serviços de lançamento de concretoMOD002150 h[ Mão de Obra ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 2,00000000 2,00000000

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de
serviço.

2.10 m3SC 05.05.0700
(A)

32,74 0,45000000 14,73300000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 1,87000000 11,22000000

27,95300000TOTAL:

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO00034360 KG[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,40900000 143,17800000

143,17800000TOTAL:

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS00020259 M[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,14900000 132,25800000

132,25800000TOTAL:

Perfuração Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sã, diâmetro 6"(150mm),
vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em
cada furo.

RSE006448 m[ Material ]

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

7.5 mFD 05.65.0052
(/)

105,00 1,00000000 105,00000000

105,00000000TOTAL:

PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO05350 KG[ Material ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,4490000 161,6175500

161,6175500TOTAL:

PINTOR (HORISTA)00004783 H[ Mão de Obra ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,22979240 0,70776060

0,70776060TOTAL:
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de
acabamento (desonerado)MOD902200 h[ Mão de Obra ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,20000000 44,00000000

44,00000000TOTAL:

Pintura imunizante sobre madeira com 1 demão Pentox ou similar.RSE006950 m2[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 4,40000000 596,68400000

596,68400000TOTAL:

Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2
demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.RSE007140 m2[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,84000000 42,00000000

42,00000000TOTAL:

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA
TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

00349 M[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 25,6905400 25,6905400

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 1,3562706 488,1896053

513,8801453TOTAL:

PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS
MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00368 M[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 25,0000000 25,0000000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,3726800 134,1461660

159,1461660TOTAL:

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)00004813 M2[ Material ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,00000000 3,08000000

3,08000000TOTAL:

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM14775 UN[ Material ]

PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM

1.6 UN14775 20,00 1,0000000 20,0000000

20,0000000TOTAL:

Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia
Psittacorum (Helicônia Papagaio) ou similarMAT101100 un[ Material ]

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum (Helicônia Papagaio),
Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou
similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.

6.1 m2PJ 05.05.0630
(/)

901,96 12,00000000 10.823,52000000

10.823,52000000TOTAL:

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)00004741 M3[ Material ]

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural3.1 M2CP-PISO 1.463,25 0,00980000 14,33985000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.3.1 INTERTRAVAD
O DUPLO T

14,33985000TOTAL:

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00004491 M[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 2,92800000 21,08160000

21,08160000TOTAL:

Poste de concreto, reto, com seção circular, Poste de concreto, reto, com
seção circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrão ABNT,
comprimento de 7m, exclusive transporte

MAT111500 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

Prego com cabeça, de (18x30)MAT112150 Kg[ Material ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,05000000 11,00000000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,46000000 2,76000000

13,76000000TOTAL:

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES
EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X3000453 KG[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0677600 24,3902120

25,3902120TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)00005065 KG[ Material ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,01130000 0,03480400

0,03480400TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)00020247 KG[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,02500000 0,18000000

0,18000000TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)00005073 KG[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,06400000 0,46080000

0,46080000TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)00005069 KG[ Material ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 0,01320000 0,04065600

0,04065600TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)00040304 KG[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE7.1 M296537 7,20 0,03200000 0,23040000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 96537

0,23040000TOTAL:

Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline
ou similarMAT112350 un[ Material ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 3,00000000 660,00000000

660,00000000TOTAL:

Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando produção
normal.(desonerado)

RSE907650 m3[ Material ]

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 1,00000000 2,54000000

2,54000000TOTAL:

Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.RSE007650 m3[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 0,26900000 1,61400000

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,15000000 7,50000000

9,11400000TOTAL:

Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive
fornecimento do materialRSE007900 m3[ Material ]

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 1,04000000 141,03440000

141,03440000TOTAL:

Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura
máxima, com material de boa qualidade.RSE007950 m3[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,39700000 19,85000000

19,85000000TOTAL:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE
AMBOSOS LADOS, DE 3/4"00702 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 1,0000000 1,0000000

1,0000000TOTAL:

Roldana de porcelana, de (76x76x19)mmMAT122300 un[ Material ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 1,00000000 1,00000000

1,00000000TOTAL:

SAIBRO00519 M3[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,0460000 0,0460000

0,0460000TOTAL:

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00004509 M[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 3,20830000 9,88156400

9,88156400TOTAL:

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00004517 M[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,38200000 24,35040000

24,35040000TOTAL:

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)00037373 H[ Encargos
Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,71795000 5,29128600

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,54920000 803,61690000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,16630000 138,38820800

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,67500000 26,46000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 6,12400000 91,86000000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 9,02282800 135,34242000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

2.058,46281400TOTAL:

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00040864 MES[ Encargos

Complementares ]

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1 MES93568 4,00 1,00000000 4,00000000

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.2 MES93572 4,00 1,00000000 4,00000000

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.13 MES93563 4,00 1,00000000 4,00000000

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

15,00000000TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)00014618 UN[ Equipamento ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 0,00002235 0,00016093

0,00016093TOTAL:

SERRALHEIRO (HORISTA)00006110 H[ Mão de Obra ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 3,39169362 142,45113204

142,45113204TOTAL:

Servente (desonerado)MOD902450 h[ Mão de Obra ]

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para
cálculo deste transporte).(desonerado)

1.11 m2.KmAD 14.10.0200
(/)

112,50 0,00430000 0,48375000

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,20000000 44,00000000

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical
recoberta.(desonerado)

2.15 m2CO 04.15.0100
(/)

48,00 0,40000000 19,20000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado)2.16 m2CO 04.15.0300
(/)

9,00 0,03300000 0,29700000

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

3.2 m3ET 04.60.0200
(/)

2,54 9,22000000 23,41880000

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

6.6 m2PJ 19.05.0451
(A)

1.041,71 0,00250000 2,60427500

90,00382500TOTAL:

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)00006111 H[ Mão de Obra ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,14231432 3,51832811

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,28042152 410,32678914

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,14153832 117,78252837

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 4,53514920 68,02723800

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 5,26880787 79,03211810

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,25019400 550,42680000

1.229,11380172TOTAL:

ServenteMOD002450 h[ Mão de Obra ]

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

1.5 unAD 20.20.0050
(/)

1,00 8,00000000 8,00000000

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento,
medida pela projeção horizontal.

2.1 m2SC 05.05.1950
(/)

149,53 0,20000000 29,90600000

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de
serviço.

2.10 m3SC 05.05.0700
(A)

32,74 4,50000000 147,33000000

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 8,05000000 48,30000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 10,60000000 1.437,46600000

Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.6.4 m3PJ 20.05.0200
(/)

36,18 2,60000000 94,06800000

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá.7.6 t.damTC 05.10.0050
(/)

6.580,00 0,27000000 1.776,60000000

3.541,67000000TOTAL:

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G00039961 UN[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 0,85500000 35,91000000

35,91000000TOTAL:

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00006212 M[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 1,13000000 8,13600000

8,13600000TOTAL:

Tarifa de Energia elétrica tipo comercialMAT128550 Kwh[ Material ]

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

4.1 unPJ 25.05.0153
(B)

6,00 2,00000000 12,00000000

12,00000000TOTAL:

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL00724 KWH[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0391800 14,1028410

14,1028410TOTAL:

Terra preta simplesMAT135700 m3[ Material ]

Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.6.4 m3PJ 20.05.0200
(/)

36,18 1,15500000 41,78790000

41,78790000TOTAL:

TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM00559 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 30,0000000 30,0000000

30,0000000TOTAL:

TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM00558 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 50,0000000 50,0000000

50,0000000TOTAL:

Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similarMAT136650 lata[ Material ]

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

1.12 m2AD 19.05.0450
(/)

220,00 0,01000000 2,20000000

2,20000000TOTAL:

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00037371 H[ Encargos

Complementares ]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.7 M2103689 3,08 1,71795000 5,29128600

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.5 TXKM100954 1.170,00 0,03970000 46,44900000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.6 TXKM100952 1.170,00 0,01330000 15,56100000

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

3.1 M2CP-PISO
INTERTRAVAD
O DUPLO T

1.463,25 0,54920000 803,61690000

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 6,10700000 256,49400000

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

6.5 M2103946 832,16 0,16630000 138,38820800

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

7.1 M296537 7,20 3,67500000 26,46000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/20247.2 M396522 15,00 6,12400000 91,86000000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 9,02282800 135,34242000

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2)8.1 M2CPU-BETHC-28 2.200,00 0,24500000 539,00000000

2.058,46281400TOTAL:

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00040861 MES[ Encargos

Complementares ]

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.8 MES101399 1,00 1,00000000 1,00000000

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES6.2 MES101410 2,00 1,00000000 2,00000000

3,00000000TOTAL:

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e
descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento
auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa
a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhào com

RSE008950 t.Km[ Material ]
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

guindauto de 3,5t.RSE008950[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 3,54000000 177,00000000

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

5.1 m2ES 10.99.0250
(A)

135,61 89,70000000 12.164,21700000

12.341,21700000TOTAL:

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga
a pá.RSE009100 t.dam[ Material ]

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

4.2 mPJ 25.05.0054
(/)

50,00 0,35400000 17,70000000

17,70000000TOTAL:

TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTODE
1,00M00843 M[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 3,4400000 3,4400000

3,4400000TOTAL:

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3"00197 M[ Material ]

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.4 UN14.010.0010-A 3,00 6,6000000 19,8000000

19,8000000TOTAL:

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4"00148 M[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 30,0000000 30,0000000

30,0000000TOTAL:

TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA,
EM BARRAS DE 6,00M, DE 150MM40114 UN[ Material ]

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1.4 UN02.015.0001-0 1,00 0,3500000 0,3500000

0,3500000TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)00013896 UN[ Equipamento ]

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

7.4 M396555 15,00 0,00026110 0,00391652

0,00391652TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M
DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV00892 UN[ Material ]

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE E
COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3.3 M08.027.0069-0 359,95 0,0000244 0,0087771

0,0087771TOTAL:

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO00034391 M2[ Material ]

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

4.3 M99841 42,00 0,99800000 41,91600000

41,91600000TOTAL:
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2ES
10.99.0250

(A)

Deck em madeira aparelhada, formado por peças de (2x10)cm, sem intervalos e apoiadas em
travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com
25cm de diâmetro, tratado com Pentox ou similar, altura útil média de 1,50m, enterrado 1m de
profundidade.

20,00% 20,00% ASCO Serviço R$ 3.101,11 R$ 420.541,53135,61

m2PJ
05.05.0630

(/)

Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum (Helicônia
Papagaio), Xanthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Calatea Zebra), Jasminum Sambac
(Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.

12,87% 32,87% ASCO Serviço R$ 300,00 R$ 270.588,00901,96

m3SC
05.10.0300

(/)

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado,
inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.

11,47% 44,34% ASCO Serviço R$ 359,69 R$ 241.269,26670,77

M292406 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DUPLO T Natural
15x17, ESPESSURA 6 A 10 CM. RESISTENCIA A COMPRESSÃO 35 MPA OU SUPERIOR.

10,27% 54,61% BSINAPI Serviço R$ 147,53 R$ 215.873,271.463,25

MES93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,83% 60,44% BSINAPI Mão de Obra R$ 30.666,89 R$ 122.667,564,00

UN10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

5,19% 65,62% BEMOP Material R$ 580,00 R$ 109.040,00188,00

mFD
05.65.0052

(/)

Estaca raiz com diâmetro de 6"(150mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o
fornecimento de todos os materiais e a injeção.

3,81% 69,43% BSCO Serviço R$ 762,90 R$ 80.104,50105,00

M08.027.0069-
0

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO OU RETO, DE CONCRETO SIMPLES
COLORIDO FCK=35MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 65M DEBASE
E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS10%-PECA CURVA13, 3%-
PECA CURVA (10%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)

3,69% 73,13% BEMOP Serviço R$ 215,81 R$ 77.680,81359,95

M305.001.0177-
0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 100, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

2,91% 76,04% BEMOP Serviço R$ 60,30 R$ 61.204,501.015,00

H92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

2,74% 78,78% BSINAPI Serviço R$ 109,00 R$ 57.552,00528,00

M99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

2,51% 81,28% CSINAPI Serviço R$ 1.254,80 R$ 52.701,6042,00

t.damTC
05.10.0050

(/)

Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. 2,26% 83,54% CSCO Serviço R$ 7,21 R$ 47.441,806.580,00

m2RSE002200 Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua
em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.

1,93% 85,47% CSCO Material R$ 812,45 R$ 40.622,5050,00

MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,68% 87,15% CSINAPI Mão de Obra R$ 8.821,83 R$ 35.287,324,00

mPJ
25.05.0054

(/)

Banco contínuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de
espessura, sobre apoios do mesmo material, com seção de (15 x 30)cm, inclusive lixamento,
pintura com verniz acrílico, escavação e reaterro.

1,37% 88,52% CSCO Serviço R$ 576,15 R$ 28.807,5050,00
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MES93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,19% 89,71% CSINAPI Mão de Obra R$ 6.254,48 R$ 25.017,924,00

M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

0,90% 90,61% CSINAPI Serviço R$ 22,75 R$ 18.931,64832,16

M2CPU-
BETHC-28

LIMPEZA FINAL DE OBRA (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (M2) (M2) 0,82% 91,42% CComposiçõe Serviço R$ 7,80 R$ 17.160,002.200,00

MES05.105.0102-
0

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

0,76% 92,18% CEMOP Serviço R$ 5.292,32 R$ 15.876,963,00

m3PJ
20.05.0200

(/)

Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. 0,72% 92,89% CSCO Serviço R$ 415,94 R$ 15.048,7136,18

H01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,68% 93,57% CEMOP Mão de Obra R$ 20,19 R$ 14.213,76704,00

unPJ
25.05.0153

(B)

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de
concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.

0,61% 94,18% CSCO Serviço R$ 2.120,51 R$ 12.723,066,00

m2AD
19.05.0450

(/)

Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.:
0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a
utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

0,59% 94,77% CSCO Serviço R$ 56,60 R$ 12.452,00220,00

MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) 0,56% 95,33% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.957,24 R$ 11.871,723,00

MES101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,56% 95,89% CSINAPI Mão de Obra R$ 5.870,32 R$ 11.740,642,00

MES00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) 0,56% 96,45% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.893,29 R$ 11.679,873,00

TXKM100954 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

0,55% 97,00% CSINAPI Serviço R$ 9,89 R$ 11.571,301.170,00

M396555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,54% 97,54% CSINAPI Serviço R$ 761,16 R$ 11.417,4015,00

m3ET
04.60.0200

(/)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência carcterística a
commpressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

0,40% 97,94% CSCO Serviço R$ 3.311,75 R$ 8.411,842,54

MES101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,33% 98,27% CSINAPI Mão de Obra R$ 6.925,60 R$ 6.925,601,00

MES00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) 0,24% 98,51% CSINAPI Mão de Obra R$ 5.047,74 R$ 5.047,741,00

UN02.015.0001-
0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

0,23% 98,74% CEMOP Serviço R$ 4.800,49 R$ 4.800,491,00
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN14.010.0010-
A

MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6, 00M,
EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE
30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,22% 98,96% CEMOP Serviço R$ 1.551,28 R$ 4.653,843,00

m3SC
05.05.0700

(A)

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de
serviço.

0,21% 99,17% CSCO Serviço R$ 137,34 R$ 4.496,5132,74

TXKM100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

0,18% 99,36% CSINAPI Serviço R$ 3,31 R$ 3.872,701.170,00

M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . AF_01/2024 0,15% 99,50% CSINAPI Serviço R$ 206,88 R$ 3.103,2015,00

unAD
20.20.0050

(/)

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

0,11% 99,61% CSCO Serviço R$ 2.234,58 R$ 2.234,581,00

UN14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM

0,09% 99,70% CEMOP Material R$ 92,70 R$ 1.854,0020,00

m2SC
05.05.1950

(/)

Remoção de cobertura de telhas de alumínio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento,
medida pela projeção horizontal.

0,09% 99,79% CSCO Serviço R$ 12,23 R$ 1.828,75149,53

M296537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,08% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 221,90 R$ 1.597,687,20

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,07% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 479,95 R$ 1.478,253,08

m2CO
04.15.0100

(/)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical
recoberta.(desonerado)

0,02% 99,95% CSCO Serviço R$ 9,85 R$ 472,8048,00

m2.mêsCO
04.10.0100

(A)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e
1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo
necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

0,02% 99,97% CSCO Serviço R$ 9,00 R$ 432,0048,00

m2PJ
19.05.0451

(A)

Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da
água.(desonerado)

0,02% 99,99% CSCO Serviço R$ 0,37 R$ 385,431.041,71

unSC
05.05.0050

(/)

Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas. 0,00% 100,00% CSCO Serviço R$ 8,60 R$ 103,2012,00

m2.KmAD
14.10.0200

(/)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para
cálculo deste transporte).(desonerado)

0,00% 100,00% CSCO Serviço R$ 0,25 R$ 28,12112,50
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2CO
04.05.0550

(A)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

0,00% 100,00% CSCO Serviço R$ 2,24 R$ 10,084,50

m2CO
04.15.0300

(/)

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) 0,00% 100,00% CSCO Serviço R$ 0,81 R$ 7,299,00

R$ 2.102.831,25

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 2.102.831,25

Subtotal até 100,00%%
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unMAT101100 Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo Helicônia Psittacorum (Helicônia
Papagaio) ou similar

12,87% 12,87% ASCO Material R$ 25,00 R$ 270.588,0010.823,52

m2RSE003850 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto simples, com
20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços.

6,38% 19,25% ASCO Material R$ 41,27 R$ 134.122,573.249,88

M200040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
= 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL

6,06% 25,31% ASINAPI Material R$ 86,78 R$ 127.488,761.469,10

MES00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) 5,75% 31,06% ASINAPI Mão de Obra R$ 29.900,09 R$ 120.930,324,04

UN10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

5,19% 36,24% AEMOP Material R$ 580,00 R$ 109.040,00188,00

m2RSE003800 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto simples, com
15cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços.

5,10% 41,34% ASCO Material R$ 32,97 R$ 107.148,573.249,88

hMOD002450 Servente 4,37% 45,71% ASCO Mão de Obra R$ 25,93 R$ 91.835,503.541,67

m2RSE005000 Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos
materiais (peças de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6").

4,31% 50,02% BSCO Material R$ 150,92 R$ 90.665,54600,75

H01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3,67% 53,69% BEMOP Mão de Obra R$ 20,19 R$ 77.227,173.825,02

mRSE006448 Perfuração Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sã, diâmetro 6"(150mm), vertical, inclusive
deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.

3,31% 57,01% BSCO Material R$ 663,59 R$ 69.676,95105,00

mMAT087600 Madeira aparelhada, seção (2 x 10)cm - grupo III da Tabela Classificatória de Especificações de
Produtos Madeireiros

2,27% 59,28% BSCO Material R$ 40,00 R$ 47.734,721.193,37

m2RSE002200 Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos,
esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa dágua
em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.

1,93% 61,21% BSCO Material R$ 812,45 R$ 40.622,5050,00

m2RSE005400 Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as
de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez,
inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.

1,83% 63,04% BSCO Material R$ 118,38 R$ 38.528,43325,46

M300000002 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO
CILINDRO)

1,58% 64,62% BSINAPI Material R$ 22,90 R$ 33.250,801.452,00

MES00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,57% 66,20% BSINAPI Mão de Obra R$ 8.148,29 R$ 33.113,674,06

M200034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

1,57% 67,77% BSINAPI Material R$ 787,54 R$ 33.010,5341,92

m3RSE007900 Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do
material

1,57% 69,33% BSCO Material R$ 233,80 R$ 32.973,84141,03

m3RSE004700 Escavação manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

1,42% 70,75% BSCO Material R$ 146,90 R$ 29.881,66203,42

m2RSE004950 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m, utilizando
madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

1,40% 72,15% BSCO Material R$ 90,46 R$ 29.441,47325,46
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 1,23% 73,38% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,02 R$ 25.835,971.229,11

m3MAT036700 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resistência característica à compressão de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resistência
característica à compressão de 11MPa

1,18% 74,56% BSCO Material R$ 435,00 R$ 24.775,9556,96

KG00000001 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO
CILINDRO)

1,16% 75,72% BSINAPI Material R$ 104,50 R$ 24.305,58232,59

hMOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira 1,14% 76,86% BSCO Mão de Obra R$ 35,46 R$ 24.043,65678,05

MES00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) 1,10% 77,96% BSINAPI Mão de Obra R$ 5.781,69 R$ 23.215,344,02

t.KmRSE008950 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da
espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade
(Vm=40Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t,
considerando o caminhào com guindauto de 3,5t.

0,95% 78,92% BSCO Material R$ 1,62 R$ 19.992,7712.341,22

H06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

0,76% 79,67% BEMOP Mão de Obra R$ 30,07 R$ 15.876,96528,00

KG00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR
16697

0,72% 80,39% CEMOP Material R$ 0,59 R$ 15.077,6125.555,28

M200003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO 0,69% 81,08% CSINAPI Material R$ 17,50 R$ 14.562,80832,16

tRSE002500 Carga manual e descarga mecânica de material à granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos,
terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão
Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

0,69% 81,77% CSCO Material R$ 35,35 R$ 14.542,07411,37

H01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,68% 82,45% CEMOP Mão de Obra R$ 20,19 R$ 14.213,76704,00

m3MAT135700 Terra preta simples 0,60% 83,04% CSCO Material R$ 300,00 R$ 12.536,3741,79

MES00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) 0,56% 83,61% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.957,24 R$ 11.871,723,00

MES00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) 0,56% 84,16% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.893,29 R$ 11.679,873,00

H00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) 0,55% 84,71% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,35 R$ 11.522,72406,45

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,47% 85,19% CSINAPI Encargos R$ 4,84 R$ 9.962,962.058,46

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,40% 85,58% CSINAPI Material R$ 87,50 R$ 8.356,2295,50

mMAT085850 Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diâmetro médio de 25cm - grupo I da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

0,39% 85,97% CSCO Material R$ 36,30 R$ 8.122,36223,76

KG05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO 0,38% 86,35% CEMOP Material R$ 49,93 R$ 8.069,56161,62

MES00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) 0,38% 86,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.962,26 R$ 7.954,872,01

H01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

0,37% 87,10% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 7.806,49279,60
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,34% 87,44% CSINAPI Material R$ 6,25 R$ 7.170,291.147,25

KG00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO 0,31% 87,75% CSINAPI Material R$ 45,54 R$ 6.520,33143,18

M00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO RJ

0,30% 88,06% CEMOP Material R$ 12,39 R$ 6.366,98513,88

m2RSE005450 Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes
e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.

0,29% 88,35% CSCO Material R$ 146,47 R$ 6.137,0941,90

m2RSE006950 Pintura imunizante sobre madeira com 1 demão Pentox ou similar. 0,29% 88,63% CSCO Material R$ 10,12 R$ 6.038,44596,68

M300001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 0,26% 88,90% CEMOP Material R$ 118,50 R$ 5.563,2546,95

m3RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

0,26% 89,16% CSCO Material R$ 74,45 R$ 5.492,5673,78

T14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 0,26% 89,42% CEMOP Material R$ 95,80 R$ 5.375,7456,11

m2RSE005350 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 1,4 vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.

0,25% 89,66% CSCO Material R$ 119,22 R$ 5.192,0343,55

MES00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) 0,24% 89,90% CSINAPI Mão de Obra R$ 5.047,74 R$ 5.047,741,00

MES00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) 0,24% 90,14% CSINAPI Mão de Obra R$ 4.890,47 R$ 5.027,941,03

KgMAT030400 Chapa de aço galvanizado, nº: Chapa de aço galvanizado, nº: 26 (0,50mm) 0,24% 90,38% CSCO Material R$ 12,64 R$ 4.955,39392,04

m3MAT036600 Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resistência característica à compressão de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resistência
característica à compressão de 9MPa

0,24% 90,61% CSCO Material R$ 405,82 R$ 4.952,9912,20

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,21% 90,83% CSINAPI Material R$ 0,66 R$ 4.492,156.806,29

KgMAT000850 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mm 0,21% 91,03% CSCO Material R$ 6,20 R$ 4.345,33700,86

H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 0,20% 91,23% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,46 R$ 4.196,61142,45

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,19% 91,43% CSINAPI Encargos R$ 270,51 R$ 4.057,6515,00

m2RSE905300 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 2 vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

0,19% 91,62% CSCO Material R$ 132,08 R$ 4.025,8030,48

%EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas

0,18% 91,80% CSCO Eventuais R$ 3.831,32 R$ 3.831,321,00
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KgRSE000650 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra
redonda, com diâmetro maior ou igual a 16mm.

0,17% 91,97% CSCO Material R$ 5,50 R$ 3.645,18662,76

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,17% 92,14% CSINAPI Equipamento R$ 578.010,79 R$ 3.552,350,0061458111

m2RSE004840 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou
paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

0,17% 92,31% CSCO Material R$ 58,11 R$ 3.512,7560,45

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,15% 92,46% CSINAPI Encargos R$ 1,58 R$ 3.252,372.058,46

hMOD000850 Carpinteiro - forma de concreto 0,15% 92,62% CSCO Mão de Obra R$ 33,39 R$ 3.226,4496,63

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,15% 92,76% CSINAPI Mão de Obra R$ 49,02 R$ 3.089,4963,03

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,14% 92,90% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 2.943,602.058,46

MES00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,13% 93,03% CSINAPI Encargos R$ 913,23 R$ 2.739,693,00

m3RSE002950 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à
compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

0,12% 93,16% CSCO Material R$ 349,28 R$ 2.619,607,50

H00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) 0,12% 93,28% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,13 R$ 2.589,27117,00

m3RSE003150 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a
compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada
para quantidades inferiores a 20m3.

0,11% 93,39% CSCO Material R$ 3.005,62 R$ 2.362,420,786

KgRSE000500 Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação
superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.

0,11% 93,51% CSCO Material R$ 6,78 R$ 2.359,44348,00

KgRSE000450 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra
redonda, com diâmetro entre 8mm e 12,5mm.

0,11% 93,61% CSCO Material R$ 6,42 R$ 2.234,16348,00

hMOD902450 Servente (desonerado) 0,10% 93,72% CSCO Mão de Obra R$ 23,89 R$ 2.150,1990,00

m2MAT031250 Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou similar - grupo II da
Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

0,10% 93,82% CSCO Material R$ 66,50 R$ 2.118,6931,86

M00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 0,10% 93,91% CEMOP Material R$ 104,33 R$ 2.065,7319,80

mMAT087250 Madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros

0,10% 94,01% CSCO Material R$ 6,95 R$ 2.026,35291,56

H01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,10% 94,11% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 2.009,9671,99

lataMAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar 0,09% 94,20% CSCO Material R$ 875,00 R$ 1.925,002,20
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UN14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS, REVESTIDA COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO, MEDINDO APROX. (60X60)CM

0,09% 94,29% CEMOP Material R$ 92,70 R$ 1.854,0020,00

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 0,09% 94,37% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,46 R$ 1.853,8162,93

M00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS 0,08% 94,46% CSINAPI Material R$ 13,30 R$ 1.759,03132,26

m2RSE007140 Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz
acrílico pigmentado na cor concreto.

0,08% 94,54% CSCO Material R$ 40,56 R$ 1.703,5242,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08% 94,62% CSINAPI Encargos R$ 1,39 R$ 1.673,001.203,60

m3RSE005728 Injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de 20MPa, conforme ABNT NBR
6122, utilizando bomba de argamassa, destinada a execução de fundações, inclusive o
fornecimento de materiais.

0,07% 94,69% CSCO Material R$ 787,31 R$ 1.496,281,90

mMAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros

0,07% 94,76% CSCO Material R$ 8,18 R$ 1.478,94180,80

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,07% 94,83% CSINAPI Material R$ 102,18 R$ 1.465,2514,34

hMOD902200 Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento
(desonerado)

0,06% 94,89% CSCO Mão de Obra R$ 30,57 R$ 1.345,0844,00

hMOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) 0,06% 94,96% CSCO Mão de Obra R$ 30,57 R$ 1.345,0844,00

UN00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAODE 3,0M3/H 0,06% 95,02% CEMOP Material R$ 1.340,89 R$ 1.340,891,00

m3RSE004600 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m,
exclusive escoramento e esgotamento.

0,06% 95,08% CSCO Material R$ 53,42 R$ 1.234,0023,10

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,06% 95,14% CSINAPI Material R$ 400,00 R$ 1.232,003,08

unMAT093550 Parafuso em aço carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 0,06% 95,19% CSCO Material R$ 0,86 R$ 1.166,251.356,10

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,05% 95,25% CSINAPI Material R$ 108,18 R$ 1.115,6610,31

m3RSE007950 Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com
material de boa qualidade.

0,05% 95,30% CSCO Material R$ 56,08 R$ 1.113,1919,85

hREQ005901 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor bicombustível, cabine simples, com
ar condicionado e direção hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com
motorista e material de operação. Custo horário improdutivo (motor funcionando).

0,05% 95,35% CSCO Equipamento R$ 92,32 R$ 1.107,8412,00

M00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA
CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ

0,05% 95,41% CEMOP Material R$ 6,95 R$ 1.106,07159,15

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,05% 95,46% CSINAPI Equipamento R$ 143.750,00 R$ 1.101,140,0076600953
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hMOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de
lançamento de concreto

0,05% 95,51% CSCO Mão de Obra R$ 37,00 R$ 1.034,2627,95

hMOD001450 Marmorista - execução de marmorite 0,05% 95,56% CSCO Mão de Obra R$ 37,00 R$ 1.021,2027,60

m3RSE903100 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à
compressão (fck) mínimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

0,05% 95,60% CSCO Material R$ 401,76 R$ 1.020,472,54

H01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,05% 95,65% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 1.019,2136,50

unMAT111500 Poste de concreto, reto, com seção circular, Poste de concreto, reto, com seção circular, carga
nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrão ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte

0,05% 95,70% CSCO Material R$ 1.012,00 R$ 1.012,001,00

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,05% 95,75% CSINAPI Encargos R$ 1,31 R$ 973,29742,97

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,05% 95,79% CSINAPI Encargos R$ 241,99 R$ 967,964,00

UN00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,04% 95,84% CSINAPI Material R$ 26,30 R$ 944,4335,91

m3RSE003250 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica à
compressão de 15MPa.

0,04% 95,88% CSCO Material R$ 561,83 R$ 906,791,61

MES00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,04% 95,92% CSINAPI Encargos R$ 298,71 R$ 896,133,00

m3RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira,
exclusive materiais, considerando produção normal.

0,04% 95,97% CSCO Material R$ 96,35 R$ 878,139,11

KgMAT000650 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mm 0,04% 96,00% CSCO Material R$ 7,00 R$ 832,43118,92

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 96,04% CSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 734,191.203,60

hMOD900450 Armador - de concreto armado (desonerado) 0,03% 96,07% CSCO Mão de Obra R$ 30,57 R$ 715,9123,42

M00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3/4" 0,03% 96,11% CEMOP Material R$ 22,88 R$ 686,4030,00

hMOD001400 Marmorista - assentamento de mármore e granito 0,03% 96,14% CSCO Mão de Obra R$ 37,00 R$ 666,0018,00

MES00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 96,17% CSINAPI Encargos R$ 153,54 R$ 614,164,00

H20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 0,03% 96,20% CEMOP Mão de Obra R$ 25,13 R$ 603,1224,00

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 96,22% CSINAPI Encargos R$ 146,00 R$ 584,004,00

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 96,25% CSINAPI Encargos R$ 0,78 R$ 579,52742,97

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 0,03% 96,28% CSINAPI Mão de Obra R$ 29,07 R$ 560,3219,27

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,03% 96,30% CSINAPI Mão de Obra R$ 25,26 R$ 549,5421,76

KG00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 0,03% 96,33% CSINAPI Material R$ 9,12 R$ 536,2658,80
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H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,02% 96,35% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,53 R$ 521,9823,17

MES00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,02% 96,38% CSINAPI Encargos R$ 247,11 R$ 494,222,00

KgRSE000100 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25, barra redonda
com diâmetro entre 6,3mm a 8mm.

0,02% 96,40% CSCO Material R$ 6,11 R$ 493,8080,82

unMAT093050 Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro galvanizado a
fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixação de telhas

0,02% 96,42% CSCO Material R$ 1,80 R$ 488,20271,22

m2RSE006170 Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica 0,02% 96,45% CSCO Material R$ 11,46 R$ 481,3242,00

UN00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

0,02% 96,47% CSINAPI Material R$ 3,20 R$ 447,96139,99

H20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

0,02% 96,49% CEMOP Mão de Obra R$ 18,17 R$ 436,0824,00

diaIEQ011550 Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar 0,02% 96,51% CSCO Equipamento R$ 0,75 R$ 432,00576,00

KG00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES
EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

0,02% 96,53% CEMOP Material R$ 15,35 R$ 389,7425,39

UN00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 1000
LITROS

0,02% 96,55% CEMOP Material R$ 376,88 R$ 376,881,00

hMOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum 0,02% 96,56% CSCO Mão de Obra R$ 33,39 R$ 367,2911,00

m3RSE006000 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

0,02% 96,58% CSCO Material R$ 76,50 R$ 344,254,50

KgMAT000700 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 8mm 0,02% 96,60% CSCO Material R$ 7,44 R$ 340,1645,72

H01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

0,01% 96,61% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 307,1211,00

MES00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 96,63% CSINAPI Encargos R$ 147,87 R$ 295,742,00

KgMAT000800 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 12,50mm 0,01% 96,64% CSCO Material R$ 6,16 R$ 281,6445,72

KgMAT000750 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 10mm 0,01% 96,65% CSCO Material R$ 5,85 R$ 267,4645,72

KgMAT041650 Corante preto 0,01% 96,66% CSCO Material R$ 41,00 R$ 246,006,00

H01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS
SOCIAIS

0,01% 96,67% CEMOP Mão de Obra R$ 30,07 R$ 240,568,00

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,01% 96,69% CSINAPI Material R$ 18,22 R$ 240,5013,20

m3RSE908600 Água comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) 0,01% 96,70% CSCO Material R$ 23,04 R$ 240,0110,42

MES00043496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 96,71% CSINAPI Encargos R$ 238,02 R$ 238,021,00
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
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LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA 0,01% 96,72% CEMOP Material R$ 6,19 R$ 235,2838,01

KgMAT064950 Grana de mármore Branco Nacional nº 1, para marmorite 0,01% 96,73% CSCO Material R$ 0,88 R$ 234,12266,04

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 96,74% CSINAPI Encargos R$ 15,46 R$ 231,9015,00

L00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA 0,01% 96,75% CEMOP Material R$ 13,30 R$ 227,0717,07

m3RSE907650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira,
exclusive materiais, considerando produção normal.(desonerado)

0,01% 96,76% CSCO Material R$ 89,15 R$ 226,442,54

UN00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

0,01% 96,77% CSINAPI Equipamento R$ 13.262,80 R$ 215,870,01627608093

m3RSE906050 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção
normal.(desonerado)

0,01% 96,78% CSCO Material R$ 82,15 R$ 208,662,54

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

0,01% 96,79% CSINAPI Material R$ 45,90 R$ 207,874,53

mMAT023750 Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2 0,01% 96,80% CSCO Material R$ 8,63 R$ 207,1224,00

hREQ001450 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operação e
material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV.
Custo horário produtivo.

0,01% 96,81% CSCO Equipamento R$ 189,67 R$ 196,191,03

KgMAT005700 Arame recozido Arame recozido nº 18 0,01% 96,82% CSCO Material R$ 11,20 R$ 194,4117,36

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 96,83% CSINAPI Material R$ 8,71 R$ 183,6221,08

KgMAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) 0,01% 96,84% CSCO Material R$ 12,91 R$ 177,6413,76

hREQ006001 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor bicombustível, cabine simples, com
ar condicionado e direção hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2, com
motorista, material de operação e material de manutenção. Custo horário produtivo.

0,01% 96,85% CSCO Equipamento R$ 27,80 R$ 166,806,00

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 96,85% CSINAPI Encargos R$ 0,08 R$ 164,682.058,46

mMAT076300 Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de 3mm 0,01% 96,86% CSCO Material R$ 1,50 R$ 162,00108,00

MES00043472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,01% 96,87% CSINAPI Encargos R$ 161,73 R$ 161,731,00

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,01% 96,88% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,13 R$ 154,746,99

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5 A 6,0 HP

0,01% 96,88% CSINAPI Equipamento R$ 10.731,19 R$ 152,970,014254557157
5

L00004222 GASOLINA COMUM 0,01% 96,89% CSINAPI Material R$ 6,18 R$ 139,6822,60

unMAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar 0,01% 96,90% CSCO Material R$ 0,21 R$ 138,60660,00
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KgMAT033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg 0,01% 96,90% CSCO Material R$ 0,59 R$ 136,75231,78

mMAT096500 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo II da Tabela Classificatória
de Especificações de Produtos Madeireiros

0,01% 96,91% CSCO Material R$ 18,89 R$ 132,387,01

t.damRSE009100 Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. 0,01% 96,92% CSCO Material R$ 7,21 R$ 127,6217,70

m3RSE004900 Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tábuas empregadas
3 vezes, prumos 4 vezes.

0,01% 96,92% CSCO Material R$ 18,70 R$ 126,226,75

UN00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

0,01% 96,93% CSINAPI Material R$ 0,60 R$ 126,00210,00

M00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTODE 1,00M 0,01% 96,93% CEMOP Material R$ 35,20 R$ 121,093,44

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 96,94% CSINAPI Material R$ 14,45 R$ 117,578,14

unMAT048250 Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar 0,00% 96,95% CSCO Material R$ 101,97 R$ 101,971,00

UN40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS
DE 6,00M, DE 150MM

0,00% 96,95% CEMOP Material R$ 290,87 R$ 101,800,35

KgRSE000700 Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.

0,00% 96,95% CSCO Material R$ 8,45 R$ 101,4012,00

KgMAT000950 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 25mm 0,00% 96,96% CSCO Material R$ 6,20 R$ 94,4915,24

unMAT066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) 0,00% 96,96% CSCO Material R$ 93,76 R$ 93,761,00

unMAT026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão Light 0,00% 96,97% CSCO Material R$ 86,60 R$ 86,601,00

L00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA 0,00% 96,97% CEMOP Material R$ 6,19 R$ 82,9613,40

KgRSE000750 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo,
com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.

0,00% 96,98% CSCO Material R$ 6,72 R$ 80,6412,00

KgMAT033600 Cimento branco Irajá ou similar, saco de 50Kg 0,00% 96,98% CSCO Material R$ 3,69 R$ 78,6021,30

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 96,98% CSINAPI Encargos R$ 0,89 R$ 75,8785,25

hREQ001550 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes
especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário improdutivo (motor desligado).

0,00% 96,99% CSCO Equipamento R$ 35,06 R$ 75,732,16

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00% 96,99% CSINAPI Material R$ 3,05 R$ 74,2724,35

UN01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE4,00M3 0,00% 96,99% CEMOP Material R$ 431.050,80 R$ 70,880,000164432

hREQ901900 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de operação, com
as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de
irrigação. Custo horário improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

0,00% 97,00% CSCO Equipamento R$ 92,16 R$ 67,200,729197

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 97,00% CSINAPI Encargos R$ 15,46 R$ 61,844,00
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EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -
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CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,00% 97,00% CSINAPI Mão de Obra R$ 33,44 R$ 56,261,68

UN00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM 0,00% 97,00% CEMOP Material R$ 1,10 R$ 55,0050,00

mMAT096600 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros

0,00% 97,01% CSCO Material R$ 14,95 R$ 54,943,68

unMAT053580 Espaçador circular plástico para cobrimento de armadura de 4,2 à 12,5mm, para concreto
armado

0,00% 97,01% CSCO Material R$ 0,21 R$ 53,34254,00

H01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

0,00% 97,01% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 51,241,84

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00% 97,01% CSINAPI Equipamento R$ 20.633,89 R$ 51,120,0024775164

UN01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E
TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA

0,00% 97,02% CEMOP Material R$ 6.813,92 R$ 49,040,00719687605

MES00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00% 97,02% CSINAPI Encargos R$ 11,14 R$ 44,564,00

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00% 97,02% CSINAPI Material R$ 4,42 R$ 43,689,88

UN00872 CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM 0,00% 97,02% CEMOP Material R$ 43,20 R$ 43,201,00

varaMAT051450 Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro
nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades,
diâmetro nominal de 1 1/2"

0,00% 97,03% CSCO Material R$ 20,29 R$ 40,582,00

UN00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOSOS LADOS,
DE 3/4"

0,00% 97,03% CEMOP Material R$ 39,04 R$ 39,041,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 97,03% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 37,1025,95

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00% 97,03% CSINAPI Especiais R$ 1,15 R$ 35,4930,86

unMAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cm 0,00% 97,03% CSCO Material R$ 35,10 R$ 35,101,00

H01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

0,00% 97,03% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 29,421,05

m3RSE002850 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à
compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

0,00% 97,04% CSCO Material R$ 349,04 R$ 27,920,08

L00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE
20W-40

0,00% 97,04% CEMOP Material R$ 29,75 R$ 27,850,9362771375

UN00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM.
COM MOTOR ELETRICO DE 2CV

0,00% 97,04% CEMOP Material R$ 2.821,06 R$ 24,760,008777138143
7

unMAT084800 Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro
nominal de 1 1/2"

0,00% 97,04% CSCO Material R$ 6,17 R$ 24,684,00

KgMAT064850 Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto 0,00% 97,04% CSCO Material R$ 0,95 R$ 23,2624,48
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Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM 0,00% 97,04% CEMOP Material R$ 0,70 R$ 21,0030,00

hREQ901850 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operação e
material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigação. Custo horário produtivo.(desonerado)

0,00% 97,04% CSCO Equipamento R$ 194,53 R$ 20,260,104171

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,00% 97,04% CSINAPI Mão de Obra R$ 28,52 R$ 20,190,70776059816

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 97,04% CSINAPI Material R$ 37,83 R$ 18,970,501578

hREQ901350 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e
material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV.
Custo horário produtivo.(desonerado)

0,00% 97,04% CSCO Equipamento R$ 132,81 R$ 17,030,12825

KWH00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 1,12 R$ 15,8014,10

unMAT047550 Disco de desbaste, com diâmetro de 7" 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 13,00 R$ 15,601,20

unMAT046300 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para
eletroduto, diâmetro nominal de 1 1/2"

0,00% 97,05% CSCO Material R$ 5,09 R$ 15,273,00

KwhMAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 1,12 R$ 13,4412,00

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 97,05% CSINAPI Equipamento R$ 3.390,99 R$ 13,280,003916524

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 97,05% CSINAPI Encargos R$ 0,44 R$ 11,4225,95

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 97,05% CSINAPI Encargos R$ 2,35 R$ 9,404,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 19,54 R$ 9,000,4608

unMAT122300 Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 7,11 R$ 7,111,00

unMAT019100 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1 1/2" 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 2,35 R$ 7,053,00

UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 513,05 R$ 6,820,0133026984

UN14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 9.949,20 R$ 6,140,00061701

M300519 SAIBRO 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 126,00 R$ 5,800,046

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 23,67 R$ 5,450,2304

KG00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 42,49 R$ 5,350,126

unMAT068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 5,16 R$ 5,161,00

unMAT006750 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1 1/2" 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 1,39 R$ 4,173,00

KG00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 11,50 R$ 3,930,3414381125
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18,00%05/06/2025 BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 21,23 R$ 3,820,18

KG00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 8,83 R$ 1,940,22

KG00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 8,72 R$ 1,920,22

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 97,05% CSINAPI Encargos R$ 2,05 R$ 1,430,697466

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00% 97,05% CSINAPI Encargos R$ 1,85 R$ 1,290,697466

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 36,47 R$ 1,270,034804

unMAT015900 Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" 0,00% 97,05% CSCO Material R$ 1,07 R$ 1,071,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 97,05% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 0,8585,25

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 19,54 R$ 0,790,040656

UN01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE
7,5T

0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 403.550,25 R$ 0,750,000001869

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 97,05% CSINAPI Material R$ 7,97 R$ 0,550,06876

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 97,05% CSINAPI Equipamento R$ 1.444,52 R$ 0,230,00016092576

KG00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 0,00% 97,05% CEMOP Material R$ 13,38 R$ 0,160,012

R$ 2.040.860,92

R$ 61.970,33Outros

Valor total do Orçamento R$ 2.102.831,25

Subtotal até 97,05%%
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO R$ 262.373,33
0,00 %

R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 532.726,48
0,00 %

R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 301.965,93
0,00 %

R$ 0,00

4 MOBILIÁRIOS E ESQUADRIAS R$ 98.886,00
0,00 %

R$ 0,00

5 DECK R$ 420.541,53
0,00 %

R$ 0,00

6 PAISAGISMO R$ 324.608,90
0,00 %

R$ 0,00

7 FUNDAÇÃO PARA A COBERTURA R$ 144.569,08
0,00 %

R$ 0,00

8 LIMPEZA FINAL R$ 17.160,00
0,00 %

R$ 0,00

9 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 378.509,63
0,00 %

R$ 0,00

R$ 2.481.340,88
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 TOTAL

00000001 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO
INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

KG 0,00000000

00000002 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO
INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

M3 0,00000000

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A
12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,00000000

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,00000000

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,00000000

00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO

M3 0,00000000

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,00000000

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM)
74,69 KG/M2

KG 0,00000000

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 0,00000000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,00000000

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,00000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,00000000

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00000000

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS, SEM PLANTIO

M2 0,00000000

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000000

00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 0,00000000

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H 0,00000000

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO
S-10 OU S-500

L 0,00000000

00004222 GASOLINA COMUM L 0,00000000

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,00000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,00000000

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,00000000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,00000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,00000000

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 0,00000000

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,00000000

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,00000000

00004783 PINTOR (HORISTA) H 0,00000000

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 0,00000000

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,00000000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,00000000

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,00000000

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,00000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,00000000

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 TOTAL

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,00000000

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,00000000

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
2,50 MM

KG 0,00000000

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM
(18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,00000000

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 0,00000000

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 0,00000000

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE
25,40 MM

UN 0,00000000

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00000000

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00000000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,00000000

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 0,00000000

00029 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO
DIAMETRO DE 06,3MM

KG 0,00000000

00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO
DIAMETRO DE 08,0MM

KG 0,00000000

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,00000000

00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO,
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO

M2 0,00000000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00000000

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,00000000

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,00000000

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,00000000

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,00000000

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

H 0,00000000

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 0,00000000

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,00000000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 0,00000000

00040529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50
MPA, COR NATURAL

M2 0,00000000

00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 0,00000000

00040814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES 0,00000000

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,00000000

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 0,00000000

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 0,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 TOTAL

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 0,00000000

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 0,00000000

00040909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES 0,00000000

00040918 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES 0,00000000

00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES 0,00000000

00041077 JARDINEIRO (MENSALISTA) MES 0,00000000

00041085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 0,00000000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 0,00000000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 0,00000000

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,00000000

00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00043501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,00000000

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 0,00000000

00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO,
NBR 5580, DN=3/4"

M 0,00000000

00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE
50KG, CONFORME ABNT NBR 16697

KG 0,00000000

00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO,
NBR 5580, DN=3"

M 0,00000000

00215 GASOLINA COMUM NA BOMBA L 0,00000000

00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L 0,00000000

00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,
CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40

L 0,00000000
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18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 TOTAL

00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM
TAMBORES DE 170KG

KG 0,00000000

00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") -
GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA
MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS
MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

M 0,00000000

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO
MUNICIPIO DO RJ

M 0,00000000

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU
QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,00000000

00519 SAIBRO M3 0,00000000

00558 TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM UN 0,00000000

00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 0,00000000

00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE
3/4", VAZAODE 3,0M3/H

UN 0,00000000

00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM
ROSCA DE AMBOSOS LADOS, DE 3/4"

UN 0,00000000

00724 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL KWH 0,00000000

00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,
COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS

UN 0,00000000

00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM
COMPRIMENTODE 1,00M

M 0,00000000

00872 CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO COM
JUNTA ARGAMASSA, DE 0100MM

UN 0,00000000

00892 VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM
MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR
ELETRICO DE 2CV

UN 0,00000000

00995 DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO
OLEOSA

L 0,00000000

01434 BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM
CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA

UN 0,00000000

01598 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE4,00M3

UN 0,00000000

01599 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, PRECO
SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T

UN 0,00000000

01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE
MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

H 0,00000000

01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.
(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E
CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01991 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

H 0,00000000

01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO KG 0,00000000

06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,00000000

10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3
CAPAC.P/RETIRADAENTULHO
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS

UN 0,00000000

14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

T 0,00000000
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14775 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS, REFLETIVAS,
REVESTIDA COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO,
MEDINDO APROX. (60X60)CM

UN 0,00000000

14919 CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 UN 0,00000000

20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS

H 0,00000000

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 0,00000000

40114 TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R",
PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE
150MM

UN 0,00000000

EVE000050 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais
para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção
individual, uniformes e ferramentas

% 0,00000000

IEQ011550 Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu
ou similar

dia 0,00000000

MAT000650 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 6,30mm Kg 0,00000000

MAT000700 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 8mm Kg 0,00000000

MAT000750 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 10mm Kg 0,00000000

MAT000800 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 12,50mm Kg 0,00000000

MAT000850 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 16mm Kg 0,00000000

MAT000950 Aço CA-50, de: Aço CA-50, de: 25mm Kg 0,00000000

MAT005700 Arame recozido Arame recozido nº 18 Kg 0,00000000

MAT006750 Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1 1/2" un 0,00000000

MAT015900 Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de
1 1/2"

un 0,00000000

MAT019100 Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1 1/2" un 0,00000000

MAT023750 Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre
rígido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2

m 0,00000000

MAT026250 Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cm un 0,00000000

MAT026300 Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão
Light

un 0,00000000

MAT030400 Chapa de aço galvanizado, nº: Chapa de aço galvanizado, nº:
26 (0,50mm)

Kg 0,00000000

MAT031250 Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x
20)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória
de Especificações de Produtos Madeireiros

m2 0,00000000

MAT033600 Cimento branco Irajá ou similar, saco de 50Kg Kg 0,00000000

MAT033700 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg 0,00000000

MAT036600 Concreto importado de usina, dosado racionalmente,
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resistência característica à compressão de Concreto importado
de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resistência característica à
compressão de 9MPa

m3 0,00000000

MAT036700 Concreto importado de usina, dosado racionalmente,
compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com
resistência característica à compressão de Concreto importado
de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o
fornecimento de materiais, com resistência característica à
compressão de 11MPa

m3 0,00000000

MAT041650 Corante preto Kg 0,00000000

MAT046300 Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de
Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de
1 1/2"

un 0,00000000

MAT047550 Disco de desbaste, com diâmetro de 7" un 0,00000000

MAT048250 Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar un 0,00000000

MAT051450 Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em
ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de
PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as
extremidades, diâmetro nominal de 1 1/2"

vara 0,00000000

MAT053580 Espaçador circular plástico para cobrimento de armadura de
4,2 à 12,5mm, para concreto armado

un 0,00000000

MAT064850 Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto Kg 0,00000000
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MAT064950 Grana de mármore Branco Nacional nº 1, para marmorite Kg 0,00000000

MAT066550 Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) un 0,00000000

MAT068150 Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm un 0,00000000

MAT076300 Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e
espessura de 3mm

m 0,00000000

MAT084800 Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de
PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1 1/2"

un 0,00000000

MAT085850 Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diâmetro
médio de 25cm - grupo I da Tabela Classificatória de
Especificações de Produtos Madeireiros

m 0,00000000

MAT087250 Madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo I da
Tabela Classificatória de Especificações de Produtos
Madeireiros

m 0,00000000

MAT087600 Madeira aparelhada, seção (2 x 10)cm - grupo III da Tabela
Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros

m 0,00000000

MAT093050 Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo:
(8x150)mm, para fixação de telhas

un 0,00000000

MAT093550 Parafuso em aço carbono 1020, sextavado, rosca parcial,
M8x40

un 0,00000000

MAT096500 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") -
grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de
Produtos Madeireiros

m 0,00000000

MAT096600 Peça de madeira serrada, seção (2,5cm x 30cm / 1" x 12") -
grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de
Produtos Madeireiros

m 0,00000000

MAT096800 Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") -
grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de
Produtos Madeireiros

m 0,00000000

MAT101100 Planta - Espécie vegetal com altura de (0,20 a 0,80)m, tipo
Helicônia Psittacorum (Helicônia Papagaio) ou similar

un 0,00000000

MAT111500 Poste de concreto, reto, com seção circular, Poste de concreto,
reto, com seção circular, carga nominal horizontal no topo, de
200kgf, padrão ABNT, comprimento de 7m, exclusive
transporte

un 0,00000000

MAT112150 Prego com cabeça, de (18x30) Kg 0,00000000

MAT112350 Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de
telhas Onduline ou similar

un 0,00000000

MAT122300 Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm un 0,00000000

MAT128550 Tarifa de Energia elétrica tipo comercial Kwh 0,00000000

MAT135700 Terra preta simples m3 0,00000000

MAT136650 Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou
similar

lata 0,00000000

MOD000800 Carpinteiro - esquadrias de madeira h 0,00000000

MOD000850 Carpinteiro - forma de concreto h 0,00000000

MOD000950 Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum h 0,00000000

MOD001400 Marmorista - assentamento de mármore e granito h 0,00000000

MOD001450 Marmorista - execução de marmorite h 0,00000000

MOD002150 Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria
de pedra, serviços de lançamento de concreto

h 0,00000000

MOD002450 Servente h 0,00000000

MOD900450 Armador - de concreto armado (desonerado) h 0,00000000

MOD900850 Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) h 0,00000000

MOD902200 Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até
as demãos de acabamento (desonerado)

h 0,00000000

MOD902450 Servente (desonerado) h 0,00000000

REQ001450 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com
motorista, material de operação e material de manutenção, com
as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV.
Custo horário produtivo.

h 0,00000000

REQ001550 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com
motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor
diesel de 162CV. Custo horário improdutivo (motor desligado).

h 0,00000000
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REQ005901 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor
bicombustível, cabine simples, com ar condicionado e direção
hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2,
com motorista e material de operação. Custo horário
improdutivo (motor funcionando).

h 0,00000000

REQ006001 Caminhoneta de serviço, com cabine e caçamba, com motor
bicombustível, cabine simples, com ar condicionado e direção
hidráulica, capacidade de carga mínima de 650Kg, tração 4 x 2,
com motorista, material de operação e material de manutenção.
Custo horário produtivo.

h 0,00000000

REQ901350 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com
motorista, material de operação e material de manutenção, com
as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV.
Custo horário produtivo.(desonerado)

h 0,00000000

REQ901850 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com
motorista, material de operação e material de manutenção, com
as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigação. Custo horário
produtivo.(desonerado)

h 0,00000000

REQ901900 Caminhão tanque, com capacidade de 6000 litros, com
motorista e material de operação, com as seguintes
especificações mínimas: motor diesel de 162CV, pipa com
motobamba e barra de irrigação. Custo horário improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

h 0,00000000

RSE000100 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-25, barra redonda com diâmetro entre 6,3mm a
8mm.

Kg 0,00000000

RSE000450 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre
8mm e 12,5mm.

Kg 0,00000000

RSE000500 Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou
mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo
(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg 0,00000000

RSE000650 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro maior ou
igual a 16mm.

Kg 0,00000000

RSE000700 Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência
ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo
(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg 0,00000000

RSE000750 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm
a 6mm.

Kg 0,00000000

RSE002200 Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo
chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e
estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas
de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive
pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa
dágua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5
vezes, exclusive ligações provisórias.

m2 0,00000000

RSE002500 Carga manual e descarga mecânica de material à granel
(agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombro),
compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras
do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de
8t, empregando 2 serventes na carga.

t 0,00000000

RSE002850 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para
uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de
11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3 0,00000000

RSE002950 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para
uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de
15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3 0,00000000

RSE003150 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma
resistência característica a compressão de 15MPa, incluindo
materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2
de área moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100,
60kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas
formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.

m3 0,00000000
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RSE003250 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma
resistência característica à compressão de 15MPa.

m3 0,00000000

RSE003800 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de
pavimentação de concreto simples, com 15cm de espessura,
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços.

m2 0,00000000

RSE003850 Demolição, com equipamento de ar comprimido, de
pavimentação de concreto simples, com 20cm de espessura,
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços.

m2 0,00000000

RSE004600 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia,
argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e
esgotamento.

m3 0,00000000

RSE004700 Escavação manual de vala em lodo, até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

m3 0,00000000

RSE004840 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas,
blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 0,00000000

RSE004900 Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando
madeira serrada, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

m3 0,00000000

RSE004950 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de
1,50m até 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento
da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 0,00000000

RSE005000 Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade,
inclusive fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada
- 1 x 12" e 3" x 6").

m2 0,00000000

RSE005350 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto
armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc.,
inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 1,4 vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de
espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.

m2 0,00000000

RSE005400 Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de
14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura,
plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1
vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.

m2 0,00000000

RSE005450 Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de
espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira serrada,
auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e
desmoldagem, exclusive escoramento.

m2 0,00000000

RSE005728 Injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de
20MPa, conforme ABNT NBR 6122, utilizando bomba de
argamassa, destinada a execução de fundações, inclusive o
fornecimento de materiais.

m3 0,00000000

RSE005900 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 0,00000000

RSE006000 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa.

m3 0,00000000

RSE006170 Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica m2 0,00000000

RSE006448 Perfuração Rotativa com coroa de Widia, em Rocha Sã,
diâmetro 6"(150mm), vertical, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalação da sonda em cada furo.

m 0,00000000

RSE006950 Pintura imunizante sobre madeira com 1 demão Pentox ou
similar.

m2 0,00000000

RSE007140 Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e
acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na
cor concreto.

m2 0,00000000

RSE007650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
produção normal.

m3 0,00000000

RSE007900 Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente,
inclusive fornecimento do material

m3 0,00000000

RSE007950 Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm
de espessura máxima, com material de boa qualidade.

m3 0,00000000
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DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 TOTAL

RSE008950 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as
despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão
como de servente ou equipamento auxiliar, em média
velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa a
óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o
caminhào com guindauto de 3,5t.

t.Km 0,00000000

RSE009100 Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão,
inclusive carga a pá.

t.dam 0,00000000

RSE903100 Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para
uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de
25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3 0,00000000

RSE905300 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto
armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc.,
inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a
madeira 2 vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de
espessura, servindo também para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

m2 0,00000000

RSE906050 Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a
colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o
transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção
normal.(desonerado)

m3 0,00000000

RSE907650 Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o
amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando
produção normal.(desonerado)

m3 0,00000000

RSE908600 Água comercial. Fornecimento, exclusive
transporte.(desonerado)

m3 0,00000000

Página: 139



18,00%05/06/2025DATA : BDI :OBRA: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE PRAÇA LOCALIZADA NO HOSPITAL
DO ANDARAÍ VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE,
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES.

LOCAL: HOSPITAL DO ANDARAÍ

CLIENTE: SMS/RJ

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

EMOP 2025/04 - -

SCO 2025/04 - -

SICRO
CONSULTORIA 2025/01 - -

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 113,04% 70,21%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80%TOTAL 37,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% 0,00%
B2 Feriados 4,87% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13º Salário 10,82% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,26% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 7,75% 5,97%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
44,42%TOTAL 15,66%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,33% 3,34%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 5,34% 4,12%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,52% 2,71%
C5 Indenização Adicional 0,36% 0,28%

13,65%TOTAL 10,53%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,79% 5,92%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,38% 0,30%

17,17%TOTAL 6,22%

A + B + C + D = 113,04% 70,21%
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